Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK72 od km 28+631 do km 29+340 z rozbudową skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu od km 29+233 do km 28+631 w m. Turek


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. ZAKRES PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO
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obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski branżowy nad robotami budowlanymi oraz wykonaniem  badań kontrolnych zgodnie z SST i uzgodnione z Zamawiającym (badania wykona Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu).

1.1. Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w SIWZ i SST dla robót i przepisami związanymi na który składa się wykonawstwo w branży drogowej, instalacyjno-sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. 
1.2	Zespół Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) składa się z:
· Inspektora Nadzoru robót drogowych – Kierownik Zespołu,
· Inspektora Nadzoru robót elektrycznych
· Inspektora Nadzoru robót telekomunikacyjnych
· Inspektora Nadzoru robót wodociągowo-kanalizacyjnych

W przypadku, jeżeli podstawowy skład Zespołu Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 
Zaproponowane w ofercie osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru robót nie mogą być  zaangażowane  w  realizację innych zamówień  w  ramach  których  ich  obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ.

Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie w wymiarze czasowym min 2 godzin dziennie to jest prowadzenia nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru robót drogowych, codzienną kontrolę i potwierdzanie na bieżąco kart obmiaru robót oraz w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających (remonty nawierzchni, oczyszczenie i skropienie nawierzchni, obcięcie i skropienie krawędzi nawierzchni) a także współpracy z WT LD Zamawiającego
Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektorów Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy oraz w dni wolne od pracy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.
Zamawiający wprowadza wymóg podpisywania dziennej listy obecności w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 
Zamawiający wprowadza wymóg obecności Kierownika Zespołu lub uzgodnionego z Zamawiającym Inspektora w siedzibie zamawiającego – w biurze przy ul. Św. Marcin 66/72 w Poznaniu – 2 razy w miesiącu – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – przyjazd do godz. 9,00. 


2. ZADANIA ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO (INŻYNIERA) W CZASIE REALIZACJI ROZBUDOWY:
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inżyniera oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz SST.
2.2. Inżynier reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inżynier wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót.
2.4. Do kierowania Zespołem Nadzoru Inwestorskiego powołuje się Inżyniera – inspektora nadzoru drogowego, który wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie wg ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego wzorów. Kierujący zespołem Nadzoru Inwestorskiego koordynuje pracą oraz obecnością pozostałych Inspektorów Zespołu.
2.5. Godziny pracy Inspektorów Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy i dni wole od pracy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
2.6. Do obowiązków Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) w szczególności należy:
1) zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
2) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawcę robót oraz wyznaczenia wysokości,
3) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
4) zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP
5) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
6) sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,
7) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót 
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,
8) akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST, w uzgodnieniu 
z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego
9) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego
10) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego
11) egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy,
12) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót
13) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku,
14) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,
15) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,
16) dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami SST, recepturami laboratoryjnymi itp.
17) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ oraz kontrolę i akceptację na bieżąco wyliczeń w księdze obmiarów/karcie obmiarów,
18) sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót
19) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych/sporządzenia protokołu konieczności - sprawdzenie i weryfikacja co do zasadności użytych środków i materiałów oraz weryfikacja i sprawdzenie cen materiałów oraz ich ilości.   
20) przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,
21) opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania ST.
22) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,
23) udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy
24) udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,
25) sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:
· zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;
· wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
· zestawienie badań WT LD 
· uwag dotyczących warunków realizacji robót;
· daty rozpoczęcia i zakończenia robót;
· opisu powykonawczego obiektu;
· sprawdzenie kart obmiaru 
· w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia. 
26) codzienna kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru, 
27) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy,
28) obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,
29) bezpośrednia kontrola i sprawowanie nadzoru nad wprowadzaną organizacją ruchu przez Wykonawcę robót na czas ich wykonywania w tym jej zgodność 
z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót,
30) sprawdzenie zgodności ilości pozyskanych z rozbiórki elementów pasa drogowego oraz pozyskanego destruktu  z frezowania  z ilością przetransportowanego i składowanego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
31)  Kierownik Zespołu Nadzoru zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego (biuro przy ul. Św Marcin lub w  siedzibie WT LD) w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca – przybycie do godz. 9,00 na spotkanie w celu omówienia bieżących spraw wynikłych podczas realizacji budowy 
32) Obowiązkowy udział Inspektorów Nadzoru w każdej radzie budowy. 

3. RAPORTY
Wzory raportów wymienione w podpunktach 3.1, 3.2, 3.3 przed stosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający przyjmuje raporty wyłącznie na zatwierdzonym wzorze.

3.1.  RAPORT OTWARCIA  - sporządzony na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną sporządzoną wg. pkt 3.4. Raport należy  dostarczyć  w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 

3.2  RAPORT MIESIĘCZNY NADZORU zawierający:
Część I dotyczącą pracy Zespołu Nadzoru 
Tabelaryczne zestawienie z poszczególnych dni w których były wykonywane prace na budowie objętych raportem:
· Ilość zasobów kadrowych Nadzoru
· Czas pracy poszczególnych Inspektorów
· Informację o ewentualnych problemach na budowie i nieprzewidzianych zdarzeniach i jak zostały rozwiązane. 
· Zamieszczenie informacji o ilości badań wykonanych przez WT LD Zamawiającego
Raport miesięczny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót czesiowego/ostatecznego Wykonawcy. 

Część II dotyczącą nadzoru nad wykonywanymi robotami:  

- zakres robót podstawowych
- opis prac wykonanych w danym miesiącu wraz z dokumentacją fotograficzną
- postęp robót (finansowy i rzeczowy) wraz z odniesieniem do zakładanego postępu prac 
i harmonogramu
- wykaz zmian (protokoły konieczności, zmiany projektowe itp.)
- wykaz problemów z propozycją ich rozwiązania
- wykaz zatwierdzonych Podwykonawców oraz zgłoszonych Usługodawców, Dostawców
- wykaz zgłoszonych materiałów oraz ich etap weryfikacji
- wykaz zleconych badań laboratoryjnych wraz z odniesieniem do wyników badań
- planowany przerób na następny miesiąc z krótkim opisem planowanych robót
- tabelaryczna informacja z zaangażowania sił i środków Wykonawcy w każdym dniu (kadra kierownicza, personel fizyczny, operatorzy sprzętu, geodeta, sprzęt, czas pracy) i warunków pogodowych w każdym dniu.
Raport miesięczny należy złożyć w 1 egz. oraz przekazać w wersji elektronicznej w dniu odbioru częściowego robót w wersji papierowej Zamawiającemu. 
Raport miesięczny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną i dostarczony Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót czesiowego/ostatecznego Wykonawcy. 


3.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : sporządzona na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru oraz z realizacji bieżącej zawierająca ponumerowane zdjęcia z postępu robót z datą i podpisem co jest przedstawione. Grupę zdjęć dokumentujących jeden rodzaj prac należy poprzedzić krótkim opisem, lub w przypadku zdjęć zaistniałego problemu krótki opis zawierający przyczynę i sposób rozwiązania. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie opracowania spiętego w teczce za dany okres rozliczeniowy (z protokołem częściowego odbioru oraz Raportami okresowymi). Do dnia odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu egz. w formie elektronicznej na nośniku – płyta CD.  
Terminy odbiorów częściowych z pracy Zespołu Nadzoru Inwestorskiego będą się odbywać w terminach częściowych odbiorów Wykonawcy Robót. Odbiory częściowe z pracy Zespołu Nadzoru będą odbierane po przedłożeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego: Protokołu odbioru usługi, dokumentacji fotograficznej (pkt 3.3),  Raportów miesięcznego za dany  okres rozliczeniowy.   
Nadzór zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w wersji papierowej przy odbiorach robót wykonawcy robót

3.4.   RAPORT KOŃCOWY NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU - zawierające:
· Dane kontaktowe.
· Schemat organizacyjny nadzoru.
· Podstawę wykonania zadania.
· Lokalizację.
· Stan istniejący.
· Zakres objęty kontraktem.
· Charakterystykę obiektu.
· Harmonogram robót naniesioną realizacją.
· System kontroli jakości.
· Materiały.
· Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów kontrolnych 
· Roboty dodatkowe i zamienne.
· Sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego oraz różnicowego.
· Ocenę końcową - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Nadzoru z realizacji kontraktu
· Opinię technologiczną Kierownika Zespołu Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych. 
· Wyniki badań Zamawiającego.
Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 


4.  Inżynierowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:
1) opiniowanie osoby kierownika budowy
2) wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została za niepożądaną na budowie,
3) wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego
4) odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, 
5) zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji
6) polecenie usunięcia i wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej
7) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie;
a) pominięcia jakiejś roboty
b) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym
c) zmiany kolejności robót w uzgodnieniu z Zamawiającym
d) zmiany terminu wykonania robót
e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych
f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót). 
Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego. 
8) wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

3. 	ZADANIA ZESPOŁU NADZORU INWESTORSKIEGO W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCYJNEGO
3.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonanie przeglądu wykonanych robót objętych kontraktem przed i po okresie zimowym. 
3.2 Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonego przeglądu z dokumentacją fotograficzną

4. 	ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
4.1 nadzór prac przygotowawczych do realizacji umowy
4.2 kontrola pracy Inżyniera pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i Umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
4.3 pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z Warunkami Umowy w oparciu o dane przekazywane w sprawozdaniach przez Inżyniera
4.4 rozpatrywanie wniosków Inżyniera
4.5 zatwierdzenie zaopiniowanych przez Inżyniera wystąpień Wykonawcy w sprawach dotyczących:
- przesunięcia planowanej daty zakończenia Umowy
- zmian ilościowych robót
- płatności za roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne
4.6 zatwierdzanie:
-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera
- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe i tymczasowe w oparciu o wniosek Inżyniera
4.7 współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Umowy
4.8 udział w przekazaniu placu budowy i w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego. 


5. 	Opis robót objętych nadzorem inwestorskim

Zakres inwestycji obejmuje:

Zgodnie z SIWZ na wykonanie zadania „Przebudowa i remont DK72 w m. Turek z podziałem na części:  Część I: Przebudowa DK 72 od km 28+631 do km 29+340  z rozbudową skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu od km 28+233 do km 28+631 w m. Turek. Część II: Remont dk72 od km 29+350 do 29+600 w obrębie ronda R. Dmowskiego w m. Turek.”


Materiały przetargowe znajdują się na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Poznaniu 
Numer przetargu: 	O.PO.D-3.2411.35.2023
Nazwa postępowania: „Przebudowa i remont DK72 w m. Turek z podziałem na części:  Część I: Przebudowa DK 72 od km 28+631 do km 29+340  z rozbudową skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu od km 28+233 do km 28+631 w m. Turek Część II:Remont dk72 od km 29+350 do 29+600 w obrębie ronda R. Dmowskiego w m. Turek.
”

https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/397918/przebudowa-i-remont-dk72-w-m-turek-z-podzialem-na-czesci-czesc-i-i-czesc-ii

6. 	Termin realizacji
Planowany termin realizacji usługi: 210 dni 
1. Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na            wykonawstwo -  tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru ostatecznego robót oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót – łącznie przez cały okres realizowania i rozliczania robót objętych kontraktem na wykonawstwo będących przedmiotem nadzoru.
2. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
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