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Zwang(ym) dalej Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty na petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Budowlanego w trybie zapytania ofertowego, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustug Inspektora Nadzoru Budowlanego nad
realizacjq inwestycji w zakresie objetym audytem energetycznym

pn. ,Termomodernizacja budynkéw Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w




A)

B)

Zorach", (zwana dalej ,Inwestycjq”) w trakcie jej prowadzenia oraz w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania czynnosci wymienionych w §1 ust. A, B, Ci D
z nalezytg starannoscia w oparciu o aktualne unormowania prawne wynikajgce
z zapisow Ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,
poz. 1332), zgodnie z obowigzujacymi standardami, zasadami sztuki oraz etykag
zawodowaq.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych dodatkowych
zobowigzan finansowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejsza umowa. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za niepodjecie stosownych czynnosci nadzorczych wobec wykonawcy
robot, w przypadku opoznien w realizacji robot przez wykonawce lub wadliwego
wykonywania robot.

W celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiajg nastepujace osoby
do kontaktéw:

ze strony Zamawiajgcego - e tel e,

ze strony Wykonawcy . el

W ramach petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego do obowigzkoéow
Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

na etapie przygotowywania Dokumentacji Postepowania Przetargowego dla
wylonienia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i rob6t budowlanych:

analiza Dokumentacji Postepowania, wprowadzanie stosownych uwag, zastrzezen oraz
zmian, w tym w szczegolnoéci analiza rozwigzan projektowych;

opis techniczny przedmiotu zamdwienia

zatwierdzenie Dokumentacji Postepowania w zakresie opisu technicznego przedmiotu
zamowienia;

Ocena dokumentacji projektowej pod katem zgodnosci z audytem energetycznym,
wymaganiami prawa i przyjetej technologii;

udziat w obradach Komisji Przetargowej postepowania o udzielenie zamdwienia na prace

projektowe i roboty budowlane.

na etapie realizacji Inwestycji Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do:
Biezacej analizy i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
konsultacje z  Koordynatorem Projektu i sygnalizowania Zamawiajgcemu

z wtasciwym wyprzedzeniem koniecznosci dokonania zmian;
Przedstawiania Zamawiajgcemu, w oparciu o konsultacje z Koordynatorem Projektu

propozycji przesunie¢ srodkéw pomiedzy zadaniami i zmian we wniosku, a nastepnie



prowadzenie sprawy w tym zakresie w porozumieniu z Koordynatorem Projektu

(niezwtoczne informowanie NFOSIGW o zamiarze dokonywania zmian w projekcie);

w

Uczestnictwa w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robdt terenu budowy;

B

Nadzorowania robét w celu sprawdzania jakoéci wykonywanych robét oraz
wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskag
z czestotliwoscig zapewniajaca skuteczny nadzér (minimum 2 razy w tygodniu);

5. Stawienia sige w razie pilnej koniecznosci w siedzibie Zamawiajgcego najpozniej w ciggu

2 godzin od czasu otrzymania zawiadomienia;

6. Podczas kazdorazowego pobytu w siedzibie Zamawiajacego dokonania biezacego
przegladu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu potwierdzajgcego pobyt

w siedzibie Zamawiajacego;

7. Kontrolowania przestrzegania w trakcie robdt zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku;

8. Wstrzymywania robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca
robét i niezwltocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o tym fakcie;

9. Zawiadomienia w porozumieniu z Zamawiajacym wtasciwego organu nadzoru'

budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczacych bezpieczenstwa
budowy i ochrony $rodowiska a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych;

10. Reprezentowania Zamawiajacego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjq inwestycji;

11. Egzekwowania od Wykonawcy robét budowlanych nieskrepowanego dostepu do terenu
budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, sktadowania lub
przygotowywania materiatéw i urzadzen do wbudowania;

12. Zatwierdzenia wszelkich materiatéw i urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robdt;

13. Kontroli i przechowywania dokumentéw jakoéci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw,
instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych lub
niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce /oceny ich zgodnosci
z dokumentacjgq projektowa, a w przypadku zastosowania przez Wykonawce robét,
materiatow i urzadzen réwnowaznych, oceny ich réwnowaznodci z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim/;

14. Informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych  podczas realizacji robdt oraz podejmowanych  dziataniach

zapobiegawczych i naprawczych;



15.

16.

17.

18.
19,

20.

21,

22.

23,

24,

25.

26.

27.

28.

<)

Monitorowania postepu robét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym, sprawdzania ich zaawansowania z obowigzujacym harmonogramem
rzeczowo finansowym;

Sprawdzania zestawien ilosci i wartosci wykonywanych robét, bedacych podstawg do
rozliczen finansowych Zamawiajacego z Wykonawcg robdt budowlanych, na podstawie
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

Udzielania wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci
z realizacji projektu w catym okresie jego realizacji;

Kontroli prawidtowosci zafakturowanych robét;

Dokonywania bez zwitoki odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowania tych czynnosci;

Przeprowadzania odbiorow czesciowych, zanikajacych oraz odbioru warunkowego
i koncowego roboét, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru;

Sprawdzania i przekazywania Zamawiajagcemu wszelkich raportéw, akt, certyfikatow
i innych dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce robét po zakonczeniu roboét;
Doradzania Zamawiajacemu w zakresie roszczen i sporédw z Wykonawcg robot oraz
w zakresie problemoéw mogacych sie pojawi¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych;
Powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg Zamawiajgcego a stanem faktycznym;
Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia Ilub
w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robét;

Przeprowadzenia koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz przygotowania
listy wad oraz innych brakujacych dokumentéw, ktére miaty by¢ ztozone zgodnie
z umowgq przez Wykonawce robdt;

Wspoétdziatania z Wykonawcg robdét i Zamawiajagcym w celu uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie /jezeli jest wymagana/;

Opiniowania i wskazywania sposobu zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg
i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania;

Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej)
i zatgczanie jej do dokumentacji robét.

Na etapie zakonczenia robé6t Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do:
Uczestnictwa w odbiorze robdt i sporzadzenia protokotu odbioru koncowego Iub
warunkowego;

Przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty

budowlane;

D) w czasie trwania okresu gwarancyjnego Inspektor Nadzoru zobowiazuje sie

do:



ol - A

dokonywania systematycznych przegladéw zrealizowanych robdt co 12 miesiecy,
zbierania zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

zgtaszania wykonawcy zaistniatych wad i ustalenie termindw ich usuwania,
nadzorowania realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

oceny wykonanych robét w okresie gwarancyjnym,

inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.

§2

. Termin rozpoczecia petnienia czynnosci i obowigzkéw Inspektora Nadzoru, po dokonaniu

wyboru oferty jest przewidywany odpowiednio dla:
2. rozpoczecia petnienia obowigzkédw w dniu podpisania niniejszej umowy
3. zakonczenie realizacji umowy przewidywane jest w dniu 31 marca 2020 r.

t.j. 30 dni po planowanym terminie dokonania odbioru koncowego robét budowlanych

2. Planowany okres realizacji obowigzkéw umownych to ok. 10 miesiecy

3,

W okresie gwarancji i rekojmi — od dnia dokonania odbioru korncowego zadania, do
dnia, w ktérym uptynie okres gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét,
1 FRU lat, badZz do dnia usuniecia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji

i rekojmi, a usuwanych po zakonczeniu ww. okresow.

§3
Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie za $wiadczone ustugi w wysokosci
wynikajacej z oferty:
Netto (bez podatku VAT) ....ccccceeeeneen. PLN, stownie ........ccceeue... ztotych .......... / 100
Brutto (z podatkiem VAT) .......cccceveenee. PLN, stownie .......ccccue..... ziotych .......... / 100
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w ustalonych z Zamawiajacym terminach i w wysokosci wynikajacej
z zaawansowania prac, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie
do 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury do Zamawiajacego.
Za termin dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy uwazany bedzie dzien ztozenia przez
Zamawiajgcego zlecenia przelewu do banku
Przedtuzenie terminu realizacji umowy uprawnia Wykonawce do wzrostu wysokosci
wynagrodzenia, proporcjonalnie do czasu $wiadczenia ustug na podstawie aneksu do
umowy.
Wynagrodzenie przez caty okres obowigzywania umowy nie podlega waloryzacji
Dokumentacja wytworzona w trakcie trwania umowy i realizacji projektu stanowi

wiasnos¢ Zamawiajqcego.
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Zamawiajacy ma prawo rozwigzac umowe w trybie natychmiastowym

w hastepujacych wypadkach:

1.

jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 4 dni, w szczegolnosci w przypadku nieobecnosci na terenie budowy
po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz 2 dni na
podjecie stosownych czynnosci.

jezeli Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 2 dni na podjecie stosownych czynnosci
naprawczych.

Wykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w przypadku braku
ptatnosci faktur czesciowych powyzej 30 dni po uptywie terminu ptatnosci, po
uprzednim wezwaniu do zaptaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krétszego niz
7 dni.

W razie rozwigzania umowy w trybie okreslonym w pkt 1, 2 lub 3, Strona
z powodu ktérej doszto do rozwigzania Umowy, zaptaci drugiej Stronie kare umowng

w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§5

Integralng czescia umowy sg =zapisy zapytania ofertowego i ztozonej w drodze
postepowania oferty

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie moga byc¢
przeniesione na rzecz osob trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie wtasciwy Sad

dla siedziby Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



