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Fiszka projektowa
działanie B2.3.1. Budowa morskich farm wiatrowych
finansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększenia Odporności


Data sporządzenia: ……/……./20….. r.
A. Informacje ogólne
[bookmark: _Toc419811230]A1. Tytuł projektu:
	



A2. Nazwa i siedziba wnioskodawcy: 
Należy wskazać pełną nazwę wnioskodawcy wraz ze wskazaniem formy prawnej oraz siedzibę wnioskodawcy (zapisy zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym) 
	



A3. Struktura właścicielska wnioskodawcy: 
Należy wskazać dane wspólników / udziałowców, z określeniem posiadanych udziałów (zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym) 
	



A4. Osoba do kontaktu w ramach projektu:
	Imię i nazwisko:
	Stanowisko:

	Telefon:

	e-mail:



A5. Opis projektu:
Należy opisać syntetycznie główne cele projektu, zakres rzeczowo-rodzajowy, lokalizację, efekt po zakończeniu realizacji projektu, itp.
Projekt rozumiany jako inwestycja polegająca na budowie morskiej farmy wiatrowej, realizowana przez jeden określony podmiot, na którą została zawarta umowa o przyłączenie do sieci.
O wsparcie pożyczkowe z KPO, mogą ubiegać się projekty uczestniczące w fazie I rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, poza systemem aukcyjnym, tj. projekty, które otrzymały decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, z późn. zm.).

A5.1  Cele projektu:
Należy opisać główne cele projektu wskazując na zgodność z celem działania B2.3.1 oraz celem szczegółowym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności B2 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”
	



[bookmark: _Toc419811233]A5.2 Opis zakresu rzeczowego projektu:
Należy opisać możliwie syntetycznie zakres rzeczowy projektu. Opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. W zakresie inwestycyjnym wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie farm wiatrowych na morzu bez infrastruktury lądowej.  
	



A5.3 Struktura ponoszonych kosztów:  
Należy wyszczególnić rodzaje ponoszonych kosztów w ramach projektu, np. koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu, koszty zakupu materiałów, komponentów i urządzeń (w szczególności turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych, kabli morskich) (ze wskazaniem ich liczby / długości kabli), koszty prac budowlano-montażowych, itp.  
	[bookmark: _Toc419811234]Lp.
	Rodzaj kosztów (np. koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu, koszty zakupu urządzeń/komponentów (fundamentów, turbin, stacji, kabli, itp.) koszty prac budowlano-montażowych, itp.)
	Kwota netto (PLN)
	Kwota brutto (PLN)
	Wartość procentowa kosztów netto w całkowitych kosztach netto projektu
(%)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 Koszty projektu ogółem (w PLN)
	
	
	100%



A5.4 Lokalizacja projektu: 
Należy wskazać lokalizację morskiej farmy wiatrowej – obszar oraz umiejscowienie względem wybrzeża Morza Bałtyckiego (należy załączyć mapę/rysunek z zaznaczonym obszarem lokalizacji morskiej farmy wiatrowej)
	



A5.5 Moc zainstalowana w wyniku realizacji projektu w MW:
Moc znamionowa jaka zostanie zainstalowana w wyniku realizacji projektu. Moc nie może być wyższa niż wartość wskazana w umowie o przyłączenie do sieci i niższa niż 300 MW.
	………………………………… MW



A6. Wartość projektu, źródła finansowania oraz wnioskowana kwota pożyczki: 
Pożyczki na finansowanie morskich farm wiatrowych z KPO udzielane są na zasadach rynkowych (finansowanie zwrotne udzielane na projekty offshore wind nie stanowi pomocy publicznej).
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym.
	Koszty projektu (w PLN):

	Koszty projektu ogółem brutto (w PLN) 1
	…………………..……..… PLN 

	Koszty projektu ogółem netto (w PLN) 1
	……………..………….…. PLN

	Źródła finansowania projektu (w PLN):
	Struktura finansowania
(%)

	1) …..………………………………….…………………
	……………..………. PLN
	……….... %

	2) ………………………………………….……………..
	……………..………. PLN
	…………. %

	Wnioskowana kwota pożyczki z KPO (w PLN)
	…………………….. PLN
	…………. %

	Ogółem
	…………………….. PLN
	100 %


1/ koszty projektu ogółem brutto/netto powinny być zgodne z kosztami projektu ogółem brutto/netto w poz. A5.3.
A7. Wpływ projektu na realizację reformy B2.3. Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych oraz politykę klimatyczno-energetyczną:
Należy opisać oddziaływanie projektu na realizację reformy KPO o nr B2.3 oraz cele polityki energetyczno-klimatycznej wynikające w szczególności z dokumentów o charakterze strategicznym.
	



A8. Wpływ projektu na wyzwania strukturalne i wzmocnienie odporności gospodarki:
Należy opisać oddziaływanie projektu na wyzwania strukturalne zidentyfikowane w ramach Zaleceń Rady dla państw członkowskich (Country Specific Recommendations – CSRs) z lat 2019 i 2020 lub innych dokumentach przyjętych przez KE w ramach semestru europejskiego.
	



B. Stan przygotowania Projektu 
B1. Stopień zaawansowania i gotowość do zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego do 30.06.2026 r.: 
Należy opisać ogólny stan zaawansowania i gotowość przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji oraz ukończenia do dnia 30.06.2026r., wskazując podjęte prace przygotowawcze niezbędne do realizacji inwestycji – w podziale na fazę przygotowania inwestycji i fazę budowy. 
	


B2. Opis struktury organizacyjnej / spółki celowej / zespołu, wraz z infrastrukturą techniczną, ustanowionych do realizacji Projektu:
Należy opisać powołaną na potrzeby realizacji projektu strukturę organizacyjną / spółkę celową / zespół, wraz ze wskazaniem stanu zapewnienia niezbędnych środków technicznych do realizacji inwestycji, np. portu instalacyjnego, pływających jednostek instalacyjnych, itp.
	



B3. Stan przygotowania / wydania dokumentacji niezbędnej do rzeczowej realizacji Projektu:
Należy wyszczególnić rodzaj i zakres dokumentacji niezbędnej do realizacji Projektu, ze wskazaniem daty przygotowania / wydania dokumentów już pozyskanych. Natomiast w przypadku trwających prac związanych z uzyskaniem dokumentu, należy określić planowaną datę jego przygotowania / wydania.
Należy wykazać wszystkie dokumenty poprzez powielenie wierszy tabeli.
	L.p.
	Nazwa dokumentu 
(przykłady dokumentów)
	Data przygotowania / wydania dokumentu 
(…./.…/20… r.)
	Planowana data uzyskania dokumentu (dotyczy dokumentów, które nie zostały dotychczas przygotowane/wydane) 
(miesiąc / 20… r.)

	1.
	Studium wykonalności
	  
	 

	2.
	inne dokumenty analityczne związane z przygotowaniem inwestycji ……………..……………………………………
	
	

	3.
	Umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
	
	

	4.
	Decyzja Prezesa URE przyznająca prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego
	
	

	5.
	Dokument potwierdzający przeprowadzenie prac geotechnicznych związanych z badaniem dna morskiego na potrzeby realizacji planowanej inwestycji
	
	

	6.
	Projekt techniczno-inżynieryjny planowanej inwestycji
	
	

	7.
	Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
	
	

	8.
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego
	
	

	9.
	Decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowę
	
	

	10
	Przeprowadzenie postępowań zakupowych mających na celu wybór wykonawców inwestycji
	
	

	11.
	Kontrakty z wykonawcami
	
	

	12.
	Wydanie przez podmiot realizujący inwestycję (beneficjenta wsparcia) ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID)
	
	

	…
	pozostałe dokumenty ………………….
	
	

	…
	…………………………………………….
	
	

	…
	…………………………………………….
	
	

	…
	…………………………………………….
	
	



C. Harmonogram realizacji Projektu i terminy osiągnięcia zakładanych kamieni milowych i wskaźników
C1. Planowany okres realizacji Projektu:
Realizacja projektu inwestycyjnego z działania B2.3.1 mogła rozpocząć się nie wcześniej niż 01.01.2021 r. i powinna zakończyć się nie później niż 30.06.2026 r., tj. realizacja zakresu rzeczowo-rodzajowego projektu inwestycyjnego umożliwiającego osiągnięcie wskaźnika dla działania B2.3.1, musi zostać zakończona do dnia 30.06.2026 r. Natomiast zakończenie realizacji prac nie mających wpływu na osiągnięcie wskaźnika oraz zafakturowanie i rozliczenie finansowe zakończonych prac budowlano-montażowych będzie możliwe po dacie 30.06.2026 r. Tym samym, beneficjent wsparcia będzie mógł otrzymać ostatnie transze pożyczki umożliwiające rozliczenie przedsięwzięcia po dacie 30 czerwca 2026 r.
	Okres realizacji projektu: od …./..../20…. r. do …./..../20…. r.



C2. Opis harmonogramu realizacji Projektu:
Planowany projekt powinien być możliwy do realizacji z technicznego oraz organizacyjnego punktu widzenia. W opisie harmonogramu projektu, należy:
1) właściwie określić oraz zaplanować kluczowe zadania (kamienie milowe) projektu;
2) opisać przebieg wdrożenia projektu, aby precyzyjnie określał logicznie ułożony plan zadań prowadzących do osiągnięcia założonych celów, w podziale na fazę przygotowania inwestycji oraz fazę prac budowlano-instalacyjnych.
Opis harmonogramu musi być zgodny z etapami rzeczowej realizacji projektu określonymi w punkcie C3.
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C3. Harmonogram rzeczowy realizacji projektu:
Należy wykazać wszystkie kluczowe zadania/etapy rzeczowej realizacji projektu poprzez powielenie wierszy tabeli.
Proszę o zaznaczenie (kolorem szarym) w polach poszczególnych kwartałów okresu realizacji poszczególnych zadań/kamieni milowych, wskaźników projektu.  
W ramach harmonogramu wśród zadań projektu należy wyszczególnić m.in. kamienie milowe i wskaźniki, określone w ramach KPO dla działania B2.3.1, tj.: „Wydanie ostatecznego pozwolenia na budowę”; „Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji”; „Rozpoczęcie prac budowlano-instalacyjnych morskiej farmy wiatrowej”; „Uzyskanie mocy zainstalowanej w wyniku realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej (w MW)”.
	Nazwa projektu: …………………………………………………………………...

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	kwartał
	kwartał
	kwartał
	kwartał
	kwartał
	kwartał

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Całkowity okres realizacji Projektu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wyszczególnienie zadań/kamieni milowych, wskaźników:
	Okres realizacji:

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




C4. Opis wpływu Projektu na wskaźniki wspólne KPO (określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2106):
W przypadku działania inwestycyjnego B2.3.1 jako wskaźnik wspólny rozumiany jest wskaźnik nr 2 „Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii (MW)” oraz wskaźnik nr 9 „Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: małe, również mikro, średnie, duże)”.
	Nazwa wskaźnika wspólnego z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2106
	 Opis wpływu Projektu na realizację wskaźnika wspólnego KPO

	
	

	
	




Załączniki:
1. Harmonogram finansowy realizacji projektu.
2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznająca prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej w ramach tzw. kontraktu różnicowego – stosownie do art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.


POTWIERDZENIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Potwierdzam, że informacje zawarte w niniejszej fiszce są zgodne ze stanem faktycznym i że jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.), dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

IMIĘ I NAZWISKO:	
PEŁNIONA FUNKCJA W ORGANIZACJI:
PODPIS:	
ORGANIZACJA:	
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