ngsc:gospolita EI
Konkurs: INFRASTARt

Zatacznik nr 9 do Regulaminu konkursu INFRASTARt

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

NEUMOWY . et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeaaaaaeaeeens

Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytut ProjeKtu] ... wybranego w ramach
Programu zwiekszenia efektywnosci wykorzystania infrastruktury B+R — Infrastart, zwana dalej ,,Umow3a”?, zawarta
w Warszawie W dniu ......cccceveeeecveeeeineenn. pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 — 695 Warszawa, zwanym dalej ,,Centrum”,

reprezentowanym przez:

na podstawie petnomocnictwa Nr.......cccceeecveveeeieeeecceveeenn. ZdNia e

a

<Nazwa jednostki naukowej>........ccccevevvreveccnnnne , zsiedzibg W, (miejscowosé), kod
pocztowy........... e S UL e , MI€JSCOWOSC ..ot REGON: ..o, NIP:
............................................ , reprezentowana przez: .......................(imie inazwisko, petniona funkcja) na
podstawie upowaznienia/petnomocnictwa z dnia .......ccce...... , ktérego potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopia

stanowi zatgcznik do Umowy.

zwanym/a dalej ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej ,,Stronami”.

Dziatajac na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju (t. j. Dz. U. 2 2020r. poz..1861), zwanej
dalej ,,Ustawg”;

2)  art. 365 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z
pdzin. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z pdzn. zm.), zwanej
dalej ,,ufp”;

4) rozporzadzenia Komisji (UE) nr651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zwanego dalej ,rozporzadzeniem
nr651/2014”;

5) rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 1407/2013”;

6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”;

Strony uzgadniajg co nastepuje.

1 Umowa stanowi umowe o wykonanie i finansowanie Projektu, o ktérej mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy.



§1.

Definicje

llekro¢ w Umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

dofinansowaniu — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ Srodkéw finansowych przyznanych Wykonawcy
ze Srodkdw publicznych na podstawie Umowy;

jednostce naukowej — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, o ktorym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy
spetniajgcy kryteria organizacji prowadzacej badania i upowszechniajgcej wiedze, okreslone w art. 2 pkt 83
rozporzadzenia nr 651/2014, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ to podmiot, ktérego wytgcznym celem jest
rozpowszechnianie na szerokg skale wynikéw prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy;

kopiach — nalezy przez to rozumiec kopie dokumentéw, ktérych kazda strona zostata poswiadczona za zgodnos¢
z oryginatem przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy, o ile Umowa nie stanowi inaczej;

podmiocie zewnetrznym — nalezy przez to rozumie¢ podmiot bedacy przedsiebiorcy (w tym zagraniczng uczelnia
lub zagranicznym instytutem naukowym), z uwzglednieniem jednostek naukowych, ktére wystepujg w roli
przedsiebiorcy, tj. ustuga realizowana jest na rzecz ich ,gospodarczej” czesci);

przychodzie Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé cato$¢ wynagrodzenia uzyskanego bezposrednio od
podmiotéw zewnetrznych, zgodnie z regulaminem $wiadczenia ustug dla Podmiotéw zewnetrznych
obowigzujgcego u Wykonawcy i publicznie dostepnego, z tytutu korzystania przez nich z infrastruktury B+R
zbudowanej lub przebudowanej dzieki realizacji projektow w ramach Il priorytetu Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem wykazywania
przychodow, o ktédrych mowa w & 5 ust. 5 Umowy, zaksiegowane na rachunku bankowym Wykonawcy;

projekcie — nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie bedgce przedmiotem wniosku o dofinansowanie, majace
na celu wsparcie kosztow utrzymania infrastruktury badawczej;

raporcie finansowym — nalezy przez to rozumie¢ dokument przedktadany przez Wykonawce do Centrum, w celu
otrzymania dofinansowania na kazdy kolejny rok realizacji Projektu;

sile wyiszej — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie badz potfaczenie zdarzen niezaleznych od Stron, ktdre
uniemozliwiajg wykonywanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ oraz
ktérym nie mogty zapobiec, a takze ich przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig;

srodkach publicznych — nalezy przez to rozumiec srodki, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ufp;

whniosku o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ wniosek ztozony przez Wykonawce w celu uzyskania
dofinansowania, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do Umowy;

Terminie zakonczenia realizacji Projektu — nalezy przez to rozumiec date zakonczenia realizacji Projektu
wskazana w § 2 Umowy;

Wykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ wnioskodawce, ktdry w wyniku rozstrzygniecia konkursu podpisat
z Centrum umowe o wykonanie i dofinansowanie Projektu w ramach Programu zwiekszenia efektywnosci
wykorzystania infrastruktury B+R — Infrastart;

Konsorcjancie — nalezy przez to rozumie¢ podmiot realizujgcy wspdlnie z Wykonawcg projekt w ramach Il
priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, o ktérym mowa w zatgczniku nr 10 do
whniosku o dofinansowanie, stanowigcym zatgcznik do Umowy;

przychodzie Konsorcjanta - nalezy przez to rozumiel cato$¢ wynagrodzenia uzyskanego bezposrednio
od Podmiotéw zewnetrznych, zgodnie z regulaminem Swiadczenia ustug dla podmiotéow zewnetrznych z tytutu
korzystania przez nich z infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzieki realizacji projektéw w ramach
Il priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zaksiegowanego na rachunku
bankowym konsorcjanta.

§2.

Przedmiot Umowy

Umowa okresla zasady udzielenia przez Centrum dofinansowania Projektu pt.
P ereererteteet et eteete s tetbes et ateete et neaten st ansaaeeran ” w ramach Programu zwiekszenia efektywnosci wykorzystania
infrastruktury B+R - ,,INFRASTARt”.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Projektu i wykorzystania dofinansowania, na zasadach okreslonych

w Umowie.



3. Termin rozpoczecia realizacji Projektu strony ustalajg na dzien wejscia w zycie Umowy, ktory jest dniem
podpisania jej przez ostatnig ze stron, a Termin zakonczenia realizacji Projektu na dzien 31 grudnia 2024 .

§3.

Prawa i obowigzki Stron

1. Centrum zobowigzuje sie udzieli¢ Wykonawcy dofinansowanie na realizacje Projektu, na zasadach okreslonych
w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Projektu z nalezytg starannoscig i wykorzystania dofinansowanie

zgodnie z:

1) Umowa i jej zatgcznikami, w szczegdlnosci z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie;

2)  Regulaminem konkursu;

3) obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego iunijnego, wtym przepisami dotyczgcymi konkurencji,

zamowien publicznych i pomocy publicznej.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

do osiggniecia zatozonych wskaznikéw okreslonych we wniosku o dofinansowanie;

nie przenosi¢, w okresie do momentu zatwierdzenia przez Centrum raportu ex-post o ktdrym mowa w § 6
ust 6, na inny podmiot praw, obowigzkow lub wierzytelnosci wynikajacych z Umowy, bez zgody Centrum
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci;

niezwtocznie informowac Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-organizacyjnych w swoim
statusie, ktore mogg miec¢ bezposredni wptyw na realizacje Projektu oraz uzyskaé zgode Centrum na
dokonanie zmian w swoim statusie prawno-organizacyjnym, mogacych mieé¢ bezposredni wptyw na
realizacje Umowy/Projektu lub osiggniecie zatozonych wskaznikéw okreslonych we wniosku
o dofinansowanie. Centrum udziela informacji zwrotnej w ciggu 60 dni;

udziela¢ Centrum oraz podmiotom upowaznionym przez Centrum wszelkich zgdanych informacji lub
dokumentéw dotyczacych realizacji Projektu i wskaznikow Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie
realizacji Projektu oraz do momentu zatwierdzenia przez Centrum raportu ex-post, o ktérym mowa w § 6
ust 6;

przestrzega¢ zasad ochrony danych osobowych wynikajgcych z przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego;
przekazywac Centrum raporty finansowe, o ktérych mowa w § 5 ust. 4 w wyznaczonych terminach;

w przypadku wystgpienia po zawarciu Umowy przestanek uniemozliwiajgcych wyptate dofinansowania
przez Centrum (aktualizacja wystgpienia tych przestanek w stosunku do oswiadczenia ztozonego przed
zawarciem Umowy) niezwtocznie ztozyé Centrum oswiadczenie o wystgpieniu takich przestanek; obowigzek
ztozenia ww. oswiadczenia cigzy na Wykonawcy poczawszy od dnia zawarcia Umowy do Terminu
zakonczenia realizacji Projektu;

przekazywac srodki finansowe, o ktérych mowa w § 5 ust. 1, na rzecz Konsorcjanta, w przypadku, w ktérym
Wykonawca wybrat sposéb wykazywania przychodéw tgcznie z Przychodami Konsorcjanta.

4. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie organom administracji panstwowej, w tym organom ochrony
prawnej lub podmiotom przez nie upowaznionym, wszelkich informacji o realizacji Projektu, w tym wniosku
o dofinansowanie, Umowy, raportéw oraz innych dokumentéw dotyczacych realizowanego Projektu w celach
zwigzanych z dziatalnoscig tych organéw lub podmiotéw.

§4.

Pomoc publiczna

Dofinansowanie przyznane jest na realizacje Projektu realizowanego zgodnie z przepisami o pomocy publicznej

w zakresie wykorzystania infrastruktury B+RZ.

2 ,Mozliwe jest finasowanie projektow, w ktdrych wsparta infrastruktura spetnia limit dot. zasobdw przeznaczanych rocznie na dziatalnos$¢ gospodarczg w catkowitych
rocznych zasobdw danego podmiotu okreslony w rozdz. 2 pkt. 20 Zasad ramowych dotyczacych pomocy panstwa na dziatalnos¢ badawcza, rozwojowg i innowacyjna”
(Patrz: ,Program zwiekszenia efektywnosci wykorzystania infrastruktury B+R — INFRASTARt” strona 20).
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§5.

Tryb, forma i warunki przekazywania dofinansowania

1. Dofinansowanie dla Wykonawcy wyptacane jest w formie zaliczki w kazdym kolejnym roku realizacji Projektu.
Na wartos¢ dofinansowania sktadajg sie kwoty A, B oraz C, obliczone zgodnie z , Algorytmami obliczenia
dofinansowania”, stanowigcymi zatgcznik nr 2 do Umowy. Kwota A jest stata dla kazdego Wykonawcy
w kazdym roku realizacji Programu. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy kwota A w danym roku moze by¢
wyptacona w wyzszej wysokosci, o ile nie przekroczy ona dwukrotnosci kwoty A przepadajacej rocznie na
Wykonawce. W takim wypadku warto$¢ kwoty przewidzianej do wyptaty w kolejnym roku zostanie
pomniejszona o kwote przesuniecia. Kwoty B oraz C obliczane s3 w oparciu o wskaznik wynikajgcy
z przychodéw z tytutu komercyjnego wykorzystania infrastruktury (tzw. wspotczynnik komercjalizacji), ktory
w pierwszym roku realizacji Programu wynosi 1, natomiast w kolejnych latach realizacji Programu jest
obliczany na podstawie danych dostarczanych przez Wykonawce. Maksymalny poziom wsparcia, jaki moze
uzyska¢ Wykonawca w ramach kwoty B nie moze by¢ wyzszy niz 6 500 000,00 zt (stownie: sze$¢ milionéw
piecset tysiecy ztotych 00/100) na rok, zas w ramach kwoty C nie moze by¢ wyzszy niz 1 500 000,00 zt
(stownie: jeden milion piecset tysiecy ztotych 00/100) na rok.

2. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek bankowy o nr ................ prowadzony przez Bank

3. Dofinansowanie na pierwszy rok realizacji Projektu, wyptacane jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy, w wysokosci obliczonej zgodnie z ,,Algorytmami obliczenia dofinansowania”, stanowigcymi
zatgcznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie na kazdy kolejny rok realizacji Projektu,
wypfacane jest na podstawie ztozonego przez Wykonawce raportu finansowego za rok poprzedni.
W uzasadnionych przypadkach Centrum moze zmieni¢ wysokos$¢ dofinansowania na dany rok w zaleznosci
od sytuacji finansowej Centrum. Zmiana wysokosci dofinansowania wymaga kazdorazowo zawarcia aneksu
do Umowy.

4. W celu otrzymania dofinansowania na kazdy kolejny rok realizacji Projektu, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia do Centrum raportu finansowego za rok poprzedni (w postaci tozsamych wersji papierowe;j
i elektronicznej? albo w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) ) nie pdzniej niz
do 31 stycznia danego roku. Raport finansowy obejmuje zestawienie Przychodéw Wykonawcy za rok
poprzedni. Na zadanie Centrum, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, umowy, faktury, potwierdzenia przelewu, wyciagi ksiegowe dokumentujgce wykazane
przychody Wykonawcy.

5. lJezeli projekty, o ktérych mowa w punkcie | wniosku o dofinansowanie, stanowigcym zatgcznik do Umowy
realizowane byty:

1) samodzielnie przez Wykonawce - w Raporcie finansowym mogg by¢ wykazane wytgcznie przychody
Wykonawcy, ktdre zostaty w danym roku faktycznie zaksiegowane na rachunku bankowym Wykonawcy;

2)  w ramach konsorcjum - w Raporcie finansowym, w przychodach Wykonawcy mozliwe jest wykazanie
rowniez przychoddw Konsorcjanta, ktore zostaty w danym roku faktycznie zaksiegowane na rachunku
bankowym Konsorcjanta, wygenerowanych w wyniku wykorzystania infrastruktury B+R zbudowanej lub
przebudowanej dzieki realizacji projektéw w ramach Il priorytetu POIG.

6. Woykazane przychody Wykonawcy/Konsorcjanta, o ktérych mowa w ust. 5 mogg pochodzi¢ jedynie od
Podmiotow zewnetrznych:

1) niepowigzanych Ilub niebedacych jednostkg zalezng, wspodtzalezng lub dominujagcg w relacji
z Wykonawcg/Konsorcjantem w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

2) niebedacych podmiotem pozostajgcym z Wykonawcg/Konsorcjantem lub cztonkami ich organdow w
takim stosunku faktycznym lub prawnym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do jego
niezaleznosci, w szczegdlnosci pozostajgcym w zwigzku matzenskim, stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia wigcznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, takze
poprzez cztonkostwo w organach Podmiotu zewnetrznego;

3) niebedgcych podmiotem powigzanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do
Wykonawcy/Konsorcjanta w rozumieniu rozporzgdzenia nr 651/2014;

4)  niebedacych podmiotem powigzanym osobowo z Wykonawcg/Konsorcjantem w rozumieniu art. 32 ust.
2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

7. lezeli Wykonawca wybrat sposéb wykazywania przychoddéw tacznie z przychodami Konsorcjanta,
zobowigzany jest do przekazywania srodkow finansowych, o ktérych mowa w ust. 1, na rzecz Konsorcjanta
proporcjonalnie do zaangazowania procentowego tego Konsorcjanta w koszty realizacji projektow, o ktérych
mowa w punkcie | wniosku o dofinansowanie.

3 W formie skanu wersji papierowej



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zawiadomiony przez Centrum o btedach lub brakach w ztozonym raporcie finansowym,
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Centrum moze dokonywac
w raporcie finansowym uzupetnien lub poprawek o charakterze pisarskim i rachunkowym, bez koniecznosci
ich akceptacji przez Wykonawce. Centrum informuje Wykonawce o zakresie wprowadzonych poprawek
i uzupetnien.

Nieusuniecie przez Wykonawce btedéw lub brakdw w raporcie finansowym moze skutkowaé jego
odrzuceniem i wstrzymaniem wyptaty dofinansowania.

Centrum weryfikuje raport finansowy w terminie 60 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego
raportu finansowego, z zastrzezeniem ust. 8.

W  przypadku zmiany numeru rachunku  bankowego, @ Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania Centrum niezwtocznie informac;ji o takiej zmianie w formie pisemnej lub formie elektroniczne;j
(z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), najpdzniej w dniu ztozenia raportu finansowego. Zmiana
numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku dokonania ptatnosci przez Centrum na rachunek bankowy o btednym numerze na skutek
niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 11, koszty zwigzane z ponownym dokonaniem przelewu
oraz wszelkie konsekwencje dochodzenia $rodkéw stanowigcych bezpodstawne wzbogacenie podmiotu
trzeciego, w tym konsekwencje ich utraty przez Centrum obcigzajag Wykonawce. Wykonawca odpowiada
z bezpodstawnie wzbogaconym podmiotem trzecim solidarnie i na zadanie Centrum zobowigzany jest
zwréci¢ Centrum petng kwote srodkow finansowych przelanych na btedny numer rachunku bankowego.
W momencie dokonania zwrotu wszelkich srodkéw, Centrum oswiadcza, iz przekazuje Wykonawcy tytut do
wszelkich regresowych roszczen finansowych wzgledem podmiotu bezpodstawnie wzbogaconego.
Akceptacja raportu finansowego nie uchyla ani nie wptywa na mozliwos¢ wystgpienia odmiennych ustalen
i wynikdw przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w § 9 Umowy.

Suma odsetek bankowych uzyskanych od kwoty dofinansowania przekazanego na realizacje Projektu
wykazywana jest przez Wykonawce w raporcie koncowym i zwracana na rachunek bankowy Centrum.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania dokumentéw potwierdzajgcych przychody oraz
potwierdzajacych osiggniecie wskaznikéw (np. zawartych umoéw). Dokumenty powinny by¢ sporzgdzone
i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.15, w kazdym czasie i
na kazdym etapie realizacji Projektu oraz do momentu zatwierdzenia przez Centrum raportu ex-post o
ktéorym mowa w § 6 ust 6.

Zatwierdzenie raportu finansowego, nie uchyla ani nie wptywa na mozliwos¢ wystgpienia odmiennych
ustalen i wynikéw przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w ust. 16.

Centrum moze zlecié przeprowadzenie oceny realizacji Projektu oraz przedstawionego do weryfikacji raportu
finansowego podmiotowi zewnetrznemu w celu uzyskania opinii eksperckie;j.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia w swojej siedzibie (w jednym pomieszczeniu), Centrum lub
instytucji przez nig upowaznionej, uporzadkowanej i prawidtowo opisanej dokumentacji, wymienionej w
ust. 15, w celu weryfikacji. Na zadanie Centrum Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ przedmiotowg
dokumentacje do Centrum w formie i terminie wskazanym przez Centrum.

Wyptata dofinansowania jest uzalezniona od otrzymania przez Centrum dotacji celowej
z budzetu panstwa, o ktérej mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz od ztozenia przez wszystkich
Wykonawcow poprawnych raportow finansowych, z zastrzezeniem ust. 9.

§ 6.

Monitorowanie realizacji Projektu

Wykonawca sktada do Centrum nastepujgce dokumenty umozliwiajgce monitorowanie, sprawozdawczos¢ oraz
weryfikacje poprawnego realizowania Umowy (raporty), zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl oraz w formie tam okreslone;j:

1)
2)
3)
4)

raport okresowy — w postaci raportu finansowego, o ktéorym mowa § 5 ust. 4;
informacje nt. wartosci wskaznikdw osiggnietych w danym roku kalendarzowym;
raport koncowy;

raport ex-post.

Do raportéw Wykonawca zatgcza wskazane przez Centrum informacje dla celéw ewaluacji.


http://www.ncbr.gov.pl/

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Centrum Informacje nt. wartosci wskaznikdw osiggnietych w danym
roku kalendarzowym. Informacja jest sktadana zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
Centrum, w terminie 14 dni od zakonczenia roku kalendarzowego. W przypadku stanu zerowego wykazanego
w polu ,wartos¢ bazowa” dla ktoregokolwiek ze wskaznikéw we wniosku o dofinansowanie, Wykonawca
w pierwszym roku realizacji projektu zobowigzany jest do osiggniecia wartosci powyzej zera. W takim przypadku
wartos¢ bazowa dla rozliczenia projektu dla tego wskaznika bedzie obejmowac wartos¢ wskaznika osiggnietego
w pierwszym roku realizacji projektu.

W przypadku braku wzrostu dla ktéregokolwiek ze wskaznikéw w danym okresie sprawozdawczym Centrum
moze wezwaé Wykonawce do ztozenia wyjasnien. W przypadku zidentyfikowania przez Centrum zagrozenia dla
osiggniecia wskaznikdw zatozonych we wniosku o dofinansowanie Centrum moze zobowigza¢ Wykonawce do
przedktadania informacji o planowanych dziataniach naprawczych z czestotliwoscig wskazang przez Centrum.

Raport koncowy zawiera sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z opisem wynikow Projektu. Raport korncowy
sktadany jest w terminie do 60 dni od dnia zakorniczenia realizacji Projektu.

W terminie do 30 dni po uptywie 5 lat od dnia zakoriczenia realizacji Projektu, Wykonawca przedstawia raport
ex-post.

Centrum uprawnione jest do zgdania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub uzupetnienn do ztozonych
raportow, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia informacji, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Centrum.

W przypadku stwierdzenia przez Centrum nieprawidtowosci w ztozonych przez Wykonawce w raportach lub
w zatgcznikach do raportow, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Ocena raportu korncowego przeprowadzona przez Centrum obejmuje kontrole zgodnosci wykonania Projektu
z warunkami okreslonymi w Umowie i ma na celu ustalenie, czy Projekt mozna uzna¢ za:

1) wykonany;
2) wykonany, zwezwaniem do zwrotu niewykorzystanego Iub wykorzystanego nieprawidtowo

dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegtoSci podatkowych od dnia otrzymania przez Lidera
konsorcjum dofinansowania do dnia zwrotu;

3) niewykonany w catosci lub wczesci, zrdwnoczesnym wezwaniem do zwrotu catosci lub czesci
dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zalegtosci podatkowych od dnia otrzymania przez
Wykonawce dofinansowania do dnia zwrotu, bgdz bez wzywania do zwrotu dofinansowania w przypadkach,
o ktérych mowa w § 12 ust. 5.

Centrum moze wstrzymac dofinansowanie, jesli Projekt w trakcie jego realizacji nie spetnia warunku, o ktérym
mowa w § 4 tj. zgodnosci wykorzystania infrastruktury B+R z przepisami dotyczgcymi pomocy publiczne; .

W przypadku, gdy dotychczasowa realizacja Projektu wskazuje na brak mozliwosci osiggniecia zaktadanych
wynikow , w szczegdlnosci na skutek wystgpienia sity wyzszej lub znacznej i niemozliwej do przewidzenia zmiany
stosunkow spoteczno-gospodarczych, przez co realizacja Projektu stata sie niemozliwa lub z punktu widzenia
interesu publicznego niecelowa, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Centrum oraz ztozenia udokumentowanego wniosku o zaprzestanie realizacji Projektu.

W przypadku akceptacji przez Centrum wniosku, o ktérym mowa w ust. 11:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rachunek Centrum czesci dofinansowania niewykorzystanej na
realizacje Projektu w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma akceptujgcego przez Centrum
zaprzestanie realizacji Projektu;

2)  Wykonawca przedktada Centrum (w formie okreslonej zgodnie z ust. 1) raport koricowy, w terminie do 60
dni od dnia doreczenia Wykonawcy pisma akceptujacego przez Centrum zaprzestanie realizacji Projektu.

W przypadku, gdy Centrum stwierdzi, ze dotychczasowa realizacja Projektu wskazuje na brak mozliwosci
osiggniecia zaktadanych wynikdw na skutek wystgpienia sity wyzszej lub znacznej i niemozliwej do przewidzenia
zmiany stosunkdéw spoteczno-gospodarczych, przez co realizacja Projektu stata sie niemozliwa lub z punktu
widzenia interesu publicznego niecelowa, Centrum moze podja¢ decyzje o zaprzestaniu dalszej realizacji
Projektu. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie
— Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen finansowych z tytutu podjecia przez Centrum decyzji o zaprzestaniu
dalszej realizacji Projektu.

W przypadku podjecia przez Centrum decyzji, o ktérej mowa w ust. 13, postanowienia ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.



§7.
Konkurencyjnos¢ wydatkéw

Wykonawca przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego, o ktérym mowa
w § 10, w sposdb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji, rGwnego traktowania wykonawcdw, jawnosci,
przejrzystosci postepowania i wyboru wykonawcow oraz efektywnosci rozumianej jako celowego i oszczednego
wydatkowania.

Wykonawca ustala warto$¢ zamowienia publicznego z nalezytg starannoscia, biorac pod uwage tagczne spetnienie
nastepujacych kryteriow:

1) przedmioty zamowienia sg tozsame rodzajowo lub funkcjonalnie;
2) mozliwe jest udzielenie zamoéwienia publicznego w tym samym czasie;
3) mozliwe jest wykonanie zamdwienia publicznego przez jednego wykonawce.

Wykonawca zapewnia, ze wszyscy wykonawcy majg taki sam dostep do informacji dotyczacych danego
zamowienia izaden wykonawca nie jest uprzywilejowany wzgledem pozostatych, a postepowanie
przeprowadzono w sposob transparentny.

W przypadku, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do udzielania zamdwien publicznych na podstawie art. 4-6
ustawy Pzp lub do stosowania ustawy Pzp na podstawie innych aktéw prawnych, do udzielania zamdwien
dokonywanych wramach Projektu stosuje sie przepisy ustawy Pzp obowigzujgcej w dniu wszczecia
postepowania. Jezeli Wykonawca udziela w Projekcie zamdwienia, ktérego wartos¢ netto, tj. bez podatku od
towardow i ustug VAT nie powoduje obowigzku stosowania ustawy Pzp obowigzujgcej w dniu wszczecia
postepowania, to jest zobowigzany w tym zakresie do stosowania procedury okreslonej w ust. 5-7.

Wykonawca udzielajgc zamdwien publicznych o wartosci powyzej 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
netto, tj. bez podatku od towardw i ustug VAT, a ponizej wartosci od ktdrej istnieje obowigzek stosowania ustawy
Pzp obowigzujgcej w dniu wszczecia postepowania, stosuje uproszczony tryb postepowania o udzielenie
zamowienia. Tryb uproszczony ma na celu potwierdzenie, ze dana ustuga zostata wykonana po cenie rynkowej i
polega na udokumentowaniu analizy co najmniej dwdch ofert lub cennikéw potencjalnych wykonawcow
zamoéwienia —wraz z analizowanymi ofertami lub cennikami, z uwzglednieniem zakazu powigzan, o ktérym mowa
w ust. 7.

Mozliwe jest niestosowanie trybu uproszczonego okreslonego w ust. 5 przy udzielaniu zamodwien
w nastepujgcych przypadkach:

1) zamowienie moze by¢ zrealizowane tylko przez jednego wykonawce z jednego z nastepujgcych powoddw:

a) brak konkurencji (innych potencjalnych wykonawcéw) ze wzgledéw technicznych o obiektywnym
charakterze,

b) przedmiot zamdwienia jest objety ochrong praw wytgcznych, w tym praw wtasnosci intelektualnej;

wytagczenie moze byé zastosowane, oile nie istnieje rozwigzanie alternatywne lub zastepcze, a brak
konkurencji (innych potencjalnych wykonawcdéw) nie jest wynikiem sztucznego zawezania parametrow
zamoéwienia;

2) w przypadku zamowien, do ktérych ma zastosowanie procedura opisana w ust. 5, ze wzgledu na pilng
potrzebe udzielenia zamodwienia niewynikajgcg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, ktérej wczesniej
nie mozna byto przewidzie¢;

3) w przypadku, gdy udzielenie zamdéwienia wykonawcy powigzanemu z Wykonawcg jest uzasadnione
wzgledami celowosciowymi lub ekonomicznymi.

Udzielenie zamowienia publicznego z pominieciem procedury, o ktérej mowa w ust. 5, wymaga uzasadnienia
pisemnego lub w formie elektronicznej — podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ze
wskazaniem podstawy odstgpienia, z uwzglednieniem ust. 7.

Wykonawca moze udzieli¢ zamdwienia publicznego w trybie okreslonym w ust. 5 wykonawcy powigzanemu
z Wykonawcg wytacznie po uzyskaniu pisemnej lub w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) zgody Centrum. Za wykonawce powigzanego uznaje sie podmiot:

1) powigzany lub bedacy jednostkg zaleing, wspotzalezng lub dominujacg w relacji z Wykonawca
w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci;

2) bedacy podmiotem pozostajgcym z Wykonawcg lub cztonkami jego organdéw w takim stosunku faktycznym
lub prawnym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci w wyborze dostawcy ustugi,
w szczegoblnosci pozostajgcym w zwigzku matzeniskim, stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa do



drugiego stopnia wtacznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, takie poprzez cztonkostwo
w organach dostawcy ustugi;

3) bedacy podmiotem powigzanym osobowo z Wykonawcg w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug.

8.  Zasad udzielania zamdwien okreslonych w ust. 5-7 nie stosuje sie w przypadkach wskazanych w art. 9-14 ustawy
Pzp.

§8.
Promocja i informacja

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania Projektu
z Centrum, zaréwno w trakcie realizacji Projektu jak i po jego zakonczeniu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad okreslonych w , Wytycznych w zakresie promocji projektow
finansowanych ze srodkéw Narodowego Centrum Badan i Rozwoju” oraz ,, Wytycznych w zakresie wypetniania
obowigzkdw informacyjnych dotyczgcych beneficjentéow programow dofinansowanych z budzetu parnstwa lub z
panstwowych funduszy celowych”, zamieszczonych na stronie www.ncbr.gov.pl.

3.  Wykonawca, na wniosek Centrum, zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji fotograficznej oraz
ogélnych informacji na temat Projektu ijego wynikéw niestanowigcych tajemnicy przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te mogg by¢
wykorzystywane dla celdw informacyjno-promocyjnych, w tym poprzez ogélnodostepne publikacje.

§9.
Kontrola oraz przechowywanie dokumentow

1. Kontrole oraz audyty Projektu sg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie podda¢ kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej Umowy, prowadzonym przez
Centrum oraz inne instytucje do tego uprawnione, w kazdym momencie realizacji Projektu do momentu
zatwierdzenia przez Centrum raportu ex-post, o ktorym mowa w § 6 ust 6.

3. W ramach realizacji zobowigzania, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca na swéj koszt:

1) informuje kontrolujacych o wszystkich miejscach (terenach, pomieszczeniach), w ktorych realizowany jest
Projekt i przechowywana jest dokumentacja Projektu;

2) udostepnia na zgdanie kontrolujgcych wszelkg dokumentacje zwigzang z Projektem oraz realizowang
Umowag, zgodnie z § 5 ust. 19 Umowy, w tym umozliwia dostep do ksiegowego systemu komputerowego,
a takze do wszystkich dokumentow i plikow komputerowych oraz wszelkich innych nosnikéw zwigzanych
z finansowym i technicznym zarzadzaniem Projektem, w tym takze do wszelkich Informacji poufnych
zwigzanych z realizacjg Projektu (jezeli jest to konieczne do stwierdzenia prawidtowosci sposobu realizacji
Umowy nalezy udostepnic rowniez dokumenty niezwigzane bezposrednio z jego realizacjg);

3) zapewnia kontrolujgcym dostep do wszelkich terendw i pomieszczen, w ktérych realizowany jest Projekt
oraz umozliwia dokonanie ogledzin infrastruktury B+R objetej wsparciem, udziela w trakcie kontroli ustnych
i pisemnych wyjasnied dotyczacych realizacji Projektu oraz zapewnia, na wifasny koszt obecnosé
kompetentnych osdéb, ktére udziela kontrolujgcym wyjasnien na temat wydatkowania srodkéow
finansowych i innych zagadnien zwigzanych z realizacja Projektu;

4) przekazuje kontrolujgcym, na ich zadanie, wyciagi, zestawienia, wydruki, jak réwniez kopie dokumentéw
zwigzanych zrealizacjg Projektu, a takze zapewnia obecnos¢ osoby, ktéra w trakcie kontroli bedzie
uprawniona do poswiadczenia kopii za zgodno$¢ z oryginatem.

4. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadza sie na podstawie pisemnego lub w formie elektronicznej
(z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) imiennego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli.

5. W uzasadnionych przypadkach, w tym ze wzgledu na obszernos¢ dokumentacji lub pilng koniecznos¢ ztozenia
przez Wykonawce wyjasnien do zagadnien merytorycznych, termin przeprowadzenia kontroli moze zostaé
wydtuzony przez Centrum.

6. Kontrolujgcy sg uprawnieni w trakcie kontroli do utrwalenia przebiegu czynnosci kontrolnych, poprzez
wykonanie fotografii, filmu lub rejestracje dzwieku — w zakresie zgodnym z przedmiotem kontroli.

7. Niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, jest traktowane jak
utrudnienie lub uniemozliwienie przeprowadzenia kontroli.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca powiadamiany jest o kontroli planowej nie pdzniej niz 5 dni przed terminem jej rozpoczecia.
Zawiadomienie przekazywane jest pocztg tradycyjng oraz moze by¢ przekazane takze drogg elektroniczng.

Po zakoniczeniu kontroli sporzadzany jest protokét z kontroli, ktory po podpisaniu przez osoby upowaznione jest
przekazywany Wykonawcy w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokotu z kontroli jest przekazywany do
Centrum przez Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do zgtoszenia, wterminie 14 dni od dnia otrzymania protokotu z kontroli,
umotywowanych pisemnych lub w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
zastrzezern do protokotu. Na wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu zgtoszenia zastrzezen,
obowigzujacy termin moze by¢ przedtuzony przez Centrum na czas oznaczony.

Centrum ma prawo skorygowania w protokole z kontroli, w kazdym czasie, z urzedu lub na wniosek podmiotu
kontrolowanego, oczywistych omytek. Informacje o zakresie sprostowania przekazuje sie Wykonawcy bez
zbednej zwtoki .

W trakcie rozpatrywania zastrzezen, Centrum ma prawo przeprowadzi¢ dodatkowe czynnosci kontrolne lub
zgdac przedstawienia dokumentow lub ztozenia dodatkowych wyjasnien na pismie lub w formie elektronicznej
(z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie dokumentowej (m.in. za posrednictwem poczty
elektronicznej).

Zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 10, mogg zosta¢ w kazdym czasie wycofane. Zastrzezenia, ktére zostaty
wycofane, pozostawia sie bez rozpatrzenia.

W przypadku odmowy podpisania protokotu z kontroli Wykonawca przekazuje pisemne lub w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) uzasadnienie wraz z1 egzemplarzem
niepodpisanego protokotu z kontroli w terminie 14 dni od dnia odebrania przez Wykonawce protokotu z kontroli.

Centrum, po rozpatrzeniu zastrzezen, sporzadza ostateczne wnioski z kontroli, zawierajgce skorygowane
ustalenia kontroli lub pisemne lub w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
stanowisko wobec zgtoszonych zastrzezen wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustalen. Ostateczne
whioski z kontroli sg przekazywane Wykonawcy.

Whioski z kontroli w razie potrzeby uzupetnia sie o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje. Wnioski z kontroli
zawierajg termin przekazania Centrum informacji o sposobie wykonania zalecen pokontrolnych Ilub
wykorzystania rekomendacji. Termin wyznacza sie, uwzgledniajgc charakter tych zalecen lub rekomendacji.

Do ostatecznych wnioskdw z kontroli nie przystuguje mozliwos¢ ztozenia zastrzezen.

Ztozenie przez Wykonawce zastrzezen, o ktédrych mowa w ust. 10 lub odmowa podpisania protokotu nie
wstrzymuje obowigzku realizacji zalecen.

Wykonawca w wyznaczonym terminie informuje Centrum o sposobie wykonania zalecern pokontrolnych lub
rekomendacji.

W przypadku zastrzezen, co do prawidtowosci sposobu realizacji Umowy, Centrum pisemnie lub w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) informuje o tym fakcie Wykonawce oraz jest
uprawnione do wstrzymania wyptaty dofinansowania do czasu ostatecznego wyjasnienia zastrzezen.

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostang nieprawidtowosci, Centrum, instytucja przez nig
upowazniona lub inna instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrebnych przepisow,
mogg przeprowadzi¢ kontrole majgca na celu ponowne sprawdzenie prawidtowosci sposobu realizacji Umowy.

W trakcie kontroli na miejscu instytucja uprawniona do przeprowadzenia kontroli moze zweryfikowac
prawidtowos¢ zastosowania naliczenia dofinansowania dla kwot B i C.

W przypadku powziecia przez Centrum informacji o podejrzeniu powstania nieprawidtowosci w realizacji
Projektu lub wystgpienia innych istotnych uchybien ze strony Wykonawcy, Centrum lub inna upowazniona
instytucja moze przeprowadzic¢ kontrole dorazng bez powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8. Kontrola dorazna
moze rowniez wynikac z koniecznosci pilnego zbadania zaistniatych faktow lub zdarzen. Do przeprowadzenia
kontroli doraznej stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1-7 i 9-20.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Centrum kopie informacji pokontrolnych oraz zalecen pokontrolnych
lub innych réwnowaznych dokumentéw sporzadzonych przez instytucje kontrolujgce, jezeli wyniki kontroli
dotyczg Projektu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania w sposdb gwarantujgcy nalezyte bezpieczenstwo informacji,
wszelkich danych zwigzanych z realizacjg Projektu, w szczegdlnosci dokumentacji zwigzanej z zarzgdzaniem



finansowym, technicznym, procedurami zawierania umoéw z wykonawcami, nie krdécej, niz do momentu
zatwierdzenia przez Centrum raportu ex-post o ktérym mowa w § 6 ust 6. 4

26. Termin, o ktérym mowa w ust. 25 jest terminem minimalnym. Centrum moze wydtuzy¢ okres przez jaki
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizowanym Projektem, o czym
informuje Wykonawce.

27. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem, do ktdérego
zobowigzany jest przechowywaé dokumenty, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, na pismie lub w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) poinformowa¢ Centrum o miejscu archiwizacji
dokumentéw zwigzanych z realizowanym Projektem.

§ 10.
Audyt Projektu
1. Projekt, w ktéorym wartos¢ dofinansowania przekracza 3 min zt, podlega obowigzkowemu audytowi
zewnetrznemu w ostatnim roku realizacji Projektu.

2. Sprawozdanie z audytu Wykonawca przekazuje Centrum wraz z raportem koricowym. Wykonawca zobowigzany
jest dostosowac sie do zalecen wynikajgcych z audytu i uwzgledni¢ je w raporcie koricowym.

3. Sprawozdanie, o ktdrym mowa w ust. 2, Wykonawca przechowuje przez okres, o ktérym mowa w § 9 ust. 25
Umowy, i udostepnia na kazde zgdanie Centrum.

4. Sprawozdanie, o ktéorym mowa w ust. 2, jest réwnoznaczne z weryfikacja Srodkow przekazanych przez Centrum
na dofinansowanie Projektu, jezeli audyt zostat wykonany zgodnie , Wytycznymi dla podmiotow audytujgcych
projekty badawczo-rozwojowe” (z wytgczeniem ust. 9 oraz ust. 8 pkt 2), 3) oraz 5) niniejszych ,, Wytycznych”).

5. Podmiot przeprowadzajgcy audyt jest wybierany przez Wykonawce z zachowaniem zasad, o ktérych mowaw § 7
Umowy, i musi zapewnia¢ przeprowadzenie audytu przez audytora spetniajgcego warunki okreslone w art. 286
ufp. Podmiotem przeprowadzajgcym audyt lub audytorem nie moze by¢ podmiot lub audytor zalezny od
audytowanego podmiotu, jak rowniez podmiot lub audytor dokonujgcy badania sprawozdania finansowego
audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzajgcych audyt.

§11.
Tryb i warunki rozwigzania Umowy oraz wstrzymania dofinansowania

1. Umowa moze zostac rozwigzana przez kazdg ze Stron, z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie nastepuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) pod rygorem niewaznosci i musi zawiera¢ przyczyny z powodu ktérych Umowa zostaje
rozwigzana.

2. Centrum moze wstrzymac¢ dofinansowanie albo rozwigza¢é Umowe zzachowaniem miesiecznego okresu
wypowiedzenia, w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) Wykonawca odmawia poddania sie kontroli lub utrudnia jej przeprowadzanie lub nie wykonuje zalecen
pokontrolnych we wskazanym terminie;

2)  Wykonawca dokonat w swoim statusie zmian prawno-organizacyjnych zagrazajgcych realizacji Umowy lub
mogacych mieé negatywny wptyw na realizacje Projektu;

3) Wykonawca nie przedtozyt raportu finansowego lub informacji nt. wartosci wskaznikéw osiggnietych
w danym roku kalendarzowym w wyznaczonym terminie;

4)  Wykonawca nie poprawit w wyznaczonym terminie raportu finansowego, zawierajgcego braki lub btedy;
5)  Wykonawca nie ztozyt informacji i wyjasnien na temat realizacji Projektu;

6) Wykonawca nie dokonuje promocji Projektu w sposéb okreslony w Umowie;

7) negatywnie oceniono raport, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy;

8) dalsza realizacja Projektu przez Wykonawce jest niemozliwa lub niecelowa;

9) wystgpi sita wyzsza, ktéra ma lub moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje Projektu lub osiggniecie
zatozonych wskaznikdw okreslonych we wniosku o dofinansowanie;

10) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 3 Umowy;

4 W zw. z brzmieniem art. 12 rozporzadzenia nr 651/2014, w przypadku projektéw, w ktérych udzielana jest pomoc publiczna, rekomenduje sie przechowywanie
dokumentacji zwigzanej z Projektem, przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego, na wypadek koniecznosci udostepnienia
dokumentacji innym, niz Centrum instytucjom upowaznionym do kontroli udzielanej pomocy publicznej.

10



11) Wykonawca nie zapewnit audytu Projektu, o ktérym mowa w § 10 Umowy.

Centrum moze wstrzymac dofinansowanie albo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku,

gdy:

1) Wykonawca zaprzestat realizacji Projektu lub realizuje go w sposdb sprzeczny z Umowag lub z naruszeniem
prawa;

2) brak jest postepow w osiggnieciu wskaznikow Projektu, co sprawia, ze mozna mie¢ uzasadnione
przypuszczenia, ze Projekt nie zostanie zrealizowany;

3) Wykonawca zaprzestat prowadzenia dziatalnosci, wszczete zostato wobec niego postepowanie
likwidacyjne, restrukturyzacyjne, lub pozostaje pod zarzadem komisarycznym, co ma lub moze mieé
negatywny wptyw na realizacje Projektu lub osiggniecie celéw Projektu;

4)  w celu uzyskania dofinansowania lub na etapie realizacji Projektu lub do momentu zatwierdzenia raportu
ex-post, Wykonawca przedstawit fatszywe lub niezgodne ze stanem faktycznym oswiadczenia lub
dokumenty;

5)  Wykonawca dopuscit sie nieprawidtowosci oraz nie usunat ich przyczyn i efektéw w terminie wskazanym
przez podmiot dokonujgcy kontroli;

6) Wykonawca dokonat zakupu ustugi przeprowadzenia audytu Projektu w sposdb sprzeczny z zasadami
okreslonymi w Umowie;

7)  Wykonawca pobrat dofinansowanie nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci;
8) Wykonawca obcigzony jest obowigzkiem zwrotu pomocy wynikajacym z decyzji Komisji Europejskiej;
9) zostat orzeczony, prawomocnym wyrokiem sadu, wzgledem Wykonawcy zakaz, o ktéorym mowa w art. 12

ust. 1 ustawy zdnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) wobec Wykonawcy lub oséb za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ na podstawie ustawy z dnia 28
pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary,
zostato wszczete postepowanie przygotowawcze w sprawie mogacej mie¢ wptyw na realizacje Projektu;

11) w okresie 3 lat poprzedzajacych zawarcie Umowy lub w trakcie realizacji Projektu, Centrum rozwigzato
z Wykonawcg inng umowe o dofinansowanie lub wykonanie i finansowanie projektu z winy Wykonawcy,
badz z przyczyn lezacych po jego stronie — nie dotyczy przypadkéw rozwigzania umowy na skutek dziatania
sity wyzszej lub w przypadku potwierdzenia przez Centrum zaistnienia przestanek opisanych w ust. 7i § 12
ust. 5 Umowy.

Centrum moze wstrzymac dofinansowanie lub rozwigza¢ Umowe, w przypadku gdy kwota ujeta w raporcie
finansowym jest nienalezna lub Centrum podjeto czynnosci w zwigzku z ewentualnymi nieprawidtowosciami
majgcymi wptyw na dane przychody wykazane w raporcie finansowym .

Rozwigzanie Umowy w trybach, o ktérych mowa w ust. 1-4 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ztozenia raportu
koncowego, w terminie 60 dni od dnia rozwigzania Umowy oraz przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizacjg Projektu i udostepnienia jej na zgdanie Centrum. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci, gdy
doszto do rozwigzania Umowy przez Wykonawce, dofinansowanie nie zostato przekazane, a realizacja Projektu
nie zostata rozpoczeta, Centrum moze odstgpic¢ od zgdania ztozenia raportu koricowego.

W przypadku rozwigzania Umowy w trybach, o ktérych mowa w ust. 1-4 Wykonawcy nie przystuguje
odszkodowanie.

Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Centrum lub nie bedzie uznany za naruszajgcego postanowienia
Umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéow wynikajgcych z Umowy,
w zakresie w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej lub
znacznej i niemozliwej do przewidzenia zmiany stosunkdw spoteczno-gospodarczych i przeprowadzona analiza
wykaze, ze nie nastgpifto to na skutek nieuprawnionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Centrum o fakcie wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 7, udowodnienia tych okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej
ich wystgpienie oraz wskazania wptywu, jaki zdarzenie miato na przebieg realizacji Projektu.
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§12.
Zwrot dofinansowania i odzyskiwanie srodkéw

W przypadku uznania, ze Wykonawca wykorzystat dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrat
dofinansowanie nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci w szczegdlnosci na skutek przeprowadzonej kontroli,
badz innych czynnosci weryfikujacych prawidtowos¢ sposobu realizacji Umowy Centrum wzywa Wykonawce do
zwrotu dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem, dofinansowania pobranego nienaleznie
lub w nadmiernej wysokosci wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, liczonymi
od dnia przekazania srodkéw na rachunek bankowy Wykonawce do dnia ich zwrotu. Zwrotu nalezy dokonaé w
terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania.

Z zastrzezeniem ponizszych postanowien, w przypadku rozwigzania Umowy na podstawie § 11 ust. 1-4 Umowy,
Centrum wzywa Wykonawce do zwrotu catosci otrzymanego dofinansowania, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia wezwania, wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, liczonymi od
dnia przekazania srodkéw na rachunek bankowy Wykonawce do dnia ich zwrotu oraz wraz z odsetkami
bankowymi narostymi od dofinansowania przekazanego z zastrzezeniem ust. 4 i ust. 5. Zwroty dofinansowania
dokonywane sg na rachunki bankowe wskazane przez Centrum zawierajac w tytule przelewu:

1) numer Projektu;

2) informacje o kwocie gtdwnej i kwocie odsetek;

3)  tytut zwrotu;

4)  rok, w ktérym zostaty przekazane Srodki, ktérych dotyczy zwrot.

W przypadku niedokonania zwrotu Srodkéw w petnej wysokosci wraz z odsetkami okreslonymi jak dla zalegtosci
podatkowych, wptate te zalicza sie proporcjonalnie na poczet kwoty zalegtosci gtdwnej, rozumianej jako kwota
dofinansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zalegtosci podatkowych
w stosunku, w jakim w dniu wptaty, pozostaje kwota zalegtosci gtéwnej do kwoty odsetek.

Centrum moze w uzasadnionych przypadkach zgdac zwrotu tylko czesci przekazanego dofinansowania.

W przypadku, gdy niepowodzenie realizacji Projektu zwigzane byto z wystgpieniem sity wyzszej lub znacznej
i niemozliwej do przewidzenia zmiany stosunkéw spoteczno-gospodarczych i przeprowadzona analiza wykaze, ze
niepowodzenie realizacji Projektu nie nastgpito na skutek nieuprawnionego dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Centrum, nie bedzie zobowigzany do zwrotu
dofinansowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia udokumentowanych kosztéw podejmowanych wobec niego dziatan
windykacyjnych.

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza sie odroczenie terminu sptaty naleznosci z tytutu zwrotu,
roztozenie sptaty na raty lub umorzenie naleznosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

We wszelkich sprawach zwigzanych z dochodzeniem zwrotu dofinansowania, zastosowanie majg przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego.

§13.

Odpowiedzialnos¢ majgtkowa wzgledem Centrum za realizacje Projektu

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Centrum za prawidtowe wykonanie Umowy.

§14.
Tryb i zakres zmian Umowy

Strony mogg dokonaé¢ zmiany Umowy zgodnymi oswiadczeniami woli w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2-4.

Zmiana:
1) adresu lub sposobu reprezentacji Wykonawcy;
2)  numerdéw rachunkéw bankowych;

— nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, lecz wymaga poinformowania Centrum nie pdzniej, niz 14 dni
od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajgcej dokonanie zmiany.
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3.  Zmiana statusu prawno-organizacyjnego Wykonawcy, mogaca mie¢ bezposredni wptyw na realizacje
Umowy/Projektu lub osiggniecie zatozonych wskaznikow okreslonych we wniosku o dofinansowanie nie
wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, lecz wymaga zgody Centrum.

Nie s dopuszczalne przesuniecia Srodkéw pomiedzy kwotami A, Bi C.

Nie jest dopuszczalna taka zmiana Umowy, ktérej rezultatem bytoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania
w czasie, gdy Projekt podlegat ocenie w ramach procedury wyboru Projektow®.

6. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Projekcie, ktére wymagaja aneksu lub zgody Centrum,
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Centrum wniosku o zaakceptowanie zmian wraz
z przedstawieniem zakresu zmian iich uzasadnieniem, nie pdzniej niz 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny
uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Centrum moze odmoéwi¢ Wykonawcy akceptacji zmian w Projekcie bez
uzasadnienia odmowy, w przypadku ich zgtoszenia pézniej niz 30 dni przed planowanym terminem zakoriczenia
realizacji Projektu.

7.  Centrum uprawnione jest do zgdania od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien i uzupetnien do ztozonego wniosku
o zmiane w Projekcie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia powyzszych informacji w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania Centrum.

§ 15.
Informacje poufne

1. Informacje poufne obejmuja wszelkie informacje zwigzane z dziatalnoscig Wykonawcy, nieudostepnione przez
Wykonawce do wiadomosci publicznej, posiadajgce warto$¢ gospodarczg lub ktérych ujawnienie osobom trzecim
moze narazi¢ Wykonawce na szkode, oraz co do ktdrych Wykonawca podjat niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci, zawarte w dowolnej formie, oznaczone jako poufne, ujawnione Centrum w procesie
sktadania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji Projektu (Informacje poufne).

2. W trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 10 lat od dnia zakonczenia realizacji Projektu, Centrum dotozy
nalezytej starannosci w celu zapewnienia odpowiednich Srodkéw zabezpieczajagcych ochrone Informagji
poufnych przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz zapewni, ze dostep do Informacji poufnych bedg mieli
wytacznie pracownicy Centrum oraz osoby, za posrednictwem ktérych Centrum realizuje swoje zadania.

3.  Centrum oraz osoby majgce dostep do Informacji poufnych, uprawnieni sg wykorzystywac Informacje poufne
wytacznie w zakresie koniecznym dla prawidtowej realizacji Umowy.

§ 16.
Komunikacja Stron

1. Strony przewidujg w szczegdlnosci nastepujgce formy komunikacji w ramach wykonywania Umowy:
1) listem poleconym;
2) poczta kurierskg;
3)  za posrednictwem e-PUAP;
4)  poczty elektroniczng®.

2. Oswiadczenia, prosby, zawiadomienia i informacje bedg uznawane za dostarczone z momentem odebrania listu
poleconego, odebrania przesytki kurierskiej, dokonania autoryzacji poprzez e-PUAP lub uzyskania potwierdzenia
otrzymania przez odbiorce korespondencji pocztg elektroniczna.

3. Korespondencja bedzie traktowana jako doreczona prawidtowo w przypadku, gdy Wykonawca nie poinformowat
o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przestana zostanie zwrécona z adnotacjg operatora
pocztowego o braku mozliwosci doreczenia przesytki, np. ,,adresat przeprowadzit sie”, ,nie podjeto w terminie”,
»adresat nieznany”.

4. Jezeli Wykonawca odmawia przyjecia korespondencji, uznaje sie, ze zostata doreczona w dniu ztozenia
oswiadczenia o odmowie jego przyjecia przez Wykonawce.

Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy powinna by¢ opatrzona numerem Umowy.
Adresy do doreczen korespondencji s nastepujace:
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa;

Adresy skrytek NCBR dla korespondencji przekazywanej za posrednictwem ePUAP:

5> Nie dotyczy sytuacji, w ktorych kryterium wyboru projektéw powinno by¢ spetnione jedynie na moment udzielenia pomocy.
6 Dowodem doreczenia poczty elektronicznej jest raport zwrotny, potwierdzajgcy dostarczenie wiadomosci do adresata.
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¢ /NCBiR/default
¢ /NCBiR/esp
® /NCBiR/SkrytkaESP

Wykonawca:

W przypadku zmiany danych, o ktérych mowa w ust. 6, Strona, ktérej zmiana dotyczy, jest zobowigzana do
powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zmiany danych.
Do czasu powiadomienia, korespondencje wystang na dotychczasowe adresy uwaza sie za skutecznie doreczona.

§17.
Postanowienia koricowe

Postanowienia zawarte w:
1) §5ust.19;

2) §8;

3) §9;

4) §11ust.2pkt1),2),6)i8)oraz ust. 3 pkt 1), 3), 4),5), 7), 8), 9), 10) i 11);
5) §14ust.3

stosuje sie odpowiednio do Konsorcjanta. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie zobowigzan
wynikajacych z tych postanowien przez Konsorcjanta.

Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie realizacji Projektu oraz zwigzane zinterpretacja Umowy bedg
rozstrzygane w pierwszej kolejnosci w drodze negocjacji pomiedzy Stronami. W przypadku wystgpienia
przestanek rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym, mozna odstgpi¢ od przeprowadzenia negocjacji.

Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia, spory bedg poddane rozstrzygnieciu przez sgd powszechny, wtasciwy
miejscowo dla siedziby Centrum.

Dla celdw ewaluacji, Wykonawca w okresie realizacji Projektu oraz do momentu zatwierdzenia przez Centrum
raportu ex-post o ktérym mowa w § 6 ust 6 jest zobowigzany do wspdtpracy z Centrum lub upowazniong przez
Centrum instytucjg, w tym w szczegdlnosci do:

1) udzielania informacji dotyczgcych zrealizowanego Projektu,

2) przedktadania informacji o efektach ekonomicznych iinnych korzysciach powstatych w wyniku realizacji
Projektu,

3) udziatu w ankietach, wywiadach oraz do udostepniania informacji koniecznych dla ewaluacji.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.”
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki®:

1) wniosek o dofinansowanie wraz z zatgcznikami;

2) algorytmy obliczenia dofinansowania;

3) kopia dokumentu potwierdzajgcego umocowanie przedstawiciela Wykonawcy do dziatania w jego imieniu
i na jego rzecz (petnomocnictwo, inne)°.

7 Dotyczy przypadku zawierania Umowy w formie pisemne;j.

8 Lista zatgcznikdw moze zostac rozszerzona w zaleznosci od specyfiki danego Projektu.

9 Jesli dotyczy. Najpozniej w dacie ztozenia pierwszego raportu finansowego Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ do NCBR oryginat lub dokument w formie
réwnowaznej pethomocnictwu do zawarcia Umowy. Podpis wystawcy petnomocnictwa musi by¢ potwierdzony notarialnie.
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W imieniu Centrum: W imieniu Wykonawcy:
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