

Główny Inspektorat Jakości Handlowej

Artykułów Rolno-Spożywczych

Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku

BAD.241.2.5.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników chemicznych do laboratoriów Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 1 - rozdział 2, moduł 19 i rozdział 6, moduł 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni do 21 dni? Producent odczynników wymienionych w w/w modułach oferuje termin realizacji do 21 dni. Odczynniki te są produkowane i magazynowane poza granicami kraju. Dlatego też prosimy o korektę terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu każdorazowego dostarczenia odczynników zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 projektowanych postanowień umowy.

Jednolity termin realizacji dostaw został ustalony dla całego zamawianego asortymentu, więc wprowadzenie wnioskowanej zmiany tylko dla niektórych produktów zaburzyłoby planowaną płynność dostaw. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi sytuacja uniemożliwiająca dostawę w wymaganym terminie, możliwe będzie wprowadzenia zmian do umowy na podstawie regulacji zawartych w §8 oraz § 9 projektowanych postanowień umowy oraz przepisów art. 455 ustawy Pzp, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę związku przyczynowo skutkowego pomiędzy okolicznościami, na które się powoła a brakiem możliwości realizacji umowy na ustalonych pierwotnie warunkach, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian do umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy, § 7, ustęp 3 - rozdział 2, moduł 19 i rozdział 6, moduł 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 7 dni do 21 dni? Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i fakt, iż nasze odczynniki produkowane i magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wymiany odczynnika wadliwego na odczynnik wolny od wad w ramach reklamacji, o której mowa w § 7 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.

Jednolity termin wymiany odczynnika wadliwego na odczynnik wolny od wad został ustalony dla całego zamawianego asortymentu, więc wprowadzenie wnioskowanej zmiany tylko dla niektórych produktów zaburzyłoby planowaną płynność dostaw. Jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi sytuacja uniemożliwiająca dostawę odczynnika wolnego od wad w wymaganym terminie, możliwe będzie wprowadzenia zmian do umowy na podstawie regulacji zawartych w §8 oraz § 9 projektowanych postanowień umowy oraz przepisów art. 455 ustawy Pzp, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę związku przyczynowo skutkowego pomiędzy okolicznościami, na które się powoła a brakiem możliwości realizacji umowy na ustalonych pierwotnie warunkach, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian do umowy.

Zamawiający pragnie przypomnieć, że w SWZ zawarto wymóg, aby oferty częściowe w niniejszym postępowaniu były składane na poszczególne rozdziały, a nie na poszczególne moduły. Złożenie oferty jedynie na niektóre moduły wybrane z danego rozdziału będzie powodować konieczność odrzucenia oferty ze względu na niegodność jej treści z warunkami zamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.