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Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup usługi 

utrzymania, udostępnienia i rozwoju systemu aukcyjnej sprzedaży 

drewna e-drewno– procedura po unieważnieniu” 

 

I. Wyjaśnienia treści SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie art.135 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021. 1129 t.j), w związku ze złożonymi 

wnioskami dotyczącym wyjaśnień treści SWZ, wyjaśnia: 

 

Treść wniosku o wyjaśnienia treści SWZ: 

Lp. Pytania 

1 

Pytania dotyczące daty odbioru zadania Modyfikacji 

„W propozycji Umowy znajduje się zapis: 

ROZDZIAŁ 9. Odbiór zadania Modyfikacji  

§.43 Wykonawca pisemnie zgłosi do odbioru realizację zadania Modyfikacji 

zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do Umowy pkt B ppkt. 5, na adres 

biuro@zilp.lasy.gov.pl lub na adres Zamawiającego określony w §.54 ust. 1 

i ust. 2 Umowy, wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

komplet produktów i wymaganą Dokumentację, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 

Umowy.  

Z kolei w załączniku nr 4 do Umowy w pkt. B ppkt.5 znajduje się zapis: 

B. Procedura zgłoszenia do odbioru zadania modyfikacji systemu 

5. Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

Zamawiającemu wszystkich elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 4.,  

który określa, iż dopiero od terminu „dostarczenia Zamawiającemu wszystkich 

elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 4” przyjmuje się za datę 

zgłoszenia do odbioru. 

Zgodnie z załącznikiem 4 pkt. B.1: 

1. Przekazanie Zamawiającemu jednostronnie podpisanych przez Wykonawcę 

protokołów odbioru zadania Modyfikacji (2 egzemplarze), potwierdzających 

zgłoszenie do odbioru (oryginały protokołów powinny być przesłane pocztą a ich 

kopie w formacie PDF drogą elektroniczną).  

Czy za datę odbioru przyjmuje się dzień dostarczenia dokumentów pocztą 

elektroniczną?  
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Zakładamy, że Zamawiający za datę odbioru nie będzie przyjmował dnia, w 

którym dokumenty papierowe (oryginały) zostaną dostarczone do siedziby 

Zamawiającego, gdyż to skutkowałoby tym, że Wykonawca do oszacowanego 

terminu zakończenia wykonania zlecenia i udostępnienia modyfikacji na 

środowisku testowym musiałby dodawać co najmniej 3 nadmiarowe dni 

robocze, w których dokumenty odbioru będą dostarczane do siedziby 

Zamawiającego. 

Prosimy o potwierdzenie, czy poprawnie zinterpretowaliśmy intencję 

Zamawiającego.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że za datę przekazania dokumentów uznaje datę 

przesłania na adres biuro@zilp.lasy.gov.pl zgłoszenia podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

2 

Pytania dotyczące aktualizacji Kodu Źródłowego 

 

„W propozycji Umowy znajdują się zapisy: 

Umowa ROZDZIAŁ 14. Kod źródłowy, repozytorium  

§.60 W ramach wynagrodzenia, określonego w §.69 ust. 1 pkt 1 lit a 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w Repozytorium aktualnego 

Kodu Źródłowego Systemu, w tym jego aktualizacji wraz ze skryptami 

kompilacyjnymi i uruchomieniowymi, plikami konfiguracyjnymi oraz niezbędną 

Dokumentacją pozwalającą na jego rozwijanie przez Zamawiającego.  

§.61 W przypadku zmiany Kodu źródłowego Systemu, Wykonawca 

zobowiązany jest do zaktualizowania Kodu Źródłowego znajdującego się w 

Repozytorium w terminie do 10 dni od dnia odbioru zadania. Złożenie do 

Repozytorium ostatniej zmiany Kodu źródłowego Systemu nastąpi w terminie do 

14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy i zawierać będzie wersję aktualną na dzień 

złożenia Kodu źródłowego do Repozytorium.  

§.62 Kod źródłowy będzie zawierał komentarze, w szczególności komentarze 

umieszczone w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca nie będzie usuwał 

komentarzy oraz innych informacji technicznych z Kodu źródłowego.  

§.63 Jeżeli Repozytorium Kodu źródłowego Systemu nie zostanie 

zaktualizowane zgodnie z zasadami określonymi ROZDZIAŁ 14 Umowy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji postanowień Umowy z 

wyznaczeniem terminu 5 dni. Jeżeli po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu okaże się, że Wykonawca uchybił obowiązkom określonym w §.60 do 

§.61 §61Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 

zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu poprawnie działającej aktualizacji Kodu 

źródłowego, w sytuacji, w której Kod źródłowy zamieszczony w Repozytorium 

nie jest aktualny lub nie jest kompletny.  

Powyższe zapisy są zbyt ogólne, co uniemożliwia określenie kosztów realizacji 

Umowy przez Wykonawcę w zakresie prac opisanych w ww. paragrafach, 

dlatego prosimy o wyjaśnienia: 

1. Czy aktualizacja Kodu Źródłowego będzie uznana przez Zamawiającego 
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za wykonaną poprawnie (tj. Kod źródłowy zamieszczony w Repozytorium 

będzie uznany za aktualny i kompletny), gdy w kodach danej funkcji/metody 

zostanie wpisany komentarz w formie kilku zdań? 

W proponowanej umowie brakuje określenia wymaganego zakresu i zasad 

aktualizacji Kodu źródłowego, tj. zakresu wymaganych komentarzy 

umieszczonych w Kodach Źródłowych. Wykonawca nie wie, czy będzie uznany 

przez Zamawiającego za wystarczający komentarz w formie kilku zdań zapisany 

w kodach danej funkcji/metody, czy też Zamawiający będzie wymagał 

większego zakresu komentarzy zapisanych w Kodach Źródłowych. 

Jeśli nie, prosimy o wskazanie przykładowej funkcji/metody prezentującej 

sposób zapisu komentarzy spełniający warunek dokonania aktualizacji Kodu 

Źródłowego. 

2. Czy aktualizacja Dokumentacji, będzie uznana za prawidłowo wykonaną, 

jeśli będzie zgodna z zakresem i formą realizowaną przez Wykonawcę we 

wcześniejszych umowach i odbieraną przez Zamawiającego? 

W propozycji Umowy w zakresie aktualizacji Dokumentacji brak konkretnych 

wytycznych. 

3. Czy aktualizacja Kodu Źródłowego Systemu i Dokumentacji ma dotyczyć 

tylko zakresu modyfikowanego lub nowego zrealizowanego w ramach 

zlecanego Zamówienia? 

Wg najlepszej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy niemożliwa jest wycena 

aktualizacji całego Kodu Źródłowego Systemu i Dokumentacji, ponieważ cały 

Kod Źródłowy systemu e-drewno to ok. 4000 funkcji/metod. Jest on co prawda, 

w przeważającej części udokumentowany, ale nie wiemy, czy jest 

udokumentowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Ponadto  Kod 

Źródłowy frameworku Casiopea jest opatrzony komentarzem w języku 

angielskim, a zakładamy, że wymagany jest komentarz w języku polskim. 

Wykonawca nie jest w stanie na ten moment oszacować pracochłonności 

udokumentowania całego Kodu Źródłowego. Tym bardziej, że proponowana 

Umowa nie określa zakresu i zasad aktualizacji Kodu źródłowego. 

4. Zapisy w Załączniku nr 4 do Umowy nie są spójne z zapisami § 61.  

W § 61 znajduje się zapis: 

W przypadku zmiany Kodu źródłowego Systemu, Wykonawca zobowiązany jest 

do zaktualizowania Kodu Źródłowego znajdującego się w Repozytorium w 

terminie do 10 dni od dnia odbioru zadania. Złożenie do Repozytorium ostatniej 

zmiany Kodu źródłowego Systemu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 

wygaśnięcia Umowy i zawierać będzie wersję aktualną na dzień złożenia Kodu 

źródłowego do Repozytorium. 

Z kolei w Załączniku 4 do Umowy jest zapis w pkt. B.2: 

B. Procedura zgłoszenia do odbioru zadania modyfikacji systemu 

... 

2. Przekazanie przez Wykonawcę Kodu Źródłowego Systemu, zgodnie z 

Umową, w formacie zgodnym z wymogami systemu zarządzania źródłami wraz 

z dokumentacją Opis zmiany (zgodnie z zakresem ustalonym w zleceniu 

zadania Modyfikacji).  
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... 

5. Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

Zamawiającemu wszystkich elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 4. 

Czy zgodnie z zapisami § 61 Wykonawca jest zobowiązany  do zaktualizowania 

Kodu Źródłowego znajdującego się w Repozytorium w terminie do 10 dni od 

dnia odbioru zadania? Czy  odbiór zadania będzie dokonany przez 

Zamawiającego mimo braku przekazania przez Wykonawcę Kodu Źródłowego 

Systemu, który będzie zrealizowany w terminie do 10 dni od dnia odbioru 

zadania? 

Jeśli odbiór zadania miałby zostać dokonany dopiero po dostarczeniu Kodów 

Źródłowych, tj. za datę odbioru przyjmuje się dzień, w którym wszystkie 

dokumenty (wraz z Kodami Źródłowymi) zostaną dostarczone do siedziby 

Zamawiającego, to Wykonawca musiałby dodawać co najmniej 13 dodatkowych 

dni roboczych (10 na aktualizację Kodu Źródłowego + 3 na kuriera), w których 

Kody Źródłowe na płycie CD będą dostarczane do siedziby Zamawiającego. 

5. Czy Repozytorium aktualnego Kodu Źródłowego Systemu może być 

przekazywane i udostępniane Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie płyty 

CD? 

6. W których momentach realizacji umowy Zamawiający będzie dokonywał 

weryfikacji „złożenia poprawnie działającej aktualizacji Kodu źródłowego”?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad 1:  

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8 do SWZ poprzez dodanie w §.1 

definicji komentarzy umieszczanych w Kodzie źródłowym.  

 

Ad 2:  

Dokumentacja musi zawierać wykaz zmian wprowadzonych przez Wykonawcę, 

w ramach realizacji umowy oraz ich opis (tj. zapisy będące odzwierciedleniem 

zmian wprowadzonych na skutek zlecenia modyfikacji). 

 

Ad 3: 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8 do SWZ w §.62 wskazując zakres 

i zasady aktualizacja Kodu Źródłowego Systemu i Dokumentacji. Aktualizacja 

Kodu Źródłowego Systemu i Dokumentacji ma dotyczyć tylko zakresu 

modyfikowanego lub nowego zrealizowanego w ramach zlecanego Zamówienia. 

Wymóg dotyczący języka polskiego dotyczy tylko nowych komentarzy.  

 

Ad. 4:  

Zamawiający informuje, że zgłoszenie do odbioru powinno zawierać wszystkie 

elementy wskazane w pkt B.2. Załącznika nr 4 do Umowy.  

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść §.61 załącznika nr 8 do SWZ 

dopuszczając możliwość przekazywania kodu źródłowego do repozytorium 

drogą elektroniczną lub na nośnikach magnetycznych lub optycznych.  
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Zamawiający modyfikuje treść pkt B.2 w załączniku nr 4 do umowy (dotyczącym 

zgłoszenia do odbioru modyfikacji), który otrzymuje brzmienie:  

B. Procedura zgłoszenia do odbioru zadania modyfikacji systemu 

1. Przekazanie Zamawiającemu jednostronnie podpisanego 

kwalifikowanym podpisem przez Wykonawcę, protokołu odbioru 

zadania Modyfikacji potwierdzającego zgłoszenie do odbioru. 

2. Przekazanie przez Wykonawcę Kodu Źródłowego Systemu, zgodnie z 

Umową,  w formacie zgodnym z wymogami systemu zarządzania 

źródłami wraz z dokumentacją Opis zmiany (zgodnie z zakresem 

ustalonym w zleceniu zadania Modyfikacji). 

3. Przekazanie podpisanego przez Wykonawcę protokołu wykonania 

testów wewnętrznych (testy wewnętrzne Wykonawca prowadzi we  

własnej Infrastrukturze). 

4. Przekazanie przez Wykonawcę zakresu testów przedwdrożeniowych (o 

ile były przewidziane w zleceniu). 

Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę potwierdzenia dostarczenia 

Zamawiającemu wszystkich elementów wymienionych w punktach 1, 2, 3 i 4 

drogą elektroniczną na adres: biuro@zilp.lasy.gov.pl. W przypadku Kodów 

źródłowych, o których mowa w pkt 2 (w formie zaszyfrowanego pliku/plików) 

hasło do odczytania plików należy przesłać na nr telefonów koordynatorów 

umowy. 

 

Tym samym Zamawiający zaznacza, że zapisy umowy i załączników wskazują 

na dwie odrębne czynności: 

1. Przekazanie kodów źródłowych wraz z zgłoszeniem do odbioru 

modyfikacji (pkt B załącznika nr 4 do umowy) w wersji elektronicznej na 

adres e-mail, 

2. Przekazanie kodów źródłowych do repozytorium zgodnie z zapisami §.61 

załącznika nr 8 do SWZ. 

 

Ad. 5: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii odpowiadając na zagadnienie nr 4 

(modyfikacja §.61 załącznika nr 8 do SWZ). 

 

Ad. 6:  

Zamawiający będzie weryfikował poprawność kodu po wykonaniu obowiązków 

wynikających z ujednoliconego Załącznika nr 8 do SWZ §.61 i §.63. 

 

3 

Pytania dotyczące wsparcia potrzebnego do kompilacji i uruchomienia 

Kodu źródłowego w środowisku wskazanym przez Zamawiającego 

 
W Umowie znajduje się zapis w rodz. 14. Kod źródłowy, repozytorium: 

§.65 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu 
wsparcia potrzebnego do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w 

mailto:biuro@zilp.lasy.gov.pl
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środowisku wskazanym przez Zamawiającego. Wsparcie, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim zostanie zapewnione Zamawiającemu nie później 
niż w terminie do 3 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego 
wniosku o wsparcie. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie 
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 500 zł, za każdy przypadek naruszenia. 
§.66 W przypadku, w którym udostępniony Zamawiającemu Kod 
źródłowy jest niekompletny, nieaktualny lub też nie jest możliwy do 
uruchomienia, w tym z uwagi na braki lub błędy Kodu źródłowego lub 
braki lub błędy zamieszczonych skryptów kompilacyjnych i 
uruchomieniowych lub plików konfiguracyjnych, Wykonawca jest 
zobowiązany do usunięcia zaistniałej nieprawidłowości niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie do 5 dni od otrzymania informacji o jej 
zaistnieniu. W przypadku naruszenia zobowiązania zwinny Wykonawcy, 
o którym mowa w niniejszym punkcie Zamawiający, jest uprawniony do 
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

 
Powyższy zapis nie określa w pełni zakresu prac, co skutkuje brakiem 
możliwości określenia kosztów realizacji Umowy przez Wykonawcę w 
zakresie §.65, dlatego prosimy o wyjaśnienia: 

1. Czy za czynności wymienione w §.65 wykonywane przez Wykonawcę 

dla Zamawiającego przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie? Czy 

będą one realizowane w formie osobnego zamówienia? 

2. Jeśli czynności wymienione w §.65 będą realizowane w ramach 

Umowy i nie będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego, to jaką 

maksymalną liczbę godzin roboczych Zamawiający będzie wymagać 

od Wykonawcy w zakresie realizacji zadań w ramach „wsparcia 

potrzebnego do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego”?  

3. Ile razy w trakcie umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

świadczenia usług opisanych w §.65? 

4. W jaki sposób będą realizowane prace dotyczące „wsparcia 

potrzebnego do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego”? Czy 

pracownicy Wykonawcy będą pracowali w siedzibie Zamawiającego, 

tzn. czy w oszacowaniu kosztów Wykonawca powinien uwzględnić 

koszty delegacji? 

5. W jakich zakresach czasowych realizowane będą prace „wsparcia 

potrzebnego do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego”?  

Wykonawca zakłada, że: 

 minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 godz. rob. 

(zaokrąglając w górę każdą rozpoczętą godzinę) 

 godziny na delegacji będą realizowane w liczbie po 6-8 godz. 

rob., a godziny w siedzibie Wykonawcy po min. 1 godz. rob. 

Prosimy o potwierdzenie ww. założeń. 
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6. Czy Wykonawca jest odpowiedzialny za uruchomienie systemu na 

środowisku wskazanym przez Zamawiającego? Czy tylko zapewnia 

„wsparcie potrzebne do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego”, 

a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za uruchomienie i 

prawidłowe działanie systemu uruchomionego przez pracowników 

Zamawiającego?  

7. Prosimy o wyjaśnienie, w jakich przypadkach Zamawiający może 

uznać wykonanie prac obejmujących „wsparcie potrzebne do 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego” za „niewykonanie” lub 

„nienależyte wykonanie” z winy Wykonawcy? Czy Zamawiający może 

uznać  „niewykonanie” prac lub „nienależyte wykonanie” prac z winy 

Wykonawcy, w sytuacji gdy pracownicy Zamawiającego nie będą 

potrafili prawidłowo uruchomić systemu mimo wsparcia ze strony 

Wykonawcy? 

8. Prosimy o wykreślenie zapisu w §.66: „W przypadku naruszenia 

zobowiązania, o którym mowa w niniejszym punkcie Zamawiający, 

jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 

2000 zł za każdy dzień zwłoki.” z uwagi na to, iż Wykonawca nie ma 

wpływu na kompetencje osób, którym będzie zobowiązany świadczyć 

wsparcie potrzebne do kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w 

środowisku wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Prosimy o wykreślenie zapisu §.65: „W przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w niniejszym 

punkcie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 500 zł, za każdy przypadek naruszenia.” z 

uwagi na to, iż Wykonawca nie ma wpływu na kompetencje osób, 

którym będzie zobowiązany świadczyć wsparcie potrzebne do 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w środowisku wskazanym 

przez Zamawiającego. 

10. Kod Źródłowy zawiera kod programu, a do przeprowadzenia 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w środowisku wskazanym 

przez Zamawiającego wymagane są jeszcze standardowe biblioteki 

(systemowe, PHP, Java itp.). Czy Zamawiający dostarczy w ramach 

wskazanego przez niego środowiska wymagane biblioteki do 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego? 

11. Czy wskazane środowisko na którym będzie mógł zostać 

uruchomiony System w ramach prac określonych w §.65, będzie w 

100% takie samo w zakresie oprogramowania systemowego (w 

szczególności dotyczy to: systemu operacyjnego, serwera bazy 

danych, serwera WWW, PHP, Apache i Tomcat, bibliotek do 

uruchomienia raportów itp.), a także parametrów sprzętowych, jak 

wymienione w wykazie oprogramowania wskazanego w Załączniku nr 

1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4 „Parametry 

świadczenia usług” tabeli nr 5 „Oprogramowanie systemowe” i 

parametrach serwerów określonych w tabeli nr 6 „Serwery”? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje brzmienie §.65 Załącznika nr 8 do SWZ, który 

otrzymuje brzmienie: 

„§.65 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu 

(wyznaczonym pracownikom PGL LP posiadającym wiedzę informatyczną w 

zakresie działania systemów IT) jednokrotnego wsparcia potrzebnego do 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w środowisku wskazanym przez 

Zamawiającego, o parametrach nie gorszych niż środowisko produkcyjne 

systemu e-drewno opartym o te same technologie co wskazane w załącznikach 

do Umowy. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie 

zapewnione Zamawiającemu, w jego siedzibie, nie później niż w terminie do 7 

dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego wniosku o wsparcie. Wymiar 

wsparcia do 16 godzin warsztatów z puli godzin, określonych w §.19. W 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym 

mowa w niniejszym paragrafie z winy Wykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł, za 

każdy przypadek naruszenia.” 

 

Ad. 1: 

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że 

Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za Zapewnienie wsparcia z 

puli godzin wskazanej w §.16 Załącznika nr 8 do SWZ. 

 

Ad. 2: 

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że określił 

16 godzinny limit wsparcia na zadanie. 

 

Ad. 3:  

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że 

przysługuje mu jednokrotne prawo wsparcia w okresie realizacji umowy. 

 

Ad. 4:  

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że wsparcie 

Wykonawcy będzie świadczone w siedzibie Zamawiającego. 

 

Ad. 5:  

Zamawiający potwierdza założenia Wykonawcy. 

 

Ad. 6:  

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie wsparcia, a za uruchomienie i 

prawidłowe działanie systemu uruchomionego odpowiadają osoby wskazane 

przez Zamawiającego spośród pracowników PGL LP. 

 

Ad. 7: 
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Zamawiający informuje, że modyfikuje treść Załącznika nr 8 do SWZ poprzez 

dodanie definicji: Nienależytego wykonania zobowiązania oraz 

Niewykonania zobowiązania. 

Przykładami niewykonania zobowiązania są w szczególności: brak rozpoczęcia 

wsparcia, przerwanie świadczenia wsparcia (tj. świadczenie w niepełnym 

zakresie godzinowym). 

Przykładami nienależytego wykonania zobowiązania są w szczególności: 

pominięcie w trakcie warsztatów istotnych elementów niezbędnych do 

uruchomienia Kodu źródłowego, delegowanie przez Wykonawcę do realizacji 

wsparcia osób nieposiadających kompetencji umożliwiających rzetelne 

przekazanie wiedzy. 

Zamawiający nie uzna winy Wykonawcy w sytuacji gdy osoby delegowane 

przez Zamawiającego do realizacji nie będą potrafiły prawidłowo uruchomić 

systemu mimo wsparcia ze strony Wykonawcy, chyba że wystąpią sytuacje 

wskazane powyżej jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie. 

 

Ad. 8: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy §.66, wskazując że Zamawiający nabywa 

uprawnienie do naliczenia kary wyłącznie w przypadku winy leżącej po stronie 

Wykonawcy. Zapisy §.66 dotyczą technicznych aspektów udostępnienia 

Zamawiającemu Kodów Źródłowych, a Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za kompetencje osób wskazanych przez Zamawiającego.  

 

Ad. 9: 

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za kompetencje wyznaczonych przez 

Zamawiającego pracowników PGL LP. Zamawiający gwarantuje, że wyznaczeni 

pracownicy PGL LP posiadają wiedzę informatyczną w zakresie działania 

systemów IT. 

 

Ad. 10: 

Zamawiający w ramach wskazanego środowiska dostarczy wymagane biblioteki 

do kompilacji i uruchomienia Kodu Źródłowego. 

 

Ad. 11: 

W związku z wprowadzoną zmianą w §.65 Zamawiający informuje, że 

środowisko, o którym mowa wskazane przez Zamawiającego, będzie posiadało 

parametry nie gorsze niż środowisko produkcyjne systemu e-drewno oraz 

będzie oparte o te same technologie co wskazane w załącznikach do Umowy. 

 

4 

Pytania dotyczące Transferu wiedzy 
 

„W propozycji Umowy znajduje się następujący zapis w ROZDZIAŁ 15. 
Transfer wiedzy:  

§.68 Wykonawca dokona transferu wiedzy od Wykonawcy do 
Zamawiającego, który umożliwi Zamawiającemu migrację do systemu 
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informatycznego innego niż System lub zmianę podmiotu utrzymującego 
System, w szczególności w sytuacji zakończenia obowiązywania Umowy z 
jakichkolwiek powodów, w całości lub w części, w tym na skutek 
wypowiedzenia Umowy. Transfer wiedzy dotyczy zasad funkcjonowania, 
architektury, struktury, budowy i obsługi (administracji) Systemu. Transfer 
wiedzy nie przekroczy 16 godzin z puli godzin, określonych w §.19.  

1. Prosimy o wykreślenie zapisu §.68 z umowy z uwagi na to, iż 

Wykonawca nie ma wpływu na kompetencje osób, którym będzie 

zobowiązany dokonać transferu wiedzy od Wykonawcy do Zamawiającego, 

który umożliwi Zamawiającemu migrację do systemu informatycznego 

innego niż System lub zmianę podmiotu utrzymującego System. 

Jeśli §.68 nie zostanie wykreślony, Wykonawca informuje, że nie jest w 
stanie oszacować pracochłonności zadań określonych w §.68, nie znając 
odpowiedzi na pytania: 

2. Ile razy w trakcie umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

świadczenia usług opisanych w §.68? 

3. Co w sytuacji gdy zmiana podmiotu utrzymującego System będzie 

obejmowała migrację do środowiska oraz kompilację i uruchomienie Kodu 

źródłowego, na którym Wykonawca jeszcze nigdy nie kompilował Systemu i 

nie ma takich kompetencji? Czy w takim przypadku Wykonawca będzie 

zwolniony ze świadczenia usługi transferu wiedzy określonego w §.68? 

4. Wg zapisów w §.68: 

„Wykonawca dokona transferu wiedzy od Wykonawcy do Zamawiającego, 
który umożliwi Zamawiającemu migrację do systemu informatycznego 
innego niż System lub zmianę podmiotu utrzymującego System, w 
szczególności w sytuacji zakończenia obowiązywania Umowy z 
jakichkolwiek powodów, w całości lub w części, w tym na skutek 
wypowiedzenia Umowy. Transfer wiedzy dotyczy zasad funkcjonowania, 
architektury, struktury, budowy i obsługi (administracji) Systemu.” 
Prosimy o potwierdzenie, że: 
a. Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do zapewnienia Transferu 

wiedzy,  

b. Wykonawca nie odpowiada za wykonanie migracji do systemu 

informatycznego innego niż System,  

c. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kompilacji i 

uruchomienie systemu na środowisku wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Czy jeśli Wykonawca zapewni transfer wiedzy, a mimo to osoby po 

stronie Zamawiającego lub pracownicy innego podmiotu 

utrzymującego system nie będą w stanie dokonać migracji lub 

kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w środowisku wskazanym 

przez Zamawiającego lub „innego podmiotu”, to będzie to skutkowało 

naliczeniem Wykonawcy kar umownych? 

Ponadto, prosimy o odpowiedź na pytania: 

6. Czy liczba 16 godzin roboczych wymieniona w §68 obejmuje również 

prace „wsparcia potrzebnego do kompilacji i uruchomienia Kodu 
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źródłowego” określone w §.65? Czy są dwa osobne zadania po 16 

godzin roboczych każde? 

7. W jaki sposób realizowane będą prace dotyczące transferu wiedzy? 

Czy pracownicy Wykonawcy będą pracowali w siedzibie 

Zamawiającego (lub innego podmiotu), tzn. czy w oszacowaniu 

kosztów Wykonawca powinien uwzględnić koszty delegacji? 

8. W jakich zakresach czasowych realizowane będą te godziny? 

Wykonawca zakłada, że:  

 minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 godz. robocza 

(zaokrąglając w górę każdą rozpoczętą godzinę), 

 godziny na delegacji będą realizowane w liczbie po 8 godz. 

roboczych, a godziny w siedzibie Wykonawcy po min. 1 godz. 

roboczej. 

Prosimy o potwierdzenie ww. założeń.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1: 

Zamawiający modyfikuje treść §.68 w Załączniku nr 8 do Umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca dokona transferu wiedzy od Wykonawcy do Zamawiającego 

(wyznaczonym pracownikom PGL LP posiadającym wiedzę informatyczną w 

zakresie działania systemów IT),  w szczególności w sytuacji zakończenia 

obowiązywania Umowy z jakichkolwiek powodów, w całości lub w części, w tym 

na skutek wypowiedzenia Umowy. Transfer wiedzy dotyczy zasad 

funkcjonowania, architektury, struktury, budowy i obsługi (administracji) 

Systemu oraz zakresu usług zrealizowanych w ramach Umowy. Transfer wiedzy 

nie przekroczy 32 godzin z puli godzin, określonych w Błąd! Nie można 

odnaleźć źródła odwołania.” 

 

Ad. 2: 

Zamawiający informuje, że żądanie, o którym mowa w §.68 przysługuje mu 

jeden raz w trakcie trwania umowy. 

 

Ad. 3:  

Zamawiający informuje, w związku ze zmianą §.65 Załącznika nr 8 do SWZ nie 

dopuszcza się sytuacji kompilacji i uruchomienia Kodu źródłowego w 

środowisku o parametrach odbiegających w sposób istotny od środowiska, w 

którym działa system uruchomiony przez Wykonawcę. W związku z powyższym 

Zamawiający nie przewiduje zwolnienia Wykonawcy ze świadczenia usług o 

których mowa w §.65 załącznika nr 8 do SWZ. 

 

Ad. 4: 

Ad lit. a): 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca jest zobowiązany wyłącznie do 
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transferu wiedzy. 

Ad lit. b): 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za migrację 

do systemu informatycznego innego niż System. 

Ad lit. c): 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie kompilacji i uruchomienie Systemu na środowisku wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

Ad. 5:  

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w postaci 

naliczenia kar z tytułu niewykonania przez osoby po stronie Zamawiającego lub 

innego podmiotu utrzymującego System czynności migracji lub kompilacji i 

uruchomienia Kodu źródłowego w środowisku wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Ad. 6: 

Zamawiający wyjaśnia, że w §.65 i §.68 Załącznika nr 8 do SWZ wskazano 

oddzielne zadania, rozliczane osobno w ramach puli godzin, o której mowa w 

§.19 Załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że 

zwiększa pulę godzin, o których mowa w §.68 z 16 do 32. 

 

Ad. 7: 

Zamawiający, informuje, że transfer wiedzy ma odbywać się w siedzibie 

Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza 

przeprowadzenie transferu wiedzy w formie zdalnej jedynie w sytuacji braku 

możliwości przeprowadzenia transferu wiedzy w siedzibę Zamawiającego na 

skutek działania siły wyższej np.: z związku z sytuacją epidemiczną na terenie 

kraju.  

 

Ad. 8: 

Zamawiający potwierdza założenia Wykonawcy.     

5 

Pytania dotyczące Rękojmi za wady 
 

Pytania do Zamawiającego:  

1. Czy rękojmia opisana w rodz. 18 dotyczy tylko zakresu modyfikacji 

wykonanych w ramach umowy przez Wykonawcę? 

2. Z przyczyn braku dostępu do Kodów Źródłowych i środowiska z 

uruchomionym Systemem po zakończeniu Umowy, Wnioskujemy o 

rękojmię tylko na czas obowiązywania Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść §.79 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady oprogramowania 

i dokumentacji wytworzonego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy. 
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Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru danego zadania umownego i 

kończy po upływie 12 miesięcy od zakończenia obowiązywania Umowy. W 

przypadku konieczności usunięcia wad z tytułu rękojmi Zamawiający zapewni 

Wykonawcy dostęp do Kodów Źródłowych i środowiska z uruchomionym 

Systemem na czas niezbędny do ich usunięcia, również po upływie 

maksymalnego okresu świadczenia wsparcia dla Systemu” 

Zamawiający modyfikuje treść §.79 załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Wszelkie nieprawidłowości działania, wady i niesprawności Systemu 

wynikające z prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy, jakie 

zostaną ujawnione w okresie rękojmi, zostaną usunięte przez Wykonawcę, po 

otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od koordynatora Umowy Zamawiającego. 

Termin usunięcia wady zostanie określony w zgłoszeniu, jednak nie może być 

krótszy niż 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia. Okres rękojmi zostanie 

przedłużony o czas od dnia pisemnego zgłoszenia do dnia usunięcia wady” 

 

Zamawiający w związku z ww. zmianami wyjaśnia, że: 

 

Ad. 1: 

Wykonawca odpowiada za zadania realizowane tylko przez Wykonawcę w 

ramach umowy. 

 

Ad. 2: 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do Kodów Źródłowych i środowiska z 

uruchomionym Systemem w okresie rękojmi na czas niezbędny do usunięcia 

wad i niesprawności. Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące okresu 

obowiązywania rękojmi.  

6 

Pytania dotyczące Kar umownych 

„Umowa ROZDZIAŁ 19. Kary umowne  

§.86 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w 
następujących przypadkach:  

... 

9) 150 zł za przekroczenie czasu na usunięcie błędów, o których mowa w 
pkt. 4 ppkt 1.5. Załącznika nr 1 do Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 
ponad dopuszczalny czas;  
10) 150 zł za nie dotrzymania parametrów dostępności serwisu 
określonego w pkt 4 pkt 1 ppkt 1.7. Załączniku nr 1 do Umowy, za każdą 
rozpoczętą godzinę ponad dopuszczalny limit; 
11) 150 zł za nie dotrzymanie parametrów dostępności serwisu 
określonego w pkt 4 pkt 1 ppkt 1.8. Załącznika nr 1 do Umowy, za każdą 
niedostępność serwisu ponad dopuszczalny limit; 

 
Pytania do Zamawiającego:  

1. Ad. §86 pkt.9 - Czy zgodnie z §.93 czas usunięcia błędu od momentu 

zatwierdzenia błędu przez koordynatora Zamawiającego określony w 

pkt. 4 ppkt 1.5. Załącznika nr 1 do Umowy nie uwzględnia czasów 
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trwania czynności realizowanych przez Zamawiającego w ramach 

swoich obowiązków?  

Przykładowo - Czy czas udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi 

na zadane przez Wykonawcę pytania lub też czas weryfikacji i testów 

przez Zamawiającego poprawności usunięcia błędu skutkuje 

automatycznym wydłużeniem czasu danego Wykonawcy na usunięcie 

zgłoszonego błędu o czas realizowanych czynności przez 

Zamawiającego? Prosimy o potwierdzenie.  

2. Ad. §86 pkt.10 – Czy zgodnie z §.93 „Łączny dopuszczalny czas 

niedostępności platformy systemowo-sprzętowej w okresie trwania 

umowy” nie uwzględnia czasów trwania czynności realizowanych 

przez Zamawiającego w ramach swoich obowiązków?  

Przykładowo – Czy czas udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi 

na zadane przez Wykonawcę pytania lub też czas weryfikacji i testów 

przez Zamawiającego poprawności usunięcia błędu skutkuje 

automatycznym nieuwzględnieniem czasu realizowanych czynności 

przez Zamawiającego w wartości „Łącznego dopuszczalnego czasu 

niedostępności platformy systemowo-sprzętowej w okresie trwania 

umowy”. Prosimy o potwierdzenie. 

3. Ad. §86 pkt.11 – Czy zgodnie z $93 „Liczba dopuszczalnych 

niedostępności serwisu nie dłuższych aniżeli 1 godz. dziennie” nie 

uwzględnia czasów trwania czynności realizowanych przez 

Zamawiającego w ramach swoich obowiązków?  

Przykładowo – Czy czas udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi 

na zadane przez Wykonawcę pytania lub też czas weryfikacji i testów 

przez Zamawiającego poprawności usunięcia błędu skutkuje 

automatycznym nieuwzględnieniem wpływu czasu realizowania 

czynności przez Zamawiającego na wartość „Liczby dopuszczalnych 

niedostępności serwisu nie dłuższych aniżeli 1 godz. dziennie”? 

Prosimy o potwierdzenie. 

 §.91 Jeżeli Zamawiający po raz trzeci odmówi podpisania protokołu odbioru 
i zwróci Wykonawcy przedmiot Umowy naliczy Wykonawcy kary umowne 
zgodnie z §.86 ust. 1 Umowy. Termin obciążony karami liczony jest od dnia, 
w którym po raz pierwszy powinien zostać zgłoszony do odbioru wykonany 
produkt/zadanie  

 

Pytanie do Zamawiającego:  

4. Czy kara, o której mowa w §.91 może wystąpić tylko w przypadku 

winy leżącej po stronie Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1, 2 i 3:  

Zamawiający potwierdza tok rozumowania Wykonawcy. 

 

Ad. 4: 

Zamawiający potwierdza, że kara o której mowa w §.91 może być naliczona 

(wystąpić) tylko w przypadku winy leżącej po stronie Wykonawcy.  
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Zamawiający modyfikuje treść §.92 Załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Jeżeli Zamawiający po raz trzeci odmówi podpisania protokołu odbioru z winy 

leżącej po stronie Wykonawcy i zwróci Wykonawcy przedmiot Umowy naliczy 

Wykonawcy kary umowne zgodnie z Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania. pkt 1 Umowy. Termin obciążony karami liczony jest od dnia, w 

którym po raz pierwszy powinien zostać zgłoszony do odbioru wykonany 

produkt/zadanie.” 

 

Zamawiający modyfikuje treść §.93 Załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„Zamawiający zastrzega, że do okresów kar umownych nie wlicza się dni, 

w których Zamawiający wykonuje czynności decyzyjne związane z przedmiotem 

Umowy. W szczególności do okresu kar umownych nie wlicza się czasu, 

w którym wykonywane są czynności odbioru lub inne czynności realizowane 

przez Zamawiającego w ramach Umowy”. 

 

7 

Pytanie dotyczące Klauzuli poufności  
 

„§.121 W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi do Zamawiającego z 
roszczeniami, w szczególności wynikającymi z naruszenia przepisów ww. 
ustawy o ochronie danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się 
przystąpić do postępowania sądowego lub administracyjnego na wezwanie 
Zamawiającego. W przypadku gdy roszczenia osoby trzeciej wynikły z 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca 
zobowiązany będzie pokryć koszty postępowania sądowego lub 
administracyjnego, w tym koszty zastępstwa procesowego, oraz zapłacić 
zasądzone odszkodowanie, koszty polubownego załatwienia sprawy oraz 
inne koszty wynikające z takich roszczeń.  

 
Pytanie do Zamawiającego:  

1. Czy kara, o której mowa w §.122 może wystąpić tylko w przypadku 

winy leżącej po stronie Wykonawcy? Prosimy o potwierdzenie.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje treść §.122 Załącznika nr 8 do SWZ, który otrzymuje 

brzmienie: 

„W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami, 

w szczególności wynikającymi z naruszenia przepisów ww. ustawy o ochronie 

danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do postępowania 

sądowego lub administracyjnego na wezwanie Zamawiającego. W przypadku 

gdy roszczenia osoby trzeciej wynikły z niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany będzie pokryć koszty postępowania sądowego lub 

administracyjnego, w tym koszty zastępstwa procesowego, oraz zapłacić 
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zasądzone odszkodowanie, koszty polubownego załatwienia sprawy oraz inne 

koszty wynikające z takich roszczeń.” 

 

Zamawiający wskazuje zgodnie ze zmodyfikowaną treścią §.122, że 

Wykonawca poniesie koszty tylko jeżeli roszczenia wynikają z winy Wykonawcy. 

 

8 

1. Pytania dotyczące Załącznika nr 1 do Umowy 
 

część 1, pkt.2 Uruchomienie systemu e-drewno 

 kopię instancji produkcyjnej – uruchomioną w Centrum Przetwarzania 
Danych Lasów Państwowych – infrastrukturę sprzętową zapewnia 
Zamawiający, na środowisko to będą replikowane (asynchronicznie) 
dane z instancji produkcyjnej.  

 

Pytanie do Zamawiającego:  

1. Czy za uruchomienie kopii instancji produkcyjnej Zamawiający uzna 

przekazanie przez Wykonawcę obrazów serwerów (z zainstalowanym 

środowiskiem e-drewno) w formacie VMware pracownikom 

Zamawiającego, którzy samodzielnie uruchomią przekazane obrazy w 

Centrum Przetwarzania Danych Lasów Państwowych? Jeżeli nie, to 

proszę o wskazanie szczegółowych czynności związanych z 

uruchomieniem instancji zapasowej, które powinien wykonać 

Wykonawca. 

Załącznik nr 1, pkt 4 pkt 1 ppkt 1.7. i ppkt 1.8. 
Pytanie do Zamawiającego:  

2. Czy parametry „Łączny dopuszczalny czas niedostępności platformy 
systemowo-sprzętowej w okresie trwania umowy” i „Liczba 
dopuszczalnych niedostępności serwisu nie dłuższych aniżeli 1 godz. 
dziennie” zostaną w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z 
„prawa opcji” zwiększone proporcjonalnie do wydłużenia terminu 
świadczenia usługi? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1:  

Zamawiający modyfikuje treść część 1 pkt 2 tiret 5 załącznika nr 1 do umowy, 

który otrzymuje brzmienie: 

„kopię instancji produkcyjnej – uruchomioną w Centrum Przetwarzania Danych 

Lasów Państwowych – infrastrukturę sprzętową  zapewnia Zamawiający, na 

środowisko to będą replikowane (asynchronicznie) dane z instancji 

produkcyjnej. Uruchomienie kopii instancji produkcyjnej  może być 

zrealizowane poprzez przekazanie obrazów serwerów (z zainstalowanym 

środowiskiem e-drewno) w formacie VMware Zamawiającemu, który 

samodzielnie uruchomi przekazane obrazy w Centrum Przetwarzania Danych 

Lasów Państwowych” 

 

Ad. 2: 



  
 
 

 - 17 - 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1, pkt 4 dotyczącą ppkt 1.7 oraz 

ppkt 1.8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji parametry, o 

których mowa w ppkt 1.7 oraz 1.8 zostaną zwiększone proporcjonalnie do 

wydłużenia terminu świadczenia usługi. Zwiększenie liczby godzin łącznego 

dopuszczalnego czasu niedostępności platformy systemowo-sprzętowej (ppkt 

1.7) będzie miało wymiar 1 godziny tj. maksymalnie do 5 godzin, od dnia 

zawarcia Umowy. Zwiększenie liczby dopuszczalnych niedostępności serwisu 

nie dłuższych aniżeli 1 godz. dziennie (ppkt 1.8) będzie miało wymiar 5 szt. tj. 

maksymalnie do 25 szt., od dnia zawarcia Umowy. 

  

 

 

II. Zmiany w Załączniku nr 8 do SWZ wprowadzone przez Zamawiającego 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2021. 1129 t.j), wprowadza zmiany w 
opublikowanych dokumentach postępowania i publikuje: 

1. Ujednolicony zmieniony załącznik nr 8 do SWZ, 
2. Ujednolicony zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (stanowiący jednocześnie 

załącznik nr 1 do Załącznika nr 8 do SWZ), 
3. Ujednolicony zmieniony załącznik nr 4 do Załącznika nr 8 do SWZ. 

 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi nie zmieniają treści ogłoszenia  

o zamówieniu i nie skutkują zamianą terminu składania ofert. Udzielone odpowiedzi 

obowiązują Wykonawców przy składaniu ofert i zostaną dołączone do Załącznika nr 1 

do Umowy (OPZ). 

 

 

Z poważaniem: 
       

 
 

      
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Ujednolicony wzór załącznika nr 8 do SWZ 
2. Ujednolicony załącznik nr 1 do SWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do 
Załącznika nr 8 do SWZ. 
3. Ujednolicony załącznik nr 4 do Załącznika nr 8 do SWZ 
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