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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

Opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego 
wraz z przygotowaniem publikacji 

I. Słownik pojęć, skrótów i akronimów  

1. app – akty planowania przestrzennego, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym np.: mpzp, suikzp 
oraz pzpw;  

2. INSPIRE – Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE 
z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);  

3. istniejące zagospodarowanie przestrzenne (ang. Existing Land Use) – oznacza 
obiektywny opis sposobu wykorzystania i funkcji danego terytorium, które miały 
i efektywnie nadal mają miejsce w rzeczywistości;  

4. JZDP – jednolity zbiór danych przestrzennych, przedstawiający za pomocą 
wieloboków, w sposób ciągły przestrzennie, aktualne funkcje zagospodarowania 
terenu;  

5. klasyfikacja KKZP, Krajowa Klasyfikacja Zagospodarowania Przestrzennego – 
lista kodowa, obejmująca wielostopniowy podział zagospodarowania przestrzennego 
(istniejącego i planowanego), opracowana na podstawie Krajowej Klasyfikacji 
Przeznaczenia Terenu (KKPT); 

6. model danych dla kategorii „Planowanie przestrzenne” (wersja 2.0) –model 
danych dla planowania przestrzennego projektowany w ramach zmiany ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obejmujący informacje nt. aktów 
planowania przestrzennego, w tym także wydzieleń oraz stref planistycznych;  

7. model systemu – modelu systemu monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego, obejmujący monitorowanie istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego, monitorowanie planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz 
monitorowanie realizacji procesów związanych z planowaniem przestrzennym; 

8. mpzp – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;  

9. przedmiot zamówienia - zobowiązanie, do którego wykonania zobligowany jest 
Wykonawca na podstawie Umowy i SOPZ; 

10. pzpw - plan zagospodarowania przestrzennego województwa; 

11. specyfikacja danych INSPIRE – specyfikacja D2.8.III.4 INSPIRE Data Specification 
on Land Use –Technical Guidelines, (specyfikacja w języku polskim dostępna jest na 
stronie: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/harmonizacja-
inspire); 

12. specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne” – specyfikacja danych zbiorów 
danych przestrzennych obejmująca szczegółowy opis zestawów danych wraz 
z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi ich tworzenie, dostarczanie 
i wykorzystywanie przez inny podmiot, dostępna na stronie: 
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych;  

13. specyfikacja danych dla kategorii istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego – specyfikacja danych będąca wynikiem Zadania nr 2 projektu 
Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I, dostępna na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspolna-przestrzen--wspolne-dobro--
system-monitorowania-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym--etap-i ; 

14. suikzp – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/harmonizacja-inspire
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/harmonizacja-inspire
https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/specyfikacja-danych
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspolna-przestrzen--wspolne-dobro--system-monitorowania-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym--etap-i
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspolna-przestrzen--wspolne-dobro--system-monitorowania-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym--etap-i
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15. temat danych przestrzennych „zagospodarowanie przestrzenne” – temat danych 
przestrzennych zdefiniowany zgodnie z pkt. 4 Załącznika III Dyrektywy INSPIRE, czyli 
terytorium charakteryzowane ze względu na jego obecny lub przyszły wymiar 
funkcjonalny lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze (np. mieszkaniowe, 
przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe);  

16. umowa – umowa na „Model systemu monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego wraz z przygotowaniem publikacji w ramach projektu Wspólna 
przestrzeń – wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym – etap I”; 

17. ustawa o IIP – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; 
18. zagospodarowanie przestrzenne – zagospodarowanie terenu, w jego obecnym lub 

przyszłym wymiarze funkcjonalnym, lub przeznaczenie społeczno-gospodarcze 
terenu, w tym mieszkaniowe, przemysłowe, handlowe, rolnicze, leśne, wypoczynkowe, 
wynikające z dokumentów planistycznych (rozdział 3 pkt 4 załącznika do ustawy o IIP); 

19. Zamawiający – Ministerstwo Rozwoju i Technologii;  

20. zamówienie – przedsięwzięcie związane z realizacją zamówienia publicznego na 
„Model systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego wraz 
z przygotowaniem publikacji w ramach projektu Wspólna przestrzeń – wspólne dobro 
– system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I”. 

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu systemu monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem publikacji.  

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. Wspólna przestrzeń – wspólne dobro – 
system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I, 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadania 
zrealizowane w ramach tego projektu dadzą podwaliny do budowy jednolitego systemu 
monitorowania zagospodarowania przestrzennego w skali kraju.  
Projekt został podzielony na 3 zadania:  

⎯ Zadanie nr 1 – opracowanie analizy systemowej budowy systemu monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego,  

⎯ Zadanie nr 2 – opracowanie specyfikacji danych dla kategorii istniejącego 
zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) wraz z projektem 
pilotażowym polegającym na opracowaniu zbioru danych przestrzennych istniejącego 
zagospodarowania przestrzennego,  

⎯ Zadanie nr 3 – opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego wraz z przygotowaniem publikacji.  

Przedmiotowe zamówienie jest realizacją Zadania nr 3 projektu i bazuje na produktach 
opracowanych w ramach dwóch wcześniejszych Zadań. 

III. Informacje o Zamawiającym  

Zamawiającym jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Departament Planowania 
Przestrzennego). Do zadań Departamentu należy między innymi obsługa Ministra Rozwoju 
i Technologii jako organu wiodącego w zakresie tematu danych przestrzennych 
„zagospodarowanie przestrzenne” oraz inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań 
zmierzających do podniesienia jakości i efektywności planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.  
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IV. Uzasadnienie realizacji zamówienia  

W Polsce nie ma funkcjonującego systemu monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego, który byłby jednolity i kompletny w skali kraju. Obecny poziom wiedzy o stanie 
istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz występujących między 
nimi zależnościach jest niewystarczający do prawidłowego, sprawnego kształtowania polityki 
przestrzennej.  

Jednolity system monitorowania zagospodarowania przestrzennego stanowić będzie 
obiektywne narzędzie obserwacji oraz źródło informacji, którego nadrzędnym zadaniem 
będzie wspieranie procesu kształtowania oraz realizacji polityki przestrzennej na szczeblu 
gminnym, wojewódzkim i krajowym. W rezultacie opracowania założeń powstaną solidne 
podstawy do utworzenia systemu monitorowania, który administracja państwowa oraz 
samorządowa wykorzystywać będą jako narzędzie służące zapewnieniu ładu przestrzennego. 

Publikacja stanowić będzie podsumowanie tworzenia modelu systemu monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego, realizowanego w ramach projektu Wspólna przestrzeń – 
wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I, 
dzięki czemu wyniki projektu będą ogólnodostępne, a sam dokument promować będzie 
działania Ministra Rozwoju i Technologii jako organu wiodącego w zakresie tematu 
„zagospodarowanie przestrzenne”. 

V. Cele zamówienia  
W wyniku realizacji zamówienia osiągnięte zostaną następujące cele:  

CEL GŁÓWNY:  

Wypracowanie założeń dla systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego 
w skali całego kraju. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

CS1: Opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego. 
CS2: Opracowanie publikacji stanowiącej podsumowanie tworzenia modelu systemu 
monitorowania zagospodarowania przestrzennego. 

VI. Założenia zamówienia  

Realizacja zamówienia ma charakter pracy rozwojowej i wymaga od Wykonawcy 
specjalistycznej wiedzy eksperckiej (planowanie przestrzenne na wszystkich poziomach jego 
organizacji, polityka rozwoju, wykorzystanie systemów informacji przestrzennej GIS 
i technologii satelitarnych w planowaniu przestrzennym, budowa systemów 
teleinformatycznych z wykorzystaniem technologii GIS) oraz innowacyjnego podejścia. 

Przyjmuje się następujące wstępne założenia:  

1) Monitorowanie zagospodarowania przestrzennego służy kształtowaniu polityki 
przestrzennej, w tym:  

• dostarczaniu informacji o uwarunkowaniach i stanie zagospodarowania 
przestrzennego;  

• sporządzaniu prognoz przestrzennych potrzeb rozwojowych;  

• ocenie skutków przestrzennych polityk publicznych;  

• określaniu i ocenie dynamiki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, w powiązaniu 
z aktami planowania przestrzennego oraz pozostałymi dokumentami z zakresu 
planowania przestrzennego.  
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2) Zakłada się, że monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obejmie: 

• monitorowanie istniejącego zagospodarowania przestrzennego,  

• monitorowanie planowanego zagospodarowania przestrzennego  

• monitorowanie systemu planowania przestrzennego  

Jako monitorowanie istniejącego zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się proces 
systematycznego gromadzenia i analizowania danych w zakresie obecnego stanu 
zagospodarowania przestrzennego, posiadających zdefiniowaną lokalizację geograficzną, 
służące dostarczaniu informacji diagnostycznych na potrzeby planowania przestrzennego.  

Jako monitorowanie planowanego zagospodarowania przestrzennego przyjmuje się 
proces systematycznego gromadzenia i analizowania danych o zagospodarowaniu terenu 
określonym w aktach planowania przestrzennego i innych dokumentach planistycznych.  

Jako monitorowanie systemu planowania przestrzennego przyjmuje się proces 
systematycznego gromadzenia i analizowania danych dotyczących aktów planowania 
przestrzennego i innych dokumentów planistycznych w ujęciu proceduralnym. 

3) Zakres i zasady gromadzenia danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, 
mają na uwadze znaczenie tych danych dla budowy i rozwoju krajowej infrastruktury 
informacji przestrzennej, w tym w szczególności zasadę interoperacyjności oraz potrzebę 
wykorzystania ich w procesie monitorowania zagospodarowania przestrzennego. 

4) Monitoring zagospodarowania przestrzennego jest monitoringiem przestrzennym, a nie 
terytorialnym. Analizowane dane będą danymi przestrzennymi i mają umożliwiać 
przeprowadzanie analiz w oderwaniu od podziału administracyjnego i statystycznego 
kraju.  

5) Monitorowanie zagospodarowania przestrzennego dotyczy funkcjonalnego wykorzystania 
terenu, a nie jego pokrycia.  

6) Porównywanie zbiorów danych istniejącego zagospodarowania przestrzennego dla 
określonych szeregów czasowych ze zbiorami danych dotyczącymi planowanego 
zagospodarowania przestrzennego może być jednym ze sposobów ewaluacji 
planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz może usprawnić prowadzenie 
analiz przestrzennych.  

7) Istniejące zagospodarowanie przestrzenne oraz planowane zagospodarowanie 
przestrzenne jest prezentowane przy zastosowaniu klasyfikacji KKZP. KKZP stanowi 
jedną z list słownikowych zawartych w modelu danych istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego. KKZP może podlegać zmianom, a co za tym idzie mogą powstawać jej 
kolejno numerowane wersje.  

8) Wskazane założenia zostaną zweryfikowane i uszczegółowione w ramach wyników prac 
będących przedmiotem zamówienia.  

VII. Zakres zadań objętych zamówieniem  
Poszczególne zadania będą realizowały cel ogólny i cele szczegółowe wskazane 
w rozdziale V, zgodnie z zakresem zadań przedstawionych poniżej:  
 

Zadanie A. Opracowanie koncepcji realizacji zamówienia  

Pierwszym zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym 
koncepcji realizacji zamówienia, zgodnie z którą realizowane będą kolejne etapy prac.  

Koncepcja realizacji zamówienia będzie określać co najmniej:  
a) sposób zarządzania projektem, w tym określenie osób realizujących poszczególne 

zadania i ich role,  
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b) sposoby zarządzania komunikacją,  
c) sposób opisu poszczególnych produktów i ich wersji,  
d) kryteria jakości danych i dokumentów.  

Zadanie B. Uwarunkowania do budowy modelu systemu  

Zadanie obejmuje analizę uwarunkowań do budowy modelu systemu oraz wybór 
rekomendowanych rozwiązań wynikających z dotychczas wypracowanych dokumentów 
w ramach Zadania nr 1 i 2, a także aktualnie prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących 
m. in. zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Analizując uwarunkowania do opracowania modelu systemu monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego Wykonawca będzie miał na względzie takie kwestie jak: 
architektura logiczna systemu, funkcjonalność systemu, metodologia budowy, czy też 
stosowane narzędzia pomiarowe z zakresu zagospodarowania przestrzennego (np. mierniki, 
wskaźniki).  

Wykonawca w ramach prowadzonej analizy uwzględni specyfikę polskiego systemu 
planowania przestrzennego oraz krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Wykonawca 
uwzględni także wymagania określone w: 

• specyfikacji danych „Planowanie przestrzenne”,   

• specyfikacji danych dla kategorii istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. 
ExistingLandUse)  

• specyfikacji danych INSPIRE, 

• projektowanym modelu danych dla kategorii „Planowanie przestrzenne” (wersja 2.0). 

 
Wykonawca dokona analizy danych wejściowych dla modelu systemu monitorowania 

zagospodarowania przestrzennego, który uwzględniać będzie gromadzenie, przetwarzanie 

i udostępnianie danych w trzech wskazanych poniżej zakresach. 

B.1. Uwarunkowania dla budowy modelu systemu w zakresie monitorowania istniejącego 

zagospodarowania przestrzennego 

W ramach istniejącego zagospodarowania przestrzennego Wykonawca zwróci szczególną 
uwagę na założenia funkcjonowania monitoringu oraz specyfikację danych dla kategorii 
istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) będące wynikiem 
Zadania nr 1 i nr 2 projektu wskazanego w Rozdziale II.  

W ww. specyfikacji przedstawiono strukturę docelowego zbioru danych. Jako lista 
słownikowa możliwych typów zagospodarowania przestrzennego opracowana została 
Krajowa Klasyfikacja Zagospodarowania Przestrzennego (KKZP), która stanowi 
komponent modelu danych i załącznik do ww. specyfikacji. 

W zakresie istniejącego zagospodarowania przestrzennego model systemu powinien 
opierać się na wariancie 1, opisanym w dokumentacji pt. Założenia funkcjonowania 
monitoringu:  

Wariant 1 funkcjonowania systemu monitorowania zagospodarowania 

przestrzennego zakłada budowę i utrzymanie systemu na poziomie centralnym 

(krajowym). Rekomenduje się, aby został on wdrożony przez podmiot posiadający 

kompetencje i doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych poziomu 

krajowego.  

System Monitorowania Zagospodarowania Przestrzennego (SMZP) pobiera za 

pomocą dedykowanych usług dane źródłowe od poszczególnych dysponentów 
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danych oraz przetwarza je w sposób automatyczny (Moduł Aktualizacji), tworząc 

jednolity zbiór istniejącego zagospodarowania przestrzennego JZDP. Utworzony 

zbiór JZDP udostępniany będzie następnie odbiorcom danych przy pomocy usług 

danych przestrzennych. 

Przyjmuje się, że w ramach projektu budowy systemu, zostanie on zasilony inicjalnie 

utworzonym zbiorem JZDP. W zakresie aktualizacji danych wariant 1 zakłada 

utworzenie narzędzi umożliwiających automatyczną aktualizację zbioru (usługi 

integracji z systemami zewnętrznymi oraz dedykowany moduł aktualizacji JZDP). 

Opisany powyżej wariant powstawał w latach 2019 - 2020. Wykonawca będzie zobligowany 
do: 

1. weryfikacji źródeł danych wskazanych w ww. założeniach,  
2. weryfikacji nowych, potencjalnych źródeł danych, 
3. wskazania rekomendacji w zakresie źródeł danych o istniejącym 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz tworzenia JZDP. 

W ramach punktu 2 Wykonawca powinien zweryfikować bazę danych obiektów 
topograficznych (BDOT500) jako źródło danych do monitorowania istniejącego 
zagospodarowania przestrzennego.  

 

B.2. Uwarunkowania dla budowy modelu systemu w zakresie monitorowania planowanego 

zagospodarowania przestrzennego 

Źródłami danych w zakresie planowanego zagospodarowania przestrzennego na różnych 
poziomach terytorialnych są m. in.: 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  

• studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

• plany zagospodarowania przestrzennego województwa,  

• uchwały krajobrazowe,  

• decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
oraz inne dokumenty planistyczne o których mowa w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych przepisach odrębnych, a także 
w przyszłości - dokumenty wytwarzane w ramach rozpoczętych procedur planistycznych 
uchwalenia planów ogólnych (które zastąpią studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego). 

Zgodnie z założeniami przygotowywanej obecnie zmiany ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym informacje dotyczące planowanego 
zagospodarowania terenu pochodzące z powyższych dokumentów (z wyłączeniem suikzp) 
będą gromadzone w Rejestrze Urbanistycznym. Aktualną treść projektu zmiany ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można znaleźć pod adresem: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051.  

Zamawiający jest w trakcie prac nad rozporządzeniem dotyczącym Rejestru 
Urbanistycznego, które będzie określać organizację oraz zasady funkcjonowania Rejestru, 
zakres informacji i danych oraz tryb tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania informacji 
i danych. Ponadto Zamawiający jest także w trakcie prac nad zmianą rozporządzenia 
w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmować będzie szerszy zakres informacyjny danych dotyczących 
planowania przestrzennego, który obecnie opisany jest poprzez model danych dla 
„Planowania przestrzennego” v.2.0. 

Przy obecnych założeniach narzędziem teleinformatycznym służącym do prowadzenia 
Rejestru Urbanistycznego będzie Platforma Urbanistyczna.  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051
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Platforma Urbanistyczna to przedsięwzięcie inwestycyjne, które polega na budowie 
centralnego punktu dostępu prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego 
źródłem danych i informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 
wraz z komponentem jego monitorowania.  

Rejestr Urbanistyczny powinien stanowić podstawowe źródło danych zasilających system 
monitoringu zagospodarowania przestrzennego w zakresie planowanego 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto należy uwzględnić jako źródło danych także 
portal e-budownictwo wraz z założeniami do systemu SOPAB. 

Wykonawca powinien przeanalizować źródła danych dla planowanego zagospodarowania 
przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem ww. i przedstawić do akceptacji 
Zamawiającego.  

 

B.3. Uwarunkowania dla budowy modelu systemu w zakresie monitorowania systemu 

planowania przestrzennego 

Monitoring w tym zakresie obejmuje proces systematycznego gromadzenia i analizowania 
danych o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym określonym w dokumentach 
planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W zakresie monitorowania realizacji procesów związanych z planowaniem przestrzennym 
model systemu, analogicznie jak w punkcie drugim, powinien uwzględniać jako 
podstawowe źródło danych Rejestr Urbanistyczny (w tym również Platformę Urbanistyczną) 
oraz platformę e-budownictwo. W tym przypadku jako źródła danych powinno wskazać się 
m.in.: 

• dokumenty wytwarzane w ramach rozpoczętych procedur planistycznych 
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• dokumenty wytwarzane w ramach rozpoczętych procedur planistycznych 
uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego województwa, 

• dokumenty wytwarzane w ramach prac nad uchwałami krajobrazowymi, 

• dokumenty wytwarzane w ramach postępowań o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

oraz innych dokumentów planistycznych o których mowa w ustawie o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisów odrębnych, a także 
w przyszłości - dokumenty wytwarzane w ramach rozpoczętych procedur planistycznych 
uchwalenia planów ogólnych (które zastąpią studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego). 

Rejestr Urbanistyczny, zgodnie z brzmieniem planowanej zmiany ustawy, będzie zasilany 
na bieżąco aktualnymi wersjami poszczególnych dokumentów wraz z towarzyszącymi im 
dokumentami formalnymi. To pozwoli na systematyczne gromadzenie i analizowanie 
danych dotyczących stanu prac planistycznych w ujęciu proceduralnym.  

Wykonawca powinien przeanalizować źródła danych dla monitorowania realizacji procesów 
związanych z systemem planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem ww. 
i przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Powinien również wskazać wytyczne do 
danych, jakie będą zasilały Rejestr Urbanistyczny oraz platformę e-budownictwo wraz 
z założeniami do systemu SOPAB, tak aby było możliwe ich wykorzystanie na potrzeby 
monitoringu. 

W wyniku realizacji Zadań B.1. – B.3. Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji zestaw 
rekomendowanych źródeł danych i rozwiązań, które będzie chciał wykorzystać w realizacji 
Zadania C, czyli opracowania modelu systemu monitorowania zagospodarowania 
przestrzennego. Wyniki Zadania zostaną zaprezentowane w formie zestawienia 
tabelarycznego oraz prezentacji.  
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Zadanie C. Opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania 

przestrzennego 

Jednym z kluczowych zastosowań modelu systemu jest dostarczenie informacji nt. 
istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu a także automatyzacja analiz 
urbanistycznych na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych, aktów planowania 
przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.  

W ramach prac nad modelem systemu będą miały miejsce następujące podzadania, które 
powinny być przekazywane do akceptacji Zamawiającemu, przed przystąpieniem do realizacji 
kolejnych prac: 

C.1. Projekt modelu systemu  
1) przyjęcie metodologii budowy systemu oraz tworzenia JZDP;  
2) opracowanie propozycji merytorycznej struktury i zakresu informacyjnego systemu; 
3) określenie powiązań funkcjonalnych i przepływu danych (diagram przepływu danych) 

między użytkownikami systemu; 
4) opracowanie architektury logicznej systemu – jego organizacja, rozwiązania 

technologiczne, taksonomia zbiorów; 

C.2. Narzędzia pomiarowe do prowadzenia monitoringu zagospodarowania przestrzennego 
5) uszczegółowienie systemu narzędzi pomiarowych – mierniki i wskaźniki wraz z ich 

definicjami (metryki), opracowaniem procedur działania (gromadzenia, przetwarzania, 
udostępniania), logicznym podziałem struktury bazy danych; 

C.3. Model systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego 
6) opracowanie modelu systemu. 

 

Wytyczne dla modelu systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego: 

1. Możliwość automatycznego zasilania danych bezpośrednio z systemów zewnętrznych. 
Taka możliwość powinna być zapewniana np. poprzez opracowanie/zaimplementowanie 
standardów wymiany danych oraz udostępnienie usług umożliwiających bezpośrednią 
aktualizację/zasilenie danych w systemie. 

2. Automatyczna aktualizacja jednolitego zbioru istniejącego zagospodarowania 
przestrzennego JZDP (Moduł Aktualizacji). 

3. Dostęp do danych z możliwością wykonywania analiz przestrzennych oraz do danych 
i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematu 
„zagospodarowanie przestrzenne”. 

4. Wykonywanie prostych zapytań przestrzennych oraz generowanie zestawień 
tabelarycznych i raportów z zakresu zagospodarowania przestrzennego w zależności od 
zmiennych określonych przez użytkownika – np. przedziały czasowe, odniesienie do 
jednostek podziału terytorialnego, formy zagospodarowania przestrzennego itp. 

5. Interaktywna prezentacja na mapie danych przestrzennych (np. wg parametru czasu). 
6. Interoperacyjność modelu systemu z infrastrukturą informacji przestrzennej (w tym 

integracja z centralnym węzłem Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geoportalem 
Krajowym https://www.geoportal.gov.pl, platformą e-budownictwo, Rejestrem 
Urbanistycznym, Platformą Urbanistyczną). 

7. Spójny interfejs systemu, tak aby, niezależnie od liczby i umiejscowienia źródeł danych, 
wszystkie były udostępniane za pomocą jednolitej aplikacji/serwisu mapowego. 
Rozważane jest, aby serwis mapowy stanowił element Geoportalu Krajowego. W chwili 
obecnej można przyjąć możliwość, że usługi Rejestru Urbanistycznego będą 
funkcjonować w analogiczny sposób.  

8. Minimalny katalog e-usług: 

https://www.geoportal.gov.pl/
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a. Uzyskanie wiążącej informacji dotyczącej monitoringu zagospodarowania 
przestrzennego – we wszystkich trzech zakresach, 

b. Wykaz danych i informacji oraz raporty (w tym na potrzeby statystyki publicznej), 
c. Usługi danych przestrzennych i metadanych (w tym zgodne z wymaganiami 

INSPIRE). 
9. E-usługi zaprojektowane zgodnie z metodami projektowania zorientowanymi na 

użytkownika oraz innymi zasadami, które są kluczowe z punktu widzenia dostarczania 
faktycznej wartości ze świadczenia usług cyfrowych dla obywatela (Metareguły i zasady 
budowy cyfrowych usług publicznych; Ministerstwo Cyfryzacji; Warszawa, październik 
2016 r.) 

Zadanie D. Publikacja  

W ramach prac nad publikacją będą miały miejsce następujące etapy, które powinny być 
przekazywane do akceptacji Zamawiającemu, przed przystąpieniem do realizacji kolejnych 
zadań: 

1) Opracowanie koncepcji publikacji.  
2) Opracowanie publikacji.  
3) Przygotowanie dokumentu do publikacji w Internecie wraz z komunikatami na strony 

internetowe Zamawiającego. 
 

D.1. Opracowanie koncepcji publikacji  

Zadanie obejmuje wybór treści (spośród treści analizowanych w ramach zadania B oraz 
wytworzonych w ramach realizacji zadania B i C) i wybór sposobu jej przedstawienia. W trakcie 
realizacji tego zadania należy mieć na uwadze szeroki zakres materiałów wyjściowych oraz 
zwięzłą formę publikacji. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 
1) wstępny wybór treści publikacji – poprzez nakreślenie ramowego spisu treści, wraz 

z krótką informacją (po kilka zdań) o planowanej zawartości każdego z rozdziałów, 
2) zaproponowanie 2 tytułów publikacji i przedstawienie ich do wyboru Zamawiającemu, 
3) zaproponowanie 2 stron tytułowych, 
4) przygotowanie przykładowej strony przedstawiającej tekst wraz z grafiką, 

Koncepcja publikacji wymaga przedstawienia jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
w formie prezentacji. 

 

D.2. Opracowanie publikacji  

Zadanie obejmuje opracowanie pod względem merytorycznym i redakcyjnym treści tekstowej 
publikacji oraz wybór materiału graficznego, stanowiącego ilustrację treści, w tym opracowanie 
syntetycznego podsumowania zawierającego wnioski końcowe i przedstawienie ich do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Tekst: 
• publikacja ma być przystępna, ma ona stanowić opis modelu systemu monitorowania 

zagospodarowania przestrzennego wraz z drogą do jego powstania, w szczególności: 
a) zdefiniowanie systemu (określenie czemu ma służyć, jaka jest jego funkcjonalność); 
b) opis metodologii budowy, w tym zdefiniowanie celów, standardów pracy, funkcji 

i zadań systemu; 
c) opis propozycji merytorycznej struktury i zakresu informacyjnego systemu; 
d) opis przedmiotu monitorowania wraz z jego zakresem w ujęciu geograficznym, 

administracyjnym; 
e) opis powiązań funkcjonalnych i przepływu danych (diagram przepływu danych) 

między użytkownikami systemu; 
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f) opis systemu narzędzi pomiarowych – mierniki i wskaźniki wraz z ich definicjami 
(metryki), opracowaniem procedur działania (gromadzenia, przetwarzania, 
udostępniania), logicznym podziałem struktury bazy danych; 

g) opis architektury logicznej systemu – jego organizacja, narzędzia pomiarowe, 
rozwiązania technologiczne, taksonomia zbiorów; 

• w treści należy uwzględnić realizację zadań z poprzednio prowadzonych prac nad 
monitoringiem zagospodarowania przestrzennego (Wykonawca powinien 
zaproponować, czy dane zadanie będzie jedynie przywołane, czy szczegółowo opisane 
– do akceptacji przez Zamawiającego);  

• streszczenie w języku angielskim powinno być sporządzone przez tłumacza 
przysięgłego. 

Elementy graficzne: 
• elementy graficzne przeznaczone do zamieszczenia w publikacji (fotografie, wykresy, 

rysunki, schematy, itp.) będą zapisane i przekazane w formacie *tiff w rozdzielczości 
umożliwiającej wydruk wysokiej jakości (wymiary min. 1890 px*1890 px, rozdzielczość 
min. 300 dpi, CMYK) oraz będą miały ujednoliconą formę i opisy; jakość elementów 
graficznych będzie zaakceptowana przez Zamawiającego;  

• każdy element graficzny będzie dostarczony w postaci odrębnego pliku z podaniem jego 
nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze);  

• elementy graficzne powinny być czytelne, przejrzyste i atrakcyjne wizualnie, 
zapewniając wzmocnienie przekazu publikacji oraz ułatwienie zrozumienia treści 
zawartych w publikacji; 

• Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie zgodę na posługiwanie się danymi 
osobowymi, wizerunkiem opisywanych/fotografowanych osób, a także elementami 
graficznymi, w tym fotografią obiektów, makiet, itp. ; 

• Wykonawca powinien posiadać prawo do wykorzystywania elementów graficznych, 
w szczególności zdjęć, schematów; 

• publikacja musi być utrzymana w nowoczesnej konwencji wizualnej, z elementami 
graficznymi związanymi z prezentowaną treścią; pożądane jest wybranie jednego 
motywu kolorystycznego spójnego dla całego tekstu (typu kolorowy margines, kolorowe 
przekładki, podkreślenia/podświetlenia); 

• elementy graficzne powinny być opatrzone tytułem, podaniem źródła oraz opisami 
alternatywnymi. 

Układ: 
• zakładany rozmiar publikacji minimum 250 stron znormalizowanych (1 strona 

znormalizowana – 1800 znaków ze spacjami, tj. 30 wierszy po 60 znaków); 
• publikacja powinna uwzględniać następujący układ:  

a) strona tytułowa; 
b) spis treści; 
c) wykaz skrótów i oznaczeń, słowniki terminów; 
d) streszczenie w języku polskim i angielskim; 
e) wstęp; 
f) tekst główny, zilustrowany materiałem graficznym i fotograficznym, wraz z 

przypisami; 
g) bibliografia; 
h) indeksy; 
i) wykazy ilustracji, tabel itp.  

Redakcja publikacji: 
• publikację należy opracować w sposób usystematyzowany, szczegółowy i czytelny, tak 

aby jej treść i struktura były maksymalnie użyteczne dla odbiorców i ułatwiały 
zrozumienie (np. opatrzenie dokumentacją fotograficzną, schematami); 
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• Wykonawca dokona profesjonalnej redakcji i adiustacji stylistyczno-językowej oraz 
korekty wszystkich tekstów publikacji, w tym minimum: 2 korekt - pierwsza robocza przed 
przekazaniem tekstu Zamawiającemu, druga ostateczna, po naniesieniu uwag 
Zamawiającego.  

 

D.3. Przygotowanie dokumentu do publikacji w Internecie wraz z komunikatami na strony 

internetowe Zamawiającego 

Zadanie obejmuje przygotowanie ww. publikacji do zamieszczenia na stronach 
Zamawiającego. Opracowana publikacja powinna spełniać kryteria dostępu dla osób 
z niepełnosprawnościami, wynikające z wytycznych w tym zakresie (np. WCAG). 

Ostateczny układ publikacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zamieści 
w publikacji aktywne odnośniki do wybranych treści publikacji, w tym linki do stron 
internetowych, na których zamieszczone będą np. dodatkowe galerie zdjęć, inne publikacje. 

Wykonawca powinien również przekazać propozycję brzmienia 2 komunikatów na strony 
internetowe Zamawiającego, dotyczących przygotowania i udostępnienia publikacji 
obejmujących elementy tekstowe oraz graficzne (przynajmniej 2 grafiki oraz 2 inforgrafiki). 

VII. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia i forma 

przedstawiania prac  
Planowany termin realizacji całego zamówienia wynosi 180 dni kalendarzowych liczonych od 
dnia podpisania umowy. 

Po każdym etapie wymienionym w harmonogramie Zamawiający zastrzega sobie termin 10 
dni roboczych na zgłoszenie uwag, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w publikacji 
w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego.  

Zadania 
Termin 

przekazania 
Zamawiającemu 

Produkty 

Zadanie A A. Opracowanie 
Koncepcji realizacji 
zamówienia 

7 dni 
kalendarzowych, 
liczonych od dnia 

podpisania 
umowy 

Plik tekstowy w wersji 
edytowalnej - 
preferowany format .docx 
oraz zapisany w formacie 
.pdf: 
Koncepcja realizacji 
zamówienia  

 

Zadanie B  
Uwarunkowania 
do budowy modelu 
systemu 

B.1. Uwarunkowania 
dla budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitorowania 
istniejącego 
zagospodarowania 
przestrzennego 
 

30 dni 
kalendarzowych 
liczonych od dnia 

podpisania 
umowy 

Plik prezentacji w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .pptx oraz .xlsx 
zapisany w formacie .pdf: 
Prezentacja 
rekomendowanych 
rozwiązań 
wynikających z 
uwarunkowań dla 
budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitoringu 
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istniejącego 
zagospodarowania 
przestrzennego (B.1.)  
oraz tabela zbiorcza z 
analizą danych 
wejściowych 
 

B.2. Uwarunkowania 
dla budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitorowania 
planowanego 
zagospodarowania 
przestrzennego 

40 dni 
kalendarzowych 
liczonych od dnia 

podpisania 
umowy 

Plik prezentacji w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .pptx oraz .xlsx 
oraz zapisany w formacie 
.pdf: 
Prezentacja 
rekomendowanych 
rozwiązań 
wynikających z analizy 
uwarunkowań dla 
budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitoringu 
planowanego 
zagospodarowania 
przestrzennego (B.2.) 
oraz tabela zbiorcza z 
analizą danych 
wejściowych 

B.3. Uwarunkowania 
dla budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitorowania 
systemu planowania 
przestrzennego 

50 dni 
kalendarzowych 
liczonych od dnia 

podpisania 
umowy 

Plik prezentacji w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .pptx oraz .xlsx 
oraz zapisany w formacie 
.pdf: 
Prezentacja 
rekomendowanych 
rozwiązań 
wynikających z analizy 
uwarunkowań dla 
budowy modelu 
systemu w zakresie 
monitoringu systemu 
planowania 
przestrzennego (B.3.) 
oraz tabela zbiorcza z 
analizą danych 
wejściowych 

Zadanie C 
Opracowanie 
modelu systemu 
monitorowania 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 

C.1. Projekt modelu 
systemu  

 

95 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy 

Pliki tekstowe w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .docx oraz 
zapisany w formacie .pdf: 
Projekt modelu 
systemu 

C.2. Narzędzia 
pomiarowe do 
prowadzenia 
monitoringu 

115 dni 
kalendarzowych 

od dnia 

Pliki tekstowe w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .docx oraz 
zapisany w formacie .pdf: 
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zagospodarowania 
przestrzennego 

 

podpisania 
umowy 

Narzędzia pomiarowe 
do prowadzenia 
monitoringu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

C.3. Model systemu 
monitoringu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

145 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy 

Pliki tekstowe w wersji 
edytowalnej - 
preferowany format .docx 
oraz zapisany w formacie 
.pdf: 
Model systemu 
wraz z wersjami 
edytowalnymi elementów 
graficznych: schematów 
np. UML, wykresów, itp. 

Zadanie D 
Publikacja 

D.1. Opracowanie 
koncepcji publikacji  

 

60 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy  

Plik prezentacji w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .pptx oraz 
zapisany w formacie .pdf: 
Koncepcja publikacji  

D.2. Opracowanie 
publikacji  

 

150 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy 

Pliki tekstowe w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .docx oraz 
zapisany w formacie .pdf: 
wraz z wersjami 
edytowalnymi elementów 
graficznych: schematów 
np. UML, wykresów, itp.) 
Publikacja 

D.3. Przygotowanie 
dokumentu do i 
publikacji w 
Internecie wraz z 
komunikatami na 
strony internetowe 
Zamawiającego 

180 dni 
kalendarzowych 

od dnia 
podpisania 

umowy 

Pliki tekstowe w wersji 
edytowalnej -preferowany 
format .docx oraz 
zapisany w formacie .pdf: 
Publikacja w wersji do 
udostępnienia w 
Internecie 
 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca przekaże finalną redakcję części tekstowej 
i graficznej modelu systemu i publikacji w formacie doc. i pdf. oraz adekwatnie do potrzeb np. 
.xls, .tiff (w przypadku zawartych w ww. opracowaniach tabel i grafik), na nośniku 
elektronicznym typu pendrive w 2 egz.  

IX. Obowiązki Wykonawcy  
1. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami 

odpowiedzialnymi za realizację projektu ze strony Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do:  

1) niezwłocznego informowania Zamawiającego drogą mailową o działaniach 
realizowanych przez Wykonawcę w związku z napotkanymi problemami w realizacji 
Zadania,  

2) informowania Zamawiającego o postępach w realizacji Zadania oraz przekazywania 
Zamawiającemu drogą elektroniczną opracowań cząstkowych, stanowiących 
dokumentację bieżących efektów prac,  
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3) bieżącego przedstawiania wyjaśnień lub uwzględniania uwag i zastrzeżeń zgłoszonych 
przez Zamawiającego do opracowań cząstkowych,  

4) uczestniczenia wraz z Zespołem projektowym w spotkaniach roboczych 
z Zamawiającym w trakcie realizacji projektu na każdorazowe polecenie 
Zamawiającego; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo m.in. do:  
1) zgłaszania uwag i proponowania zmian w opracowywanych produktach w ramach 

poszczególnych zadań realizowanego zamówienia,  

2) organizowania spotkań w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego,  

3) żądania od Wykonawcy przedstawiania wyników prac cząstkowych realizowanego 
zamówienia; 

3. Produkty opracowane w ramach zadania będą spełniać następujące wymagania:  
1) model systemu monitorowania przestrzennego zostanie opracowany z należytą 

starannością, poprawnie pod względem technicznym i merytorycznym,  

2) dane wykorzystane do opracowywania modelu systemu powinny być aktualne wg 
stanu na dzień rozpoczęcia prac na modelem systemu, tj. 8 dni od dnia podpisania 
umowy; 

3) Wykonawca dokona wstępnego wyboru i sposobu przedstawienia zagadnień 
w publikacji, które będą podlegać akceptacji Zamawiającego, 

4) stan prawny oraz faktyczny regulacji zawartych w opracowaniu powinien być 
uaktualniony na dzień rozpoczęcia prac na modelem systemu, tj. 8 dni od dnia 
podpisania umowy; 

5) publikacja zostanie przygotowana w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego 
materiały, będzie zawierała najważniejsze wnioski z realizacji trzech zadań i będzie 
stanowiła opracowanie o wartości merytorycznej, sprawozdawczej i promocyjnej, 

6) teksty zostaną opracowane z należytą starannością pod względem merytorycznym, 
sporządzone poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym (zgodnie 
z zasadami języka polskiego na poziomie wymaganym przy wydawaniu utworów 
naukowych w formie książkowej) oraz napisane zrozumiałym językiem, schematy 
i grafiki użyte w tekście będą zawierały opisy alternatywne, 

7) teksty przekazywane Zamawiającemu do weryfikacji będą poddane korekcie 
stylistyczno-językowej,  

8) produkty nie mogą zawierać żadnych reklam ani tekstów sponsorowanych,  

9) teksty przygotowane na potrzeby publikacji nie mogą być wykorzystywane w całości 
ani w części do innych publikacji Wykonawcy. Teksty zamieszczane w publikacji nie 
mogą pochodzić z innych publikacji przygotowanych przez Wykonawcę lub z innych 
źródeł; 

10) w tekstach powinien być stosowany język wrażliwy na płeć tj. o ile będzie to możliwe 
należy stosować żeńskie i męskie końcówki form gramatycznych, zawodów, stanowisk, 
itp.,  

11) przy realizacji zadania Wykonawca powinien –tam, gdzie to uzasadnione –stosować 
wytyczne poradnika językowego „Jak pisać o Funduszach Europejskich?” Wersja 
elektroniczna przewodnika jest zamieszczona na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1860/Jak_pisac_o_Funduszach_Euro
pejskich0914.pdf,  

12) produkty tekstowe zostaną opatrzone informacją o współfinansowaniu projektu przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz oznaczone 
logotypami: Funduszy Europejskich (właściwy dla Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja i Rozwój), Unii Europejskiej (właściwy dla Europejskiego Funduszu 
Społecznego) i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; sposób zamieszczenia 
logotypów i informacji o współfinansowaniu wraz z logotypami do pobrania znajdują się 



 

Strona 15 z 16 
 

na stronie: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-
programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku,  

13) produkty tekstowe (przekazywane Zamawiającemu do weryfikacji będą przekazywane 
w wersji elektronicznej oraz będą:  

a) dostosowane do formatu A4 (1800 znaków ze spacjami na stronie),  

b) złożone czcionką Arial 11-punktową; przypisy tekstowe i bibliograficzne –czcionką 
Arial 10-punktową z odnośnikami w indeksie górnym,  

c) z interlinią 1,15 wiersza,  

d) z marginesem lewym 3 cm i pozostałymi 2,5 cm,  

e) z ujednoliconą i ciągłą numeracją stron,  

14) ostateczny układ tekstów, szczególnie w zakresie publikacji, podlega zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, należy mieć na uwadze, że ostateczna forma publikacji musi 
być przygotowana do publikacji w Internecie; Zamawiający zastrzega sobie prawo 
weryfikacji tekstów, żądania poprawy lub opracowania tekstu od nowa (jeżeli jego 
poprawienie nie będzie możliwe lub tekst będzie poprawiany więcej niż dwa razy), o 
czym decyduje Zamawiający. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie uwagi 
Zamawiającego. 

4. przy realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegał zasad równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz przygotuje informacje na temat sposobu przestrzegania tej zasady. 
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownos
ci_zatwierdzone_050418.pdf  

5. Zamówienie obejmuje również przekazanie Zamawiającemu praw własności 
intelektualnej do całości utworu, umożliwiających Zamawiającemu dysponowanie 
przygotowanymi materiałami na potrzeby budowy systemu monitorowania 
zagospodarowania przestrzennego oraz wydania publikacji, której dotyczy 
zamówienie oraz innych, przyszłych publikacji.  

 

X. Zamawiający udostępni: 

Zamawiający udostępni w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy następujące 
dokumenty: 

1. Specyfikacja danych „Planowanie przestrzenne”  

2. Model danych dla kategorii „Planowanie przestrzenne” (wersja 2.0) 

3. Produkty Zadania nr 1: 

1) Etap E1: 

a) E1.Z1.P2 - Raport z przeprowadzonych prac nad analizą dostępnych zasobów 

informacji lub baz danych; 

b) E1.Z2.P1 - Raport z analizy wstępnych wymagań dla systemu; 

2) Etap E2: 

a) E2.Z2.P1 – Opis wybranych systemów; 

b) E2.Z2.P2 – Zestawienie rozwiązań wybranych krajów; 

c) E2.Z3.P2 – Mapowanie klasyfikacji pokrycia / użytkowania ziemi; 

d) E2.Z3.P3 – Mapowanie klasyfikacji na poziomie krajowym; 

3) Etap E3: 

a) E3.Z2.P2 – Raport z inwentaryzacji pola badawczego; 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_050418.pdf
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b) E3.Z3.P1 – Raport z analizy możliwości tworzenia zbiorów danych; 

c) E3.Z4.P1 – Raport z analizy planistycznej; 

4) Etap E4: 

a) E4.Z2.P1 – Założenia funkcjonowania monitoringu; 

b) E4.Z2.P4 – Prezentacja założeń i uwarunkowań budowy systemu 

4. Produkty Zadania nr 2:  

1) Etap 2: Z2.P2: Klasyfikacja KKZP v1.3; 

2) Etap 4: Z4.P2: Raport z inwentaryzacji pola badawczego wraz z załącznikami; 

3) Etap 7 

a) Z7.P1: Specyfikacja danych dla kategorii istniejącego zagospodarowania 

przestrzennego; 

b) Z7.P1.1: Załącznik do Specyfikacji danych – Opis dobrych praktyk w zakresie 

istniejącego zagospodarowania przestrzennego, w tym opis przypadków użycia; 

c) Z7.P1.2: Załącznik do Specyfikacji danych – schemat aplikacyjny GML; 

d) Z7.P1.3: Załącznik do Specyfikacji danych – model UML; 

e) Z7.P1.4: Załącznik do Specyfikacji danych – Metodyka tworzenia zbioru w modelu 

BDI wraz z załącznikiem (na podstawie produktu Z6.P2); 

f) Z7.P1.5: Załącznik do Specyfikacji danych – Wzorcowy plik danych w modelu BDI 

(na podstawie produktu Z6.P1); 

g) Z7.P1.6: Załącznik do Specyfikacji danych – Wzorcowy plik danych w modelu ELU 

(na podstawie produktu Z6.P3); 

h) Z7.P1.7: Załącznik do Specyfikacji danych – Mapowanie klasyfikacji KKZP na 

HILUCS (na podstawie produktu Z6.P3); 

i) Z7.P1.8: Załącznik do Specyfikacji danych – plik projektowy z regułami 

harmonizacji (na podstawie produktu Z6.P3). 

 


