
W Zapytaniu ofertowym dla zadania pn.: 
 
Badania wstępne w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie, na którym 
była prowadzona eksploatacja rud polimetalicznych w miejscowości Czarnów 
 
wprowadza się następującą modyfikację 
 
  

1. Punkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Zapis istniejący:  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 7 października 2022 r 
Zmiana na:  
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 28 października 2022 r.   
 
 

2. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 
3 ust. 1: 

 
Zapis istniejący: 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia  
7 października 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dokonanie 
odbioru przedmiotu umowy w trybie określonym w niniejszej umowie. 
Zmiana na: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 
dnia 28 października 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się 
dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie określonym w niniejszej umowie.  
 
 

3. W związku z powyższym, w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Wzór umowy § 
3 ust. 2: 

 
Zapis istniejący: Odbiór przedmiotu umowy nastąpi według procedury:  

1) Do dnia 26 września 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu 
weryfikacji;  

2) w terminie 6 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację (drogą mailową) co do konieczności wprowadzenia 
zmian; 

3) do dnia 7 października 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego przedmiot Umowy zawierający zmiany wynikające  
z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaże Zamawiającemu szczegółowe 
uzasadnienie o braku możliwości uwzględnienia wnioskowanych zmian;  

4) przedłożona w trybie określonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawę do 
odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu 
umowy.  

 
Zmiana na: Odbiór przedmiotu umowy nastąpi według procedury:  

5) Do dnia 21 października 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu 
weryfikacji;  

6) w terminie 5 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację (drogą mailową) co do konieczności wprowadzenia 
zmian; 

7) do dnia 28 października 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego przedmiot Umowy zawierający zmiany wynikające  
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z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaże Zamawiającemu szczegółowe 
uzasadnienie o braku możliwości uwzględnienia wnioskowanych zmian;  

8) przedłożona w trybie określonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawę do 
odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu 
umowy.  

 
 
 

 
Z-ca Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
Regionalny Konserwator Przyrody 

Katarzyna Łapińska 

/podpisano kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


		2022-08-08T08:54:58+0000
	KATARZYNA ŁAPIŃSKA; RDOŚ WE WROCŁAWIU




