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2.1.

1.1.

See the notice on TED website 534695-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Nadzór nad robotami budowlanymi – Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego 
nad rozbudową sali koncertowej - ZSM im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
OJ S 155/2025 14/08/2025
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Usługi

1. Nabywca

Nabywca
Oficjalna nazwa: Centrum Edukacji Artystycznej
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Status prawny nabywcy: Instytucja administracji centralnej
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Edukacja

2. Procedura

Procedura
Tytuł: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sali koncertowej - ZSM 
im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pełnienia obowiązków 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 
budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie. 2. Wykonawca, mając 
na względzie zakres prowadzonych robót budowlanych, ma zapewnić udział branżowych 
inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia w liczbie i w zakresie czasowym, 
niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robót budowlanych. 3. Prace 
budowlano – instalacyjne, dla których będzie prowadzony nadzór inwestorski obejmują 
budowę sali koncertowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (np. protokołów, zgód, 
pozwoleń, uzgodnień) umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie. 4. Informacje 
pomocnicze: a) Wartość szacunkowa robót, których dotyczy nadzór inwestorski została 
określona na kwotę 10.585.737,96 zł netto. b) Zakres wykonywanych przez wykonawcę prac 
szczegółowo określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. 5. Miejsce realizacji przedmiotu 
zamówienia: Krośno - ul. Paderewskiego 7. 6. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w skład podstawowych obowiązków wchodzą w szczególności: a) realizacja obowiązków 
przypisanych Nadzorowi Inwestorskiemu zawartych w umowie na realizację robót 
budowlanych (załącznik nr 9 do swz); b) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robót i ich 
finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót; c) uczestniczenie w radach budowy, 
naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony 
procesu inwestycyjnego, w tym zwoływane z inicjatywy przedstawiciela Zamawiającego; d) 
przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, przygotowywania projektów 
korespondencji związanej z prowadzonymi robotami na rzecz administracji i organów 
kontrolnych; e) inicjowanie lub opiniowanie propozycji zmian do umowy, lub realizacji robót 
dodatkowych (art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp), w tym weryfikacji konieczności ich 
wykonania, zgodności z przepisami prawa, przygotowania niezbędnej dokumentacji. W tym 
samym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany w przypadku konieczności zastosowania 
zamiennych rozwiązań i materiałów, bądź to w przypadku ujawnienia wad dokumentacji 
projektowej. f) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację robót; 
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g) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym; h) 
pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; i) zarządzanie zespołem branżowych 
inspektorów nadzoru j) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; k) 
terminowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczeń z wykonawcą robót 
budowlanych, w tym opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych 
dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca w tym zakresie z Inwestorem, 
projektantem i wykonawcą robót budowlanych; l) podejmowanie wszelkich niezbędnych 
działań w celu ochrony interesów Inwestora; m) w okresie 1 roku od odbioru końcowego robót 
budowlanych wspieranie działań Zamawiającego mającego na celu realizację obowiązków 
wykonawcy robót budowlanych wynikających z gwarancji i rękojmi poprzez: wsparcie 
zamawiającego w procesie zgłoszenia ewentualnych braków i usterek, nadzór nad działaniami 
wykonawcy robót budowlanych mających na celu usunięcie zgłoszonych usterek 
uczestniczenie w odbiorze robót usterkowych udział w dwóch przeglądach powykonawczych, 
po upływie 6 miesięcy i 1 roku od zakończenia robót budowlanych i sporządzenie protokołu z 
dokonanego przeglądu. n) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 
zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami działania Inspektora nadzoru, to 
jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z 
projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz przepisami BHP, SANEPID i p.poż; - sprawdzanie posiadania 
przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 
wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlanych; - sprawdzanie i 
odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w 
prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o 
charakterze technicznym powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby 
zaciągania opinii przedstawiciela Zamawiającego, autora projektu lub rzeczoznawców; - 
bieżące prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych z wykonawcą, ewentualnymi 
podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; - bieżąca weryfikacja umów z 
ewentualnymi podwykonawcami, - opiniowanie, weryfikacja dokumentów i doradztwo na rzecz 
inwestora w odniesieniu do form zatrudniania pracowników przez Wykonawcę i 
podwykonawców, - opracowanie dokumentacji dotyczącej końcowego rozliczenia robót 
budowlanych; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót budowlanych i o 
ewentualnych trudnościach w ich realizacji, w szczególności przedstawienie pisemnego 
sprawozdania dotyczące postępu robót budowlanych, lub przedstawienie opinii w odniesieniu 
do sprecyzowanego aspektu prowadzonych robót budowlanych przygotowywane - na 
wezwanie przedstawiciela Zamawiającego - zorganizowanie i dokonywanie przy udziale 
Inwestora odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne 
przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji; - sporządzenie wniosków o 
zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; - 
wystawienie dowodów OT, PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie
Identyfikator procedury: cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
Wewnętrzny identyfikator: FU.772.2.2024.8
Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
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Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 7  
Miejscowość: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 390 613,73 PLN

Informacje ogólne
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE

Podstawy wykluczenia
Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad rozbudową sali koncertowej - ZSM 
im. I. J. Paderewskiego w Krośnie
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pełnienia obowiązków 
wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 
budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie. 2. Wykonawca, mając 
na względzie zakres prowadzonych robót budowlanych, ma zapewnić udział branżowych 
inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia w liczbie i w zakresie czasowym, 
niezbędnym do prawidłowej realizacji całości nadzorowanych robót budowlanych. 3. Prace 
budowlano – instalacyjne, dla których będzie prowadzony nadzór inwestorski obejmują 
budowę sali koncertowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów (np. protokołów, zgód, 
pozwoleń, uzgodnień) umożliwiających przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie. 4. Informacje 
pomocnicze: a) Wartość szacunkowa robót, których dotyczy nadzór inwestorski została 
określona na kwotę 10.585.737,96 zł netto. b) Zakres wykonywanych przez wykonawcę prac 
szczegółowo określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. 5. Miejsce realizacji przedmiotu 
zamówienia: Krośno - ul. Paderewskiego 7. 6. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
w skład podstawowych obowiązków wchodzą w szczególności: a) realizacja obowiązków 
przypisanych Nadzorowi Inwestorskiemu zawartych w umowie na realizację robót 
budowlanych (załącznik nr 9 do swz); b) prowadzenie nadzoru nad wykonaniem robót i ich 
finansowaniem zgodnie z harmonogramem robót; c) uczestniczenie w radach budowy, 
naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony 
procesu inwestycyjnego, w tym zwoływane z inicjatywy przedstawiciela Zamawiającego; d) 
przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu, przygotowywania projektów 
korespondencji związanej z prowadzonymi robotami na rzecz administracji i organów 
kontrolnych; e) inicjowanie lub opiniowanie propozycji zmian do umowy, lub realizacji robót 
dodatkowych (art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp), w tym weryfikacji konieczności ich 
wykonania, zgodności z przepisami prawa, przygotowania niezbędnej dokumentacji. W tym 
samym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany w przypadku konieczności zastosowania 
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zamiennych rozwiązań i materiałów, bądź to w przypadku ujawnienia wad dokumentacji 
projektowej. f) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację robót; 
g) prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót zgodnie z Prawem Budowlanym; h) 
pełnienie funkcji koordynacyjnych na budowie; i) zarządzanie zespołem branżowych 
inspektorów nadzoru j) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego; k) 
terminowe przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczeń z wykonawcą robót 
budowlanych, w tym opracowywanie dokumentów rozliczeniowych, sprawozdań i innych 
dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca w tym zakresie z Inwestorem, 
projektantem i wykonawcą robót budowlanych; l) podejmowanie wszelkich niezbędnych 
działań w celu ochrony interesów Inwestora; m) w okresie 1 roku od odbioru końcowego robót 
budowlanych wspieranie działań Zamawiającego mającego na celu realizację obowiązków 
wykonawcy robót budowlanych wynikających z gwarancji i rękojmi poprzez: wsparcie 
zamawiającego w procesie zgłoszenia ewentualnych braków i usterek, nadzór nad działaniami 
wykonawcy robót budowlanych mających na celu usunięcie zgłoszonych usterek 
uczestniczenie w odbiorze robót usterkowych udział w dwóch przeglądach powykonawczych, 
po upływie 6 miesięcy i 1 roku od zakończenia robót budowlanych i sporządzenie protokołu z 
dokonanego przeglądu. n) sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi 
zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego oraz zasadami działania Inspektora nadzoru, to 
jest w szczególności: - kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z 
projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz przepisami BHP, SANEPID i p.poż; - sprawdzanie posiadania 
przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 
wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych; - kontrola prawidłowości prowadzenia robót budowlanych; - sprawdzanie i 
odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; - uczestniczenie w 
prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych przekazywanie ich do użytkowania; - rozstrzyganie wątpliwości o 
charakterze technicznym powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby 
zaciągania opinii przedstawiciela Zamawiającego, autora projektu lub rzeczoznawców; - 
bieżące prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych z wykonawcą, ewentualnymi 
podwykonawcami oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur; - bieżąca weryfikacja umów z 
ewentualnymi podwykonawcami, - opiniowanie, weryfikacja dokumentów i doradztwo na rzecz 
inwestora w odniesieniu do form zatrudniania pracowników przez Wykonawcę i 
podwykonawców, - opracowanie dokumentacji dotyczącej końcowego rozliczenia robót 
budowlanych; - bieżące informowanie Inwestora o postępie robót budowlanych i o 
ewentualnych trudnościach w ich realizacji, w szczególności przedstawienie pisemnego 
sprawozdania dotyczące postępu robót budowlanych, lub przedstawienie opinii w odniesieniu 
do sprecyzowanego aspektu prowadzonych robót budowlanych przygotowywane - na 
wezwanie przedstawiciela Zamawiającego - zorganizowanie i dokonywanie przy udziale 
Inwestora odbiorów częściowych i końcowego robót budowlanych oraz protokolarne 
przekazanie Inwestorowi zrealizowanego zakresu inwestycji; - sporządzenie wniosków o 
zapłatę kar umownych przez wykonawcę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy; - 
wystawienie dowodów OT, PT w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru oraz przedłożenie
Wewnętrzny identyfikator: FU.772.2.2024.8

Przeznaczenie
Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 71318000 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
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5.1.3.

5.1.2. Miejsce realizacji
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 7  
Miejscowość: Krosno
Kod pocztowy: 38-400
Podpodział krajowy (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 360 Dni

Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT: 390 613,73 PLN

Informacje ogólne
Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Program funduszy UE: Fundusz Spójności (2021/2027)
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw 

: (MŚP) tak

Kryteria kwalifikacji
Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

Kryteria udzielenia zamówienia
: Kryterium

: Rodzaj Cena
Nazwa: Cena
Opis: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie 
mniej, obliczone według wzoru zawartego w swz.

: Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 60,00

: Kryterium
: Rodzaj Jakość

Nazwa: Doświadczenie Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Opis: Punkty będą przyznane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez 
Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 
konstrukcyjno –budowlanej zgodnie z poniższym opisem: a) za każdą zrealizowaną usługę 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej o wartości minimum 
7.000.000,00 złotych brutto w obiekcie kubaturowym lub pełnienia funkcji kierownika robót
/budowy dla takiej inwestycji, w okresie 5 lat przed terminem składania ofert (nie więcej niż 4) 
oferta otrzyma 5 punktów. Punkty w ww. kryterium zostaną przyznane: 1 usługa – 5 pkt 2 
usługi – 10 pkt 3 usługi – 15 pkt 4 usługi – 20 pkt b) punkty Zamawiający przyzna na 
podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oświadczeniu zawartym w formularzu 
ofertowym - załącznik nr 6 do swz. Jeśli Wykonawca w formularzu nie poda imienia i nazwiska 
inspektora nadzoru w wymaganej specjalności Zamawiający w kryterium przyzna 0 pkt. c) w 
ww. kryterium Wykonawca może wykazać doświadczenie tylko jednej osoby, jeżeli w ofercie 
wskazano więcej niż jedną osobę – punkty w w/w kryterium przydzielone będą w oparciu o 
doświadczonej pierwszej z wskazanych osób, o ile wprost imiennie nie wskazano innej osoby. 
d) w przypadku wykazania więcej niż 4 usług Zamawiający przyzna maksymalną ilość 
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punktów w ramach tego kryterium. e) osoba, na której doświadczenie powołuje się 
Wykonawca w powyższym kryterium musi być osobą posiadającą uprawnienia określone w §7 
ust. 1 pkt. 4) lit. b swz, którą Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, i 
którą wymieni w załączniku do oferty – wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do swz.

: Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 20,00

: Kryterium
: Rodzaj Jakość

Nazwa: Częstotliwość wizyt na budowie
Opis: Punkty będą przyznane zgodnie z poniższym opisem: a) minimalna wymagana 
częstotliwość wizyt co najmniej inspektora o specjalności konstrukcyjno – budowlanej na 
budowie 1 raz w tygodniu, jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca nie zaznaczy większej 
częstotliwości wizyt na budowie Zamawiający uzna, że Wykonawca co najmniej 1 raz w 
tygodniu pojawi się na budowie i przyzna ofercie 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do 
uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20. Zaoferowanie większej niż 3 ilości wizyt na 
budowie w tygodniu nie spowoduje przyznania większej ilości punktów. Przy czym przez jedną 
wizytę rozumie się pobyt inspektora koordynatora na placu budowy w danym dniu tygodnia, 
niezależnie od czasu poświęconego na wizytę. Wizytą jest również udział inspektora 
koordynatora w innym miejscu w którym inspektor koordynator załatwia sprawy związane z 
nadzorowaną budową, w tym rady budowy i spotkania koordynacyjne. b) punkty w kryterium 
zostaną przyznane w następujący sposób: dwa razy w tygodniu – 10 pkt trzy razy w tygodniu 
– 20 pkt c) Zamawiający przyzna punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w 
formularzu ofertowym – załącznik nr 6 do swz.

: Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga Waga (wartość procentowa, dokładna)
Kryterium udzielenia - Liczba: 20,00

Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313

Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia: 
Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane
Adres na potrzeby zgłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Katalog elektroniczny: Niedozwolone
Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)
Oferty wariantowe: Niedozwolone
Opis gwarancji finansowej: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.900,00 
zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert 
określonego w swz. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących 
formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 
r., poz. 299) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 59 
1010 1010 0021 5013 9120 0000 z dopiskiem „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego 
nad rozbudową sali koncertowej - ZSM im. I. J. Paderewskiego w Krośnie”. Znak sprawy: FU.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf332535-3e4e-43ea-aed5-df44ef650313
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5.1.16.

5.1.15.

772.2.2024.8. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu 
środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu 
składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 
98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie 
gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub 
poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium 
wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust. 2 ustawy Pzp. 8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w 
przepisach art. 98 ustawy Pzp.
Termin składania ofert: 19/09/2025 09:00:00 (UTC+2) czas wschodnioeuropejski, czas 
środkowoeuropejski letni
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 2 Miesiące
Informacje na temat publicznego otwarcia: 
Data otwarcia: 19/09/2025 11:00:00 (UTC+2) czas wschodnioeuropejski, czas 
środkowoeuropejski letni
Warunki zamówienia: 
Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie
Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone
Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie
Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Techniki
Umowa ramowa: 
Brak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupów: 
Brak dynamicznego systemu zakupów
Aukcja elektroniczna: nie

Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy: Urząd Zamówień Publicznych
Informacje o terminach odwołania: 1. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: (1) 
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; (2) zaniechanie 
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy; (3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 2. Szczegółowe informacje na 
temat środków ochrony prawnej określone są Dziale IX ustawy Pzp.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Urząd 
Zamówień Publicznych
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Centrum Edukacji Artystycznej
Organizacja rozpatrująca oferty: Centrum Edukacji Artystycznej

8. Organizacje

ORG-0001
Oficjalna nazwa: Centrum Edukacji Artystycznej
Numer rejestracyjny: NIP: 5251003814
Numer rejestracyjny: REGON: 010600070
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Adres pocztowy: ul. Mikołaja Kopernika 36/40
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-924
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: sekretariat@cea.art.pl
Telefon: +48 (22) 42 10 621
Adres strony internetowej: https://cea-art.pl/
Role tej organizacji: 
Nabywca
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

ORG-0002
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Numer rejestracyjny: NIP: 5262239325
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 (22) 45 87 701
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/uzp
Role tej organizacji: 
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c6827416-06ff-4fd6-9075-b50059d9d227  -  02
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 12/08/2025 18:52:50 (UTC+2) czas wschodnioeuropejski, czas 
środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 534695-2025
Numer wydania Dz.U. S: 155/2025
Data publikacji: 14/08/2025
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