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Wyjaśnienie treści oraz modyfikacja 

Opisu Przedmiotu Zamówienia 
 

 

Dotyczy postępowania pn. Przygotowanie dokumentacji wymiany agregatu 

prądotwórczego w budynku PUW w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 (znak sprawy: OA-

IV.2635.29.2026) 

 

Mając na uwadze zachowanie ciągłości działania, pytania Wykonawców oraz ryzyko 

przedłużania się procesu wykonania i realizacji projektu, zakres projektu rozszerzono 

o zaprojektowanie dodatkowych łącz w celu zainstalowania zewnętrznych agregatów 

prądotwórczych. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany zapisu Opisu Przedmiotu 

Zamówienia w zakresie części elektrycznej „Szczegółowy zakres opracowania branży 

elektrycznej obejmuje:” w sposób następujący: 

Zapis przed zmianą: 

 inwentaryzację istniejącego układu zasilania gwarantowanego,  

 weryfikację parametrów eksploatacyjnych istniejącego zespołu prądotwórczego,  

 projekt wymiany agregatu na urządzenie o zbliżonych parametrach technicznych,  

 projekt demontażu istniejącego i montażu nowego agregatu (bez ingerencji w 

układ rozdzielczy),  

 projekt połączeń kablowych agregatu z istniejącą rozdzielnicą SZR,  

 projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniu agregatowni (m.in. ochrona 

przeciwporażeniowa, uziemienie, połączenia wyrównawcze),  

 dobór urządzenia wraz ze specyfikacją techniczną,  

 wykonanie obliczeń technicznych (bilans mocy, dobór zabezpieczeń, przekroje 

kabli),  

 opracowanie projektu wykonawczego wraz z rysunkami,  

 opracowanie STWiORB,  

 wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.  

 

Zapis po zmianie: 

 inwentaryzacja istniejącego układu zasilania gwarantowanego oraz weryfikacja 

parametrów eksploatacyjnych istniejącego zespołu prądotwórczego, 

 weryfikację parametrów eksploatacyjnych istniejącego zespołu prądotwórczego,  

 projekt wymiany uszkodzonego agregatu w piwnicy na urządzenie o parametrach 

elektrycznych zbliżonych do maksymalnych możliwych do przyłączenia do 

istniejącej czerpni, wyrzutni i komina spalinowego — bez zmiany ich przekrojów, 

 projekt demontażu istniejącego i montażu nowego agregatu (bez ingerencji w 

układ rozdzielczy),  
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 projekt montażu i podłączenia zewnętrznego agregatu kontenerowego ok. 50 kVA 

zasilającego UPS ok. 40 kW, z układem bypass do serwerowni i punktów 

dystrybucyjnych oraz gniazd zasilających urządzenia komputerowe, 

 projekt instalacji elektrycznej infrastruktury do przyłączenia przewoźnego 

agregatu do 280 kVA na wyznaczonym stanowisku zewnętrznym (przyłącze, 

praca ciągła do powrotu zasilania z sieci lub uruchomienia agregatu w piwnicy), 

 projekt układu ręcznego przełącznika zasilania o prądzie znamionowym nie 

mniejszym niż 400 A, zapewniającego redundancję źródeł rezerwowych i ręczny 

wybór agregatu zasilającego obiekt, 

 projekt połączeń kablowych agregatów z istniejącą rozdzielnicą SZR,  

 projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniu agregatowni (m.in. ochrona 

przeciwporażeniowa, uziemienie, połączenia wyrównawcze),  

 dobór urządzeń, w tym agregatów, wraz ze specyfikacją techniczną oraz 

obliczenia (bilans mocy, dobór zabezpieczeń, przekroje kabli), 

 projekt wyposażenia i przyłączenia stałych agregatów prądotwórczych do 

instalacji BMS budynku wraz z rozbudową o dodatkowy panel operatorski do 

nadzoru nad instalacją elektryczną w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora, 

 wykonanie obliczeń technicznych (bilans mocy, dobór zabezpieczeń, przekroje 

kabli),  

 opracowanie projektu wykonawczego wraz z rysunkami, 

 opracowanie STWiORB,  

 wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.  

Jednocześnie ulega zmianie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to 

10 czerwca 2026 r. godz. 10:00. 

 

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

URZĘDU 

( - ) 

Monika Barszcz-Chodkowska  

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym) 
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