
PROJ EKT U MOWY
UMOWA N R

Zawarta w dniu w Bydgoszczy pomiędzy

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa ;

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON:
017511575-00036,

zwany dalej Zamawiającym,
a

NIP: .....-- -- .--.--.....-'---, REGON
reprezentowaną przez:

, KRS

zwanym dalej Wykonawcą

łącznie w dalszej części Umowy zwani również Stronami, każdy z osobna zwany Stroną

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzone w trybie podstawowym

Zamawiający powierza. a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: , Remont
mostu przez Wisłę w m. Chełmno w ciągu drogi krajowej nr 91 w km 143+450",
w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ), w skład której wchodzą między innymi Dokumentacja Projektowa,
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), które stanowią integralną część umowy.

$ 1

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST.

$ 2
l
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4 Zanieczyszczenia, odpady i materiały z rozbiórki powstałe w związku z realizacją niniejszej
umowy stanowią własność Wykonawcy, należy je wywieźć poza teren budowy oraz
zagospodarować z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699). Wykonawcę obciążają wszelkie koszty, działania
iobowiązki związane z ich usunięciem. przechowywaniem i z prawidłowym
gospodarowaniem tymi odpadami.

Termin przekazania terenu budowy: w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy
dokumentację i inne dokumenty niezbędne do realizacji zadania. o którym mowa w $ 1
niniejszej umowy.
Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy - w ciągu 7 dni od terminu
przekazania terenu budowy, pod warunkiem zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski
planu zapewnienia jakości(PZJ) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
oraz przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie
stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Przedmiot umowy należy zakończyć z zastrzeżeniem ust. 4 i zgłosić do odbioru
końcowego nie później niż w terminie 8 miesięcy liczonych od dnia zawarcia
umowy, z wyłączeniem okresu zimowego, który trwa od l grudnia do 31 marca.
W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożliwością dotrzymania terminu określonego w ust. 3. termin ten może ulec
przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
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Przedmiot umowy określony w $1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym którego treść i forma
graficzna podlega uzgodnieniu Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy i/lub wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w $ 7 ust. l
niniejszej umowy. W terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu, o którym
mowa w ust. l Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi.

l
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w $ 1 Strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy do kwoty netto .................... PLN (słownie złotych

) plus 23% podatek VAT ................... PLN(słownie złotych
) co łącznie stanowi kwotę brutto ................... PLN

(słownie złotych . .. ......... ....... .................).
Wynagrodzenie. o którym mowa w ust. l zostało wyliczone
kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l zostanie ustalone zgodnie
z zasadami określonymi w $ 6 i$ 8.
Należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. l ulegnie zmianie w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - do niezafakturowanej części
wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wskazanego w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego
podatku.

$ 5
l
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W oparciu 0
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5

6

Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 110 % wynagrodzenia brutto określonego
w$ 5 ust. 1, tj.kwotę ................................. PI.N (słownie
złotych ..BB p p- p-l PPBPBBHrB p PPPHBH)

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy, obliczane zgodnie z ust. 3. miało
przekroczyć kwotę określoną w ust. 5, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty
w drodze aneksu do umowy w oparciu o wyliczenia Wykonawcy i uzasadnienie
wprowadzonej zamiany zaakceptowane przez Zamawiającego.
Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy zabezpieczenie terenu budowy,
organizację zaplecza technicznego. Za w/w roboty Wykonawca nie otrzyma odrębnej
zapłaty

7

$ 5a
Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania
Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7
Począwszy od 7 miesiąca kwoty płatne Wykonawcy będą podlegać waloryzacji na dzień
odbioru elementu z tabeli elementów rozliczeniowych lub części elementu z tabeli
elementów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem $ 6. obliczonej według Współczynnika
waloryzacyjnego określonego w ust. 3.
Wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny(Pn) wyliczony
według wzoru;

l
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,« - « * (. *
CPI

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na
zastosowan ia

a- stały współczynnik o wartości 0,50
b, c,- wagi stałe określonej w tabeli Koszyk waloryzacyjny
CP/.- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik inflacji) opublikowany

przez Prezesa GUS, obowiązujący w dniu odbioru elementu z tabeli elementów
rozliczeniowych

CP/. - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik
inflacji) opublikowany przez Prezesa GUS obowiązujący w dniu złożenia Oferty

R.- wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym
GUS, obowiązujący w dniu odbioru elementu z tabeli elementów rozliczeniowych

R.- wskaźnik zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw, opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym
GUS obowiązujący w dniu złożenia Oferty.

gdzie
podstawie wzoru powyżej do

Tabela - Koszyk waloryzacyjny

4 Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji
w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych przez
Prezesa GUS. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną
wa rtość
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Elementy utrzymania SYMBOL
WSKAZNIKA WAGA

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI (b) CPI 0,25
Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

brutto w sektorze przedsiębiorstw (c)
R 0,25

SUMA 0,50



5. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, przestał być dostępny,
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w $ 5 ust. l Umowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w $ 5 ust. l ulegnie zmianie o poniesione
przez Wykonawcę koszty;

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim
aktem prawnym - zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym
z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto,
w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej. ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych. o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych
tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach, o których mowa w pkt 1 - 4 powyżej
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udowodniona przez Wykonawcę
wartość wzrostu ww. zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania
Umowy przez Wykonawcę

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów
będących podstawą wprowadzenia zmian. o których mowa w ust. 7
W przypadku zmian określonych w ust. 7 pkt 1 - 4 Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu wniosek o zmianę, w którym wykaże wpływ ww. okoliczności na koszt
wykonania Umowy, przedstawiając w szczególności kalkulację kosztów dodatkowych wraz
ze stosownymi dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów realizacji Umowy.
Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę będą zawierały dane osobowe w zakresie,
w jakim jest to niezbędne do wykazania prawidłowości dokonania kalkulacji kosztów i
wiarygodności przedstawionych dowodów. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia
oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Jeżeli wniosek
wraz z załączonymi do niego dokumentami nie będzie uzasadniał dokonania zmiany
Zamawiający nie wyrazi zgody na wnioskowaną zmianę

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość brutto nierozliczonej części
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wpłatą do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do minimalnego, wymaganego przez przepisy
prawa, poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

8
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w g 5, rozliczane będzie na podstawie
prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT (nie częściej niż raz na miesiąc)
wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego tj.: Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, na kwoty
ustalone w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym
przez Wykonawcę. Dołączone do faktur zestawienia wartości wykonanych robót muszą być
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego i winny być
złożone wraz z: zestawieniem faktur. tabela elementów rozliczeniowych, Protokołem
odbioru potwierdzającym wykonanie zakresu rzeczowego w okresie od ... do..,
prośbami/wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarów, tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń, deklaracjami właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych, krajowymi deklaracjami zgodności, itp., w takim
zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne

2. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiającego zestawienia
wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne. prawidłowo
sporządzone. materiały o których mowa w ustępie l.

3. Do faktur winny być załączone:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia

wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców
b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych odebranych
Protokołem odbioru załączonym do faktury,

Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa
w ust. 1, nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w $ 5 ust. l niniejszej umowy.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie
wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. l i ust. 4 stanowić będzie wynik
iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy, przy uwzględnieniu zapisów
$5 oraz g5a lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami g8 niniejszej
umowy.
Należności z tytułu faktur będą płatne z konta Zamawiającego na konto rozliczeniowe
Wykonawcy w ..............................nr..................................................................... . Zmiana
numeru rachunku może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga
każdorazowo sporządzenia aneksu do Umowy. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiającego o zmianie numeru rachunku należność przekazana na dotychczasowy
rachunek uważana będzie za skuteczną
Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie
do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
Za mawiaj ącego .
Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych
podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania spłaty wobec Podwykonawcy zgodnie
z art. 465 Ustawy z dnia ll września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U.
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z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) i art. 6471 KC oraz potrącenia kwoty równej tej
należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego na co Wykonawca
wyraża zgodę lub dokonania spłaty należności Wykonawcy wobec podwykonawcy
i dalszych podwykonawców z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o którym mowa

IO.Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych
podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę
faktur przejściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym
do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców i dalszych Podwykonawców do czasu
przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych
podwykonawców lub przedłożenia cesji wymagalnej należności.

ll.Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia
należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie
przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uczynić wzmiankę o powyższym
zastrzeżeniu na każdym piśmie Wykonawcy stwierdzającym istnienie
ww. wierzytelności. których przelewu Wykonawca ma zamiar dokonać

12.Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy
lub związaną z mniejszą umową z każdą wzajemną płatnością, również niewymagalną,
należną Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez
Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia
przedmiotu umowy opisanego w g l lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.

13.Jeżeli okaże się, że rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 7, nie znajduje się
na białej liście podatników VAT, Zamawiający zobowiązany jest złożyć zawiadomienie,
o którym mowa w art. 117ba $ 3 ordynacji podatkowej wraz z podaniem numeru
rachunku bankowego, który nie znajduje się na białej liście i na który podatnik dokonał
zapłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie
7 dni od dnia zlecenia przelewu.

w g 19

Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy polecać Wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej. a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
p rojektowej ,

c) dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejności wykonania robót,

d) pominąć asortyment robót. który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się
zbędny,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. l nie unieważniają

wjakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w $
3 ust. 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami $ 8.
Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. l muszą być uwzględnione przez
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzględnieniem
postanowień $ 4 niniejszej umowy.
W przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonał poleceń, o których mowa
w ust.l, w terminie jaki został w nich ustalony lub jeśli nie było takiego ustalenia.

l

3

4
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w czasie racjonalnie uzasadnionym, Zamawiający ma prawo wykonać te polecenia przy
pomocy osób trzecich o ile uprzednio wezwał Wykonawcę do realizacji tych poleceń
w dodatkowym, co najmniej 14-dniowym terminie, który bezskutecznie upłynął.
W sytuacji, gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogłyby stanowić podstawę
do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z $ 8 ust. 3 Umowy to wszystkie
koszty wynikłe z wykonania zastępczego polecenia ponad cenę zaakceptowane przez
Zamawiającego, obciążają Wykonawcę. Natomiast w sytuacji, gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie mogłyby stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcę obciążają pełne koszty wynikłe z wykonania zastępczego Zamawiający ma
prawo odzyskać poniesione koszty poprzez ich potrącenie z jakiejkolwiek kwoty
należnej Wykonawcy choćby jeszcze nie wymagalnej.
Wszelkie roboty nieobjęte ofertą Wykonawcy, lecz niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany
niniejszej umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres robót określony w Kosztorysie ofertowym jest szacunkowy i może ulec zmianie w
trakcie realizacji zamówienia - z tego tytułu Wykonawca nie może wnosić roszczeń w
stosunku do Zamawiającego. Przy rozliczaniu stosowane będą ofertowe ceny
jednostkowe
W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu w jakim umowa ma być
wykonana, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, jednakże w łącznym zakresie nie
większym niż 30 % szacunkowej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w g 5 ust. l
nInIejszeJ umowy.

5

6

7

Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami $ 7 ust.
l niniejszej umowy, odpowiadają opisowe pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, używana jest
do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. o którym mowa w $ 5.
Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami g 7 ust. l niniejszej
umowy nie odpowiadają opisowe pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót.
Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych
niż wartości średnie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud" dla kwartału
poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR. wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez
Zamawiającego.
Jeżeli cena jednostkowa przedłużona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonać opisanych w ust. 2 wyliczeń i kalkulacji cen. oraz
przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.
Zasady określone w ust. 1 - 4 dotyczyć będą również robót dodatkowych
wprowadzonych i realizowanych zgodnie z $ 7 ust. 5 umowy.

l

2

3

4

5

l.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji w terminie określonym

w $ 3 ust. l,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

$ 9
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3) dokonywanie odbiorów częściowych,
4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót, powołanie komisji odbiorowej

oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze ostatecznym,
5) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane Roboty.

2.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo

Budowlane ze zm.(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektowe

z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,
3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,
4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru
końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami SST,

6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w jasnej. przejrzystej formie, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji technicznej DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne
i dostarczenie jej Zamawiającemu razem z zawiadomieniem o zakończeniu realizacji
przedmiotu Umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru wg $ 17 ust. 2

7) Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, a także opracowanie projektu
czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzenia, w przypadku
konieczności zastosowania schematów oznakowania nie ujętych w przekazanej
Tymczasowej Organizacji Ruchu,

8) opracowanie projektów technologicznych (jeżeli zajdzie potrzeba ich wykonania),
9) zabezpieczenie strefy robót,
10) organizację terenu budowy oraz zaplecza z uwzględnieniem wymagań określonych w

O PZ oraz SST,
11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

12) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakończenia robót
ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach
i w zakresie określonym w SST,

13) informowanie Zamawiającego(Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

15) opracowanie planu zapewnienia jakości(PZJ) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) wraz z oświadczeniami kierownika budowy o przyjęciu obowiązku
kierowania budową i o sporządzeniu planu BiOZ, w terminie do dnia przekazania terenu
budowy,

16) wydanie gwarancji jakości(wzór gwarancji załącznik nr 1) dla realizowanego zadania
w dniu odbioru ostatecznego zgodnej ze wzorem.

17) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
18) opracowanie rzeczowego harmonogramu badań, zawierającego minimalną ilość badań

wynikających z przedmiarów zawartych w dokumentacji technicznej,
19)udostępnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobę trzecią poleceń

Zamawiającego, o których mowa w $ 7 ust. l w sytuacji odmowy ich wykonania przez
Wykonawcę po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiającego, o której mowa
w g 8 ust. 3,

20) przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz aneksów
do tych umów, których przedmiotem są roboty budowlane, a także projektów ich
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zmian. oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów
opodwykonawstwo na roboty budowlane oraz aneksów do tych umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, i ich zmiany
z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w $ 16 niniejszej umowy,

21)przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz aneksów do tych umów, których
przedmiotem są dostawy i usługi, i ich zmian z zachowaniem terminów i ustaleń
określonych w $ 16 niniejszej umowy,

22)odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,

23)ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót
do zakończenia realizacji przedmiotu umowy,.

3. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót. o którym mowa w $ 3
ust. 2 przedłoży do zatwierdzenia dokumenty, o których mowa w $ 9 ust. 2 pkt. 7), 8) i
15) oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przekaże uaktualniony harmonogram
robót rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów,
o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu
zakończenia robót. zgodnie z treścią $3 ust. 2 zd. 2

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące wszystkie prace fizyczne związane z
wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem. których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 $1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 g l Kodeksu pracy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. l czynności.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w ust. l czynności
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać przedłożenia w ciągu 7 dni
w szczególności następujących dokumentów:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2)oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
p racownika ,
4) najbardziej aktualnych druków ZUS RCA składanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
5) innych dokumentów,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych dowodów i dokumentów, traktowane będzie jako
niewypełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcy wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. l czynności
w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia.

$ 10
l

2

3
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l.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek
z osób. o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia osób jakie Zamawiający wymagał w warunkach udziału w postępowaniu
i wymaganego postanowieniami SWZ (z uwzględnieniem poziomu doświadczenia od
posiadania którego zależało przyznanie określonej liczby punktów na etapie oceny

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.
2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia

4. W przypadku zaistnienia nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną
dopuszczalne jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę propozycji zmiany,
o której mowa w ust. 2 najpóźniej w dniu zmiany. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę
w możliwie najkrótszym terminie licząc od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe
od kwalifikacji i doświadczenia jakie Zamawiający wymagał w warunkach udziału w
postępowaniu i wymaganego postanowieniami SWZ (z uwzględnieniem poziomu
doświadczenia od posiadania którego zależało przyznanie określonej liczby punktów na
etapie oceny ofert).

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

6. Skierowanie. bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

ofe rt)r

robót

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą
ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
]

l

2.
k Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie potwierdza, że posiada
zdolności techniczne i zawodowe łub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymagane
do realizacji prac będących przedmiotem umowy iw trakcie realizacji umowy nie będzie
polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotu trzeciego.

l Zapisy alternatywne. Jeżeli brak PUZ to stosujemy ust. 2'K, gdy udział PUZ to ust. 2'K'K i ust. 3-5
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*'': Przy realizowaniu niniejszej Umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej ......................................................... (Podmiot Udostępniający Zasoby, PUZ)
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.

4.

Podmiot Udostępniający Zasoby wymieniony w ust. 2 będzie uczestniczył w wykonaniu
zamówienia w następującym zakresie :
W przypadku gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Podmiotu
Udostępniającego Zasoby, późniejsza zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu
Udostępniającego Zasoby będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu,
iż proponowany inny Podmiot Udostępniający Zasoby lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. Zmiana ta wymaga Aneksu do Umowy.
Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
proponowanego innego Podmiotu Udostępniającego Zasoby w stopniu niezbędnym
do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z
tym Podmiotem Udostępniającym Zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
udostępnianych Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w
szczególności: zakresu udostępnianych Wykonawcy zasobów, sposobu ich
wykorzystania przy wykonywaniu zamówienia. charakteru stosunku jaki będzie łączył
yVykonawcę z Podmiotem Udostępniającym Zasoby oraz zakresu i okresu udziału
Podmiotu Udostępniającego Zasoby przy wykonywaniu zamówienia .

5.

Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru w osobie ..................................-...., który jest
upoważniony do nadzorowania realizacji niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego
oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.l. O dokonaniu
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę o ile to będzie możliwe na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy
i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

$ 13
l

2

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie
Osoba wskazana w ust. l będzie działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
Osoba wskazana w ust. l będzie działała w imieniu Wykonawcy i będzie wyposażona we
wszystkie kompetencje (nie wymagające aneksu do Umowy) do działania według
niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie rozliczania robót. kierowania wystąpień
do Zamawiającego, podejmowania wiążących zobowiązań w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Zmiana osoby wskazanej w ust. l może nastąpić na zasadach określonych w $11

l
2

3

4

$ 15
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
1) Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia. o którym mowa

w g 3 ust. 3 umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 0,05 %
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 5 ust. l umowy, za każdy dzień zwłoki.
liczony od upływu terminu, o którym mowa w $ 3 ust. 3 umowy.

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w $ 5 ust. l umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami g 17 na usunięcie wad.

3) Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, dłuższej niż l dzień - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w $ 5 ust. l umowy, za każdy dzień przerwy, począwszy od drugiego
dnia każdej przerwy.

4)

5)

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 5 ust. l umowy.

Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba
niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 20.000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania
takiej czynności przez nieuprawnioną osobę.

6)

7)

Jeżeli Wykonawca nie wywiąże słę z obowiązku określonego w $ 19 ust.4 niniejszej
umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w g 5 ust. l
umowy.

Jeżeli Wykonawca przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcy, nie przedłoży
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są te
roboty, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć
tysięcy złotych 00/100) za każdy ujawniony przypadek takiego naruszenia.

8) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w każdym przypadku naruszenia takiego
obowiązku w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień
przekroczenia terminu, o którym mowa w $ 16 ust. 8, jednakże w jednym przypadku
nie więcej niż 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Potwierdzona
za zgodność z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty lub jej zmiana winna być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego
projektem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub projektem
JeJ zmiany.

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidują
termin zapłaty dłuższy niż określony w $ 16 ust. 6 Umowy - w wysokości 10.000 PLN
(słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100) za każdy taki ujawniony przypadek.

10) Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego
w g 10 ust. l i ust. 3 lub przedłoży w tym zakresie tylko częściową, niepewną
informację, nieobejmującą wszystkich osób, o których mowa w $ 10 ust. l,
w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy taki
przypadek, kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak
w stosunku do tej samej osoby może być ona nałożona wyłącznie jednokrotnie
w każdym miesiącu kalendarzowym,

11) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa
w $ 6 ust. 3 lit. a), w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
za każdy taki przypadek,

12) jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny
niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca/ Podmiot trzeci
skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą określoną w g 16 - w wysokości
1.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Dla uniknięcia wątpliwości Strony
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wskazują, że kara ta naliczana będzie za każdy dzień, w którym prace wykonywał
będzie nieuprawniony podmiot tj. inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca/Podmiot trzeci, skierowany do wykonania prac zgodnie
z procedurą określoną w $ 16,;

13) brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 5% należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto,
za każdy taki przypadek. z zastrzeżeniem pkt 14) tj. w przypadku gdy Wykonawca
dokona płatności po terminie. kara za brak zapłaty wskazana pkt 13) nie będzie
naliczana;

14) za nieterminowe zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy - w wysokości 0,05% należnego niewypłaconego wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki, za każdy dzień zwłoki za każdy taki przypadek

15) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie postanowień
umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki, potwierdzającego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie ciągłości ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w g 21 ust 5 i 7 Umowy, w wysokości
0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 5 ust. l Umowy za każdy dzień
zwłoki. W przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie jego ciągłości. po terminie. o którym
mowa w $ 21 ust. 5 i 7, lecz przed upływem terminu wyznaczonego na odstąpienie
od Umowy, kara umowna nie zostanie naliczona.

2

3

4

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w $ 5 ust. l umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi
20(% wynagrodzenia brutto określonego w $ 5 ust.l.
Niezależnie od określonych w umowie kar umownych strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody i utraconych korzyści na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

1. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona:
1) bez udziału Podwykonawców'.
2) przy udziale Podwykonawców, w zakresie robót
3) przy udziale. tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby
w zakresie robót

2. Roboty inne niż wymienione w ust. l pkt. 2 lub pkt. 3 Wykonawca wykona siłami
własnymi. z zastrzeżeniem ust. 3.
Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale
Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. l pkt. 2 lub pkt. 3 to nie później
niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowę, o której mowa w ust. 7. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy.
Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawców.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

$ 16

3

4

5

6
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lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. dostawy lub usługi.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot
zamówienia. o którym mowa w $ 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie
realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcy
lub z dalszym podwykonawcy, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca
składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania
powyższego projektu może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
zastrzeżenia do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty
wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie
zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. Powyższe postanowienia nie ograniczają
prawa Zamawiającego do zgłaszania zastrzeżeń wobec pozostałych postanowień
takiego projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach opisanych w art. 463 i 464
Ustawy z dnia ll września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz- 1710 ze zm.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane. o których mowa w g l niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
niniejszej umowy określonej w $ 5 ust. l niniejszej umowy. Zamawiający w terminie
7 dni od przekazania kopii umowy może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, sprzeciw w przypadkach. o których mowa w ust. 7 w przypadku umów o
podwykonawstwo na roboty budowlane, natomiast w przypadku umów o
podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadkach
przekroczenia terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. Powyższe zapisy nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania
sprzeciwu w przypadkach opisanych w art. 463 i 464 ustawy z dnia ll września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami.
Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowane przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożone Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie. o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane. lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata. o której mowa w ust. 10 obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenia, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę,
o zgłoszeniu się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy umowy na roboty
budowlane o dokonanie bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 10. Wykonawca
ma 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego powyższej informacji. na zgłaszanie
pisemnych uwag dotyczących zasadności danej płatności. W uwagach nie można
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powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13. we wskazanym terminie.
Zamawiający może=

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy
lub podwykonawców, albo dalszych podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie
lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

17. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych
podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące
osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz
do dnia sporządzenia takiej informacji.

i8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót
(w tym terminów pośrednich), o którym mowa w $ 3 ust. 3.

i9. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy umowa z podwykonawcy
iz dalszym podwykonawcy nie może zawierać postanowień określonych w przepisach
art. 463 i 464 ustawy z dnia ll września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

2)

3)

Odbiory robót zanikających. ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą
na zasadach iw terminach określonych w SST. Natomiast odbiór ostateczny dokonany
zostanie w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, o ile spełnione
zostaną wymagania formalne określone w SST. Odbiór na koniec gwarancji oraz rękojm
dokonany zostanie przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji i rękojmi.
Z czynności odbioru ostatecznego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, będą spisane
protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w trakcie wykonywania tych
czynności oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.
Po podpisaniu protokołu potwierdzającego dokonanie odbioru ostatecznego i odbioru
na koniec rękojmi, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - po protokolarnym

$ 17
l
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potwierdzeniu usunięcia wad rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w $ 19 ust. 3 pkt. 2

Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - udziela Zamawiającemu
pisemnej gwarancji jakości(stanowiącej załącznik do umowy) na przedmiot umowy
na okres ......-..... miesięcy. Dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. Okres rękojmi na
przedmiot Umowy jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.
Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia
następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach
przewidzianych w ustępach poprzedzających. także po okresie określonym w ust. l,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w poleceniu Zamawiającego
lub protokole z przeglądu w okresie gwarancji jakości/rękojmi, to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie
prac o których mowa w niniejszym ustępie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia sądowego w tej kwestii.
W przypadku stwierdzenia wad, które zostały potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego, Zamawiający może:

1) przedłużyć okres gwarancji,
2) obniżyć płatności za wykonane roboty, w których wady stwierdzono,
3) przedłużyć okres gwarancji i obniżyć płatności za wykonane roboty, w
których wady stwierdzono

l

2

3

4

5

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 5 ust. l niniejszej umowy, tj. kwotę

(słownie złotych: ..................................................-..-).
Przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. l kwotę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy
w terminach i wysokościach jak niżej:

1)70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie
stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty
potwierdzenia ich usunięcia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wskazanej w treści $ 17 ust. 2
4. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. l)
przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru ostatecznego, na okres równy okresowe
ich usunięcia. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania, spowoduje
naliczenie kary umownej, o której mowa w g 15 ust.l pkt 6) niniejszej umowy, która
w braku jej dobrowolnej zapłaty przez Wykonawcę zostanie pokryta z należności
wzajemnych wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę, bądź ze środków

$ 19
l

2

3 umowy
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uzyskanych przez Zamawiającego z obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego
wykonania umowy złożonego przez Wykonawcę lub będzie dochodzona na zasadach
ogólnych.
Wykonawca, w sytuacji. gdy nie usunie w okresie gwarancji i rękojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad. na okres niezbędny
do ich usunięcia. za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w ust.3 pkt. 2)
przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie.
Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń
związanych z usunięciem takich wad lub usterek.

5

6 Zmiana formy zabezpieczenia, określonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny
wniosek Wykonawcy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

$ 20
W przypadku gdy;
1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w $ 3 ust. 2 lub nie przystąpił

do odbioru terenu budowy w terminie określonym w $ 3 ust. l,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane mniejszą umową w sposób niezgodny

z Dokumentacją, SST, wskazaniami Zamawiającego lub mniejszą umową,
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku

Wykonawcy lub jego znacznej części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót
oraz pozostałych zobowiązań umownych,

6) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność co najmniej 2-krotnego dokonywania.
na zasadach. o których mowa w $ 16 ust. 10, bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność dokonania, na zasadach, o których
mowa w g 16 ust. 10, bezpośrednich zapłat wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż
5% wartości niniejszej umowy brutto określonej w $ 5 ust. l

8) dojdzie do przekroczenia przez Wykonawcę zjego winy o więcej niż 7 dni określonego
w $ 3 ust. 2 umowy terminu przedłożenia Programu Zapewnienia Jakości, Planu BIOZ,
harmonog ramu rzeczowo-finansowego,

9) Wykonawca pomimo upływu terminu określonego w drugim pisemnym żądaniu
Zamawiającego nie przedłoży żądanych dokumentów, o których mowa w $10 ust.l
i ust.3 lub przedłoży w tym zakresie tylko częściową, niepewną informację,
nieobejmującą wszystkich osób, o których mowa w $ 10 ust.l

10) Wykonawca pomimo upływu zakreślonego Umową terminu nie przedłoży żądanych
dokumentów, o których mowa w $ 21,

Zamawiający może rozwiązać umowę (odstąpić od niej) ze skutkiem natychmiastowym
i będzie ono uważane za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
oraz obciążyć Wykonawcę przewidzianymi Umową karami umownymi - odstąpienie
od umowy w tych przypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym. czego nie można było przewidzieć w chwi

l
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zawarcia umowy, lub powodująca, że dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu
Zamawiający może odstąpić od umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonanej części umowy, a Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary
u mown eJ .
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe;

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z której to przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie

2) Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych
mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W celu zinwentaryzowania
robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 7 dni od zgłoszenia dokonania odbioru
robót powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektora
nadzoru oraz Wykonawcy,
4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia. o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę,
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn,
nie odpowiada. obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych. w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
w terminie określonym w g 6 ust. 8 niniejszej umowy,
2) z wyłączeniem sytuacji. o której mowa w g 20 ust. l umowy, odkupienia materiałów,
konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu
umowy, określonych w ust. 3 pkt. 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za które zostały nabyte,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.

robót,

niego,

3

4 za które Wykonawca

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie
koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń
losowych iz tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich - powstałe w związku
z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót
objętych umową na sumę gwarancyjną co najmniej 6 000 000,00 PLN. Umowy nie
mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za zobowiązania wobec
S karbu Państwa .

l

2

Strona 18 z 21



3.
a)

b)

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonawstwem robót,
odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody (rzeczowe i osobowe) oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich (w tym
użytkowników drogi) a powstałe na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi)
między innymi w związku z prowadzonymi robotami. ruchem pojazdów mechanicznych,
użytkowaniem drogi itp.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określonego w ust. 3 lit. b)
umowy nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których
wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.
Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, przedłoży do wglądu
Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 wraz z dokumentem
spłacenia należnych składek ubezpieczenia.
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia
dokumentów, o których mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany
terminu zakończenia robót. Nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających zawarcie
wskazanych wyżej umów ubezpieczenia, stanowi zgodnie z treścią g 20 ust. l pkt. lO
podstawę do odstąpienia od umowy
W przypadku upływu okresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy, Wykonawca
winien przedłożyć dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia wymaganego
Umową na okres następny przedstawiając w tym celu Zamawiającemu w
szczególności kopię umów i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed
wygaśnięciem poprzedniej umowy/umów ubezpieczenia. W razie braku odpowiedniego
ubezpieczenia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie

wszelkie mienie

4

5

6.

7

8

W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem $ 1l ust. 5, $ 13 ust. 1, $14 ust. 1, $16 ust. 3
niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Zmiana umowy może być dokonana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami
a w szczególności:
gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;
konieczności, potrzeby wykonania lub zasadności technologicznej lub ekonomicznej
wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót
objętych przedmiotem Umowy - odpowiednia zmiana przedmiotu Umowy w zakresie
zmiany pozycji wskazanych w Ofercie bądź ich wielkości wycenionych zgodnie
z postanowieniami $ 8, a co za tym idzie odpowiednia zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy oraz odpowiednia pod względem wpływu na wykonanie terminów Umowy
wynikających z Harmonogramu zmiana terminu wykonania Umowy,
zmianie uległy stawki podatku VAT lub inne składniki cenotwórcze niezależne
od Wykonawcy, o których mowa w $ 5 ust. 4,
z powodu udokumentowanego działania osób trzecich lub wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, które to działania nie są konsekwencją winy

$ 22
l

2.

3.

1)
2)

3)

4)
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którejkolwiek ze stron w przypadku jeśli okoliczności te wpływają na możliwość
wykonania części lub całości Umowy - odpowiednia pod względem wpływu zmiana
terminów realizacji Umowy.
Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

umowa ,

projekt wraz ze specyfikacjami technicznymi,
przedmiar robót.
oferta wraz z kosztorysem ofertowym,
inne dokumenty stanowiące część umowy - wskazane w $25.

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego
(właściwy miejscowo sąd powszechny w Bydgoszczy).

4

5

6 Strony ustalają następujące dane teleadresowe do korespondencji:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, tel.: , e-mail;
Wykonawca: , ul. , tel.: e-maila

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 6 Strona
której dotyczy zmiana. zobowiązuje się - w ciągu 5 dni od dokonania zmiany
poinformować o tym fakcie drugą Stronę. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 7, informacja przekazana na
adres lub e-mail wskazany w ust. 6 powoduje ten skutek, że uznaje się ją za doręczono.
Obejmuje to również sytuacje, w których wysłane pismo zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.

Oddział

7.

8

1. Umowę mniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

1+ Umowę mniejszą sporządzono w formie elektronicznej.
2. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych stron.

$ 23

Ochrona danych osobowych
W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie
samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,,RODO").

l

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy
jest

3 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania wszystkich osób fizycznych
związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione
przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający
w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych
przez Zamawiającego.
Obowiązek. o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom,
których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej

4
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Zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych
do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO
wobec tych osób. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie
internetowej : https://www.gov:pl/web/gddkią:(przetwarzanie-danych-osobowvch-

ra cownikow-wvkonawcow-i-pQd wy konawcow
Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

$ 25
Integralną część umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy z dnia
2) Dokumentacja projektowa wraz z SST,
3) Opis przedmiotu zamówienia,
4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
6) Gwa rancja jakości.
7) Dokument rejestrowy Wykonawcy/Pełnomocnictwo.

r

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ds. ochronylłanych osobowych
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