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Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji
pn.: ,,Remont i przebudowa wraz z przystosowaniem do przepisow przeciwpozarowych
dawnego Zespotu Klasztornego S.S. Klarysek w Zamosciu” dalej zwana ,,Inwestycja”.

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:

a) Oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawcg W postgpowaniu,

b) Zapytanie ofertowe,

c) Dokumentacja Projektowa.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie ushugi okreslonej w ust. 1 Umowy zgodnie
z powszechnie obowiazujacymi przepisami z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasadami
sztuki budowlanej oraz Polskimi Normami.

Szczegdtowy zakres robot do wykonania obejmuje Dokumentacja projektowa stanowiaca
zatacznik nr 3 do Umowy.

Inzynier potwierdza otrzymanie kompletu dokumentacji opisanej w ust. 2 powyze;j.

Zakres rzeczowy ushugi objetych zamierzeniem inwestycyjnym, nad ktorego realizacja ma
czuwac Inzynier Kontraktu obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Zamawiajacego,

b) przygotowane kompletnej dokumentacji przetargowej pozwalajacej na wylonienie
Wykonawcy rob6t budowlanych,

c) kierowanie i koordynacje realizacji kontraktu w przedmiocie wykonania robot
budowlanych i branzowych. Do obowiazkow Inzyniera Kontraktu nalezy w tym zakresie
W szczegdlnosci prowadzenie rejestru robdt, aprobowanie harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji Inwestycji, aprobowanie ptatnosci, aprobowanie dodatkowych
zadan Wykonawcy we wspotpracy z Zamawiajacym,



d) zapewnienie nadzoru, w tym inwestorskiego nad realizacja  Inwestycji,
a W szczegdlno$ci wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu,
sprawdzanie obmiardw, nadzorowanie i odbidr rob6t, zagwarantowanie statego nadzoru
inspektorow nadzoru. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ wilasnymi sitami
i srodkami obecnos¢ inspektorow nadzoru w odpowiednim dla prawidtowej realizacji
robdt budowlanych czasie. Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie
opoOznienia, nieprawidtowosci lub wady do ktorych przyczynit si¢ W szczegdlnosci
poprzez brak zapewnienia wymaganego przepisami prawa lub Umowa nadzoru.

e) nadzor nad zorganizowaniem przez Wykonawce robét, elementéw budowy w tym:
ogrodzenia terenu budowy;
zaplecza budowy z czeS$cia sanitarna,
oznakowania terenu budowy;
nadzor nad realizacja przez Wykonawceg obowiazkow w zakresie BHP na budowie;

f) rozwiazywanie wszelkich probleméw i sporébw zwiazanych z realizacja rob6t, w
szczegOlnosci w  zakresie akceptacji zamiennych rozwiazan i materiatow, wad
dokumentacji Inwestycji w tym projektowej, rozliczaniem kontraktu, sporzadzaniem
dokumentacji powykonawczej,

g) nadzor nad zachowaniem terminéw realizacji robot budowlanych wynikajacych
z harmonogramu;

h) biezace informowanie Zamawiajacego 0 trudno$ciach w realizacji robét i zagrozeniach
w ich terminowej realizacji;

i) opiniowanie polecen ptatnosci z uwzglgdnieniem ewentualnych podwykonawcdw robot
budowlanych,

J) analiza propozycji i dokumentow przedstawionych przez Wykonawce robot w zakresie
ewentualnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robo6t oraz
przedstawienia stosownych wnioskdéw i opinii Zamawiajacemu,

k) informowanie na pismie odpowiedzialnych za realizacje robo6t budowlanych (Inwestycji)
przedstawicieli Zamawiajacego 0 wszelkich faktach majacych znaczenie dla realizacji
Inwestycji, a zwtaszcza 0 wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia robdt w sposob i
w czasie umozliwiajacym podjecie adekwatnych dziatan przez Zamawiajacego,

I) udostepnianic Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentow
zwiazanych z realizacja Umowy oraz umowy o roboty budowlane,

m) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania zamowien
dodatkowych/ rob6t zamiennych, nie przewidzianych umowa zawarta z Wykonawca robét
budowlanych. Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci nadzor nie jest uprawniony do wydawania polecen wykonawcy robot
budowlanych wiazacych polecen w zakresie wykonania zamoéwien dodatkowych lub robot
zamiennych;

n) zadanie od kierownika rob6t dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, w tym takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych,
a takze wstrzymania dalszych robot, w przypadku, gdy ich kontynuacja stwarza¢ bedzie
zagrozenie wadliwej realizacji robot, a takze zagrazataby zyciu i zdrowiu, badz
powodowata niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa;

0) informowanie Zamawiajacego 0 wadach robdt budowlanych nie nadajacych sie do
usunigcia wraz z podaniem uzasadnienia oraz wnioskowania 0 obnizenie wynagrodzenia
wykonawcy rob6t budowlanych z tego tytutu;



p) dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni roboczych od
pisemnego lub elektronicznego =zgloszenia tego faktu przez wykonawce robot
budowlanych;

q) sprawdzanie na biezaco jakosci wbudowywanych materiatdéw, wyrobOw i urzadzen oraz
sprawdzanie atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci dopuszczajacych
materiaty, wyroby i urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu i uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej;

r) zapobieganie stosowaniu materiatow, wyrobow i urzadzen wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej lub Unii Europejskiej;

s) weryfikacja jako$ci zastosowanych materiatow przez wykonawce robot budowlanych
poprzez sprawdzenie i akceptacje karty materiatowej przekazanej przez wykonawce robét
budowlanych;

t) sporzadzanie okresowych sprawozdan z przebiegu realizacji Inwestycji, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem ewentualnych zagrozen w terminowosci realizacji Inwestycji oraz
watpliwosci W zakresie zgodnos$ci z przepisami prawa, wytycznymi, zasadami sztuki
budowlanej i przedstawianie ich Zamawiajacemu, w terminach wzajemnie uzgodnionych
i umozliwiajacych podejmowanie stosownych dziatan zaradczych,

u) kontrola prawidlowosci zgloszenia zakonczenia rob6t przez Wykonawce robot
budowlanych, w tym szczegotowa kontrola kompletnosci ztozonych dokumentow
odbiorowych;

V) sporzadzanie raportdbw z przebiegu realizacji Inwestycji dla Zamawiajacego
w terminach zgodnych z zawarta Umowa.

§2
Oswiadczenia i zapewnienia Stron

Kazda ze Stron oswiadcza, ze:

a) wykonanie przez Strone jej obowiazkéw wynikajacych z Umowy jest i bedzie zgodne
Z obowiazujacymi przepisami prawa,;

b) zawarcie Umowy zostaje dokonane przez osoby upowaznione do reprezentacji kazdej ze
Stron oraz zostaty uzyskane zgody odpowiednich organdw kazdej ze Stron.

Inzynier Kontraktu o§wiadcza i zapewnia, ze: Ustuga Nadzoru realizowana bgdzie w oparciu

o:

a) dokumentacje techniczna - zatacznik nr 3 do umowy;

b) umowe z Wykonawca rob6t budowlanych;

c) harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych ustalony z wykonawca robot
budowlanych;

W przypadku zmiany w zapisach dokumentow, wskazanych w ust. 2, Zamawiajacy przekaze

Inzynierowi zaktualizowane wersje tych dokumentow.

Inzynier o$wiadcza ze:

a) jest w posiadaniu Dokumentacji, ktéra otrzymal od Zamawiajacego W zwiazku
z realizacja Inwestycji;

b) posiada niezbedna wiedze oraz doswiadczenie i kwalifikacje umozliwiajace wykonywanie
obowiazkéw W zakresie zastepstwa inwestycyjnego okreslonych w Umowie i bedzie
swiadczyt swoje ustugi z nalezyta starannoscia, a takze w zakresie swojej dziatalnosci
zawodowo zajmuje sig¢ $wiadczeniem ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy;

c) dotozy nalezytej starannosci w doborze podmiotow, ktorymi bedzie postugiwat si¢ przy
realizacji Inwestycji, za ktérych dziatania i/lub zaniechania odpowiada jak za wtasne.



§3
Termin wykonania prac

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamOwienia zostal zrealizowany w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru robdt budowlanych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wigcej jednak,
niz 0 czas trwania tych okoliczno$ci. Powyzsze wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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Prawa i obowiazki Stron

Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do wykonywania Umowy z nalezyta starannos$cia dbajac
wylacznie 0 ochrong interesu Zamawiajacego, przestrzegajac powszechnie obowiazujacych
przepisbw, Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, stosujac si¢ do wytycznych
Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ udziela¢ Zamawiajacemu na biezaco informacji w zakresie
realizacji Inwestycji, ocenia¢ poprawno$¢ i terminowos$¢ realizacji robo6t przez wykonawce,
utrwala¢ stan oraz jako$¢ robét, jezeli dostrzeze ich niezgodno$¢ z umowa 0 roboty budowlane,
przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej.

Na zlecenie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu dokona dodatkowych sprawdzen okreslonych
elementéw robot lub oceni zgodnos¢ w zakresie jakosci lub ilo$ci uzytych materiatow przez
wykonawce, podwykonawce lub inna osobe bioraca udziat w realizacji Inwestycji oraz - jezeli
dostrzeze okoliczno$ci, ktdre moga $wiadczy¢ 0 nienalezytym wykonywaniu umowy o roboty
budowlane lub innej umowy - niezwlocznie poinformuje o tym Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do statej wspotpracy z Inzynierem Kontraktu, w tym do udzielania
mu niezbe¢dnych informacji oraz upowaznien.

Zamawiajacy wezwie Inzyniera do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, jesli uzna, iz
nadzor inwestorski sprawowany jest w sposob nienalezyty - czyli niezgodnie z postanowieniami

umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zadania zmiany 0SOb petniacych funkcj¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktdrych mowa w 8 6 ust. 1 w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego
pelnienia przez nich powierzonych funkcji.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji technicznej — w dniu zawarcia umowy,
na podstawie ktérej wykonywane beda roboty budowlane. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajacego Stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego.

b) przekazania kopii umowy dotyczacej realizacji inwestycji, okreslonej w 8§ 1 ust. 1 oraz
kopii harmonogramu rzeczowo - finansowego robo6t budowlanych niezwiocznie po
zawarciu umowy z Wykonaweca.

c) terminowej zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 umowy.



§5
Wynagrodzenie

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Inzynierowi Kontraktu za nalezyte wykonanie Umowy

wynagrodzenie w kwocie W WySOKOSCI:  vevveiiiieiiiiiiaan, netto (stownie:
................................... ), plus podatek VAT 23% - .............sevvievvnnnnn.. CO daje tacznie
KWOte «.vvnieieie e, brutto (,,Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie

wszystkich czynnosci w zakresie Inwestycji.

Wynagrodzenie na podstawie faktur zostanie wyptacone odpowiednio w terminie 30 dni od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej przez Wykonawce faktury VAT
na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT. Za dzien ptatnosci bedzie uwazany dzien
obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego
Wynagrodzenia Inzyniera kontraktu na co Inzynier kontraktu wyraza zgodg.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajacym
NIP: 922-10-72-586.

Inzynier kontraktu o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT posiadajacym NIP:
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Osoby realizujace umowe:

W sktad zespotu Inzyniera Kontraktu wchodza:

Inzynier Kontraktu — .........oooviiiiiii e,

inspektor nadzoru robdt konstrukcyjno — budowlanych - ...,
inspektor nadzoru rob6t sanitarnych - ...

inspektor nadzoru robdt elektrycznych - ...........oooiii i
inspektor nadzoru rob6t telekomunikacyjnych - ...

Specjalista ds. 10zliczen — ........c.oevvii i

Na etapie realizacji zamowienia Inzynier moze wnioskowa¢ do Zamawiajacego 0 zmiang 0SOb
skierowanych do realizacji zamOwienia z zastrzezeniem, ze 0soby ktorych wniosek 0 zmiane
dotyczy musza posiada¢ odpowiednio: uprawnienia i do$wiadczenie nie gorsze niz wskazane
w ofercie.

O zamiarze zmiany o0s6b wskazanych w ust. 1, Inzynier zawiadamia Zamawiajacego pisemnie -
przed rozpoczgciem Wwykonywania obowiazkow przez nastgpcg. Po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego przekazuje pisemne o$wiadczenia 0 podjeciu przez te o0soby pehienia
obowigzkow.

Inzynier odpowiada za dziatania i zaniechania inspektorow nadzoru, o ktérych mowa w ust. 1,
oraz pracownikow lub innych oséb, ktérymi postuzy? sie przy realizacji umowy - jak za dziatania
i zaniechania wtasne.



§7.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze kazda z nich moze dochodzi¢ naprawienia szkody w zakresie
przekraczajacym zastrzezone W niniejszym paragrafie kary umowne.

2. Inzynier Kontraktu zobowiazany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za
rozwiazanie Umowy z przyczyn obciazajacych Inzyniera Kontraktu w kwocie w wysokosci
20% Wynagrodzenia.

3. Inzynier Kontraktu zobowiazany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna W wysokosci
1.000 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien naruszania Umowy, po wcze$niejszym
wezwaniu przez Zamawiajacego Inzyniera Kontraktu do zaprzestania naruszania Umowy lub
rozpoczecia jej wykonywania i wyznaczeniu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 (siedem)
dni. Kara umowna wskazana w niniejszym ustepie nalezna jest za naruszenie Umowy
W postaci:

a) naruszenie obowiazku informowania o wszelkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji Inwestycji, a zwtaszcza 0 wszelkich zagrozeniach terminu zakonczenia robot
w sposdb i w czasie umozliwiajacym podjecie adekwatnych dziatan przez

Zamawiajacego,

b) niedochowanie obowiazku zapewnienia statego nadzoru,

c) niedochowanie obowiazku w zakresie terminowego sktadania raportow i sprawozdan,

d) nieudostepnienie Zamawiajacemu, na kazde pisemne zadanie, wszelkich dokumentéw
zwiazanych z realizacja Umowy w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz
10 (dziesie¢) dni,

e) nie sporzadzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym dowoddéw odbioru

technicznego (OT) jak roéwniez nieterminowe przekazanie tych dokumentéw do
siedziby Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniem O usunigciu przez wykonawce
ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.

§8.
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie moze
zosta¢ zrealizowane, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 tych okolicznosciach.
W takim przypadku Inzynier moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od
umowy, W nastepujacych przypadkach:
1) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Nadzoru lub
jego czegsci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy;

2) powziecia informacji o otwarciu postepowania likwidacyjnego Inzyniera; Inzynier ma
obowiazek niezwtocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego 0 zaistnieniu
powyzszego zdarzenia.

3. Os$wiadczenie 0 odstapieniu od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy sktada
w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przyczyny tam okreslone;.

4. Odstapienie od umowy, powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



§9
Zmiana Umowy

Strony oswiadczaja, ze wykonywanie niniejszej Umowy jest $ciSle uzaleznione 0d postanowien
umowy lub umdéw o roboty budowlane, jakie Zamawiajacy zamierza zawrze¢ z generalnym
wykonawca robot. W konsekwencji strony zobowiazuja sie W razie zaistnienia takiej potrzeby podjaé
negocjacje w celu zmiany Umowy poprzez dopasowanie jej terminu lub zakresu do prowadzonego
postgpowania inwestycyjnego.

1.

2.

8§10
Podwykonawstwo

W przypadku zlecenia czesci przedmiotu umowy podwykonawcom hie zmieni to zobowiazania
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcow w takim

samym stopniu, jakby to byty jego wtasne.

Do zawarcia przez Wykonawceg umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowiazek przesta¢ projekt umowy z Podwykonawca Zamawiajacemu.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawca, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na
zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 — zdanie drugie, stosuje sig¢ odpowiednio.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

§11
Tajemnica

Inzynier zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, do ktorych uzyskat
dostep w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym tresci powierzonych
dokumentow oraz wszelkich innych informacji uzyskanych w trakcie prac a dotyczacych
Zamawiajacego.

W zakresie, 0 ktérym mowa w ust. 1 Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania swoich pracownikdw, podmiotdw wspdtpracujacych z Wykonawca, niezaleznie od
sposobu i formy wspotpracy, jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotycza informacji, ktére sa powszechnie znane, zostaty
Inzynierowi przekazane z wytaczeniem obowiazku zachowania poufnos$ci, zostaly ujawnione
zgodnie z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa lub na zadanie uprawnionych
organéw.

8§12
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il stopnia
im. K. Szymanowskiego w Zamosciu, ul. Kosciuszki 5, 22-400 Zamo$¢, adres e-mail:
iodo@psmzam.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz ¢ RODO
w celu zwiazanym z postepowaniem 0 udzielenie zamoéwienia pod nazwa: Pelienie funkcji
Inzyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Remont i przebudowa wraz
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z przystosowaniem do przepisow przeciwpozarowych dawnego Zespotu Klasztornego S.S.
Klarysek w Zamosciu”
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania oraz osoby lub podmioty, posiadajace uprawnienia do
kontroli i/lub nadzoru dziatalnosci Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im.
K. Szymanowskiego w Zamosciu.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien UMOWY W
zakresie niezgodnym z ustawa Prawo zamowien publicznych oraz nie moze naruszad
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow,
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkoéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:
- W zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz
e RODO.

8§13
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
oraz prawa budowlanego.

Sadem wiasciwym dla wszelkich sporéw mogacych wynikna¢ z Umowy jest sad miejscowo
wilasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:




Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy;
2. Zapytanie ofertowe.



