Q

Egzemplarz nr 4
UMOWA nr 28/BF/BTiZ/22

zawarta w dniu 24.03.2022 r. w Warszawie, pomigdzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Gléwnym Strazy Granicznej z siedzibga w Warszawie
(02-514), przy Al. Niepodlegtosci 100, bedacym podatnikiem podatku od towarow i ustug,
posiadajacym NIP: 521-29-21-032,
reprezentowanym przez:
Pana Marka CHODKIEWICZA — Pelnomocnika
do spraw przygotowania i realizacji
zabezpieczenia granicy panstwowej
oraz przy kontrasygnacie:
plk SG Krzysztofa CZYZA — Glownego Ksiggowego
Komendy Glownej Strazy Granicznej

zwanym w dalszej treSci umowy: ,,Inwestorem”,

a

ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wroctawiu (54-156) przy ul. Stargardzkiej 8, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia
— Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000035081, REGON: 931931108, NIP: 894-24-60-042, kapital zaktadowy w kwocie:
9.983.009,00 zt, wptacony w catoSci, w imieniu ktorej dziala:

Pan Ariusz BOBER — Prezes Zarzadu

Pan Dariusz KOZIKOWSKI — Czlonek Zarzadu

zwanych w dalszej treSci umowy: ,,Wykonawea",

oraz zwanymi lacznie dalej: ,,Stronami” lub z osobna: ,,Strong”
PREAMBULA

Z uwagi na fakt, ze:
1) weszla w zycie ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy
panstwowej (Dz. U. poz. 1992) — dalej zwana ,,Ustawg”;
2) Wykonawca przedtozyt ofertg z dnia 15 marca 2022 r. na budowg zabezpieczenia granicy
panstwowej w zakresie bariery elektronicznej,
uwzgledniajac opinie i rekomendacje z dnia 23 listopada 2021 r., 27 stycznia 2022 r. i 10 lutego
2022 r. Zespolu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy panstwowej utworzonego
na podstawie art. 12 Ustawy, Strony zgodnie potwierdzaja wolg wspotpracy w realizacji Zadania
zawierajac niniejszq umowe (dalej zwana: ,umow3a”).
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§1

Przedmiot umowy

Inwestor w celu realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa zabezpieczenia granicy panstwowej
na odcinku Podlaskiego Oddzialu Strazy Granicznej” zleca, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji zadanie polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu zespotu wspotdzialajacych
urzadzen elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami pomocniczymi, stuzacymi
do ochrony obiektow i terenu, wykorzystujacego czujniki lub detektory wykrywajace cechy
fizyczne poruszajacego si¢ obiektu, majacego zapewni¢ kompleksowy obraz sytuacyjny,
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposéb ciagly, niezaleznie
od uksztaltowania terenu i warunkoéw atmosferycznych, na serwerach zlokalizowanych zgodnie
ze sporzadzonym i zaakceptowanym przez Inwestora Projektem, do Centrum Nadzoru
zlokalizowanego w siedzibie komendy Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej w rejonie objgtym
nadzorem technicznym, =zainstalowanego wzdluz pasa drogi granicznej na odcinku
odpowiedzialno$ci stuzbowej Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej na granicy Rzeczypospolite;
Polskiej i Republiki Bialorusi, zwanego dalej ,barierg elektroniczny” - szczegélowo
okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 (zwane dalej: ,,Zadanie”) realizowane jest w formule
,,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow:

1) wykonanie, na podstawie Szczegélowych wymagan techniczno — funkcjonalno —
uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziatu Strazy
Granicznej, stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, prac projektowych
zwanych dalej ,,Projektem”, obejmujacych opracowanie dokumentacji technicznej
umozliwiajacej Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu Umowy oraz pelnienie nadzoru
autorskiego;

2) wykonanie rob6t, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, z podzialem
na odcinki rozumiane jako funkcjonalny fragment bariery elektronicznej wynikajacy
z warunkéw  technicznych budowy $wiattowodowych systemow  detekcyjnych
i w praktyce przyjmujacy dlugos¢ od 9 km do 20 km, polegajacych w szczegolnosci na:
a) wybudowaniu podsystemow, o ktorych mowa w zataczniku nr 1 do umowy;

b) wybudowaniu przylaczy energetycznych oraz $wiattowodowych taczy transmisyjnych;

3) wykonanie rob6t, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, polegajacych
na dostosowaniu pomieszczetn Centrum Nadzoru w Komendzie Podlaskiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz dostawe i montaz wyposazenia, na podstawie Projektu, zgodnie
z zalacznikiem nr 1G do umowy;

4) dostawa oprogramowania integracyjnego ZEW.SMS wraz z kodami zrédlowymi
wytworzonymi na potrzeby zadania oraz niezbgdnymi licencjami do pozostatego
oprogramowania obstugujacego barierg elektroniczna, skonfigurowanie oprogramowania
w taki sposob, aby zapewni¢ pelng funkcjonalno$¢ i prawidtowa pracg wszystkich
urzadzen i podsystemow bariery elektronicznej na calej dtugosci, wraz z oddaniem bariery
elektronicznej do uzytkowania (zwanej dalej , . konfiguracja™);

5) sporzadzenie projektu powykonawczego elementow Zadania objetych Projektem;

6) przeprowadzenie szkolen funkcjonariuszy 1 pracownikow Strazy Granicznej,
obejmujacych zakres praktycznej obstugi 1 wykorzystania bariery elektronicznej;

7) realizacje prac serwisowych.
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Zakres Zadania okre$laja Szczegotowe wymagania techniczno — funkcjonalno — uzytkowe do
realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej, stanowigce
zalacznik nr 1 do umowy.

Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie ze Szczegétowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno
— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddzialu Strazy
Granicznej, zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznymi i obowiazujacymi
przepisami prawa, przy zachowaniu najwyzszej starannosci w zakresie prowadzonej przez
Wykonawce dzialalno$ci gospodarcze;.

Wykaz regulacji, zgodnos¢ z ktorymi jest zobowiazany zapewni¢ Wykonawca, stanowi zatacznik
nr 5 do niniejszej umowy. Wskazane w zalaczniku nr 5 przepisy nalezy traktowac jako przepisy
okreslajace rezim technicznego wykonania bariery elektronicznej, nie zas jako wymog procedur
administracyjnych. Ilekro¢ w niniejszej umowie wystgpowac bedzie odwotanie do obowiazujacych
przepisow prawa, norm lub warunkow technicznych, nalezy rozumie¢ przez to regulacje
wymienione w zalaczniku nr 5 do umowy. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy
zgodnie ze swoja najlepsza wiedzg techniczna i organizacyjna, dobrymi praktykami oraz
wymogami norm i przepiséw branzowych tam gdzie maja one zastosowanie.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wilasnych lub nabytych na wlasny koszt, nie
pochodzacych z Republiki Bialorusi lub Federacji Rosyjskiej. Wykonawca o$wiadcza, Ze do
realizacji przedmiotu umowy wykorzysta materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien kalendarzowy.

Kazde odwotlanie sie do dni roboczych oznacza dni od poniedziatku do piatku wiacznie,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).

Termin oznaczony w dniach konczy si¢ z uptywem ostatniego dnia. Termin oznaczony w dniach
roboczych rozpoczyna si¢ o godzinie 7:30 pierwszego dnia terminu, a konczy si¢ z uptywem
godziny 23:30 ostatniego dnia terminu.

Jesli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastapito.

§2

Termin realizacji umowy

Inwestor okresla nastgpujace terminy realizacji poszczegdlnych elementéw Zadania:

1) sporzadzenie i dostarczenie Projektu obejmujacego wszystkie odcinki bariery
elektronicznej wraz z Centrum Nadzoru — w terminie do 60 dni od dnia podpisania
Umowy;

2) wybudowanie podsystemow, przylaczy energetycznych i $wiatlowodowych faczy
transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na calej jej diugosci
— w terminie do 60 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne
podmioty na podstawie odrgbnych umoéw. Pod pojeciem ,uruchomienia bariery
elektronicznej” Strony rozumieja wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemow
bariery elektronicznej w odcinkach (bez koniecznosci integracji podsystemow);

3) wykonanie prac w Centrum Nadzoru, zgodnie z zalacznikiem nr 1G do umowy
— w terminie do 90 dni od dnia zakonczenia robdot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu bariery fizycznej potwierdzonych protokotem odbioru przez Inwestora
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na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrgbnych
umow;

4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemow bariery elektronicznej
— w terminic do 90 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych polegajacych
na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach prowadzonych przez inne
podmioty na podstawie odrgbnych umow, potwierdzonej protokotem odbioru przez
[nwestora koncowego bariery elektronicznej;

5) dostarczenie projektu powykonawczego — w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia
elementow Zadania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3-4;

6) przeprowadzenie szkolen — w terminie do 90 dni od dnia zakoriczenia robét polegajacych
na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne
podmioty na podstawie odrgbnych umoéw, z zastrzezeniem pkt. 6.4.3 zalacznika nr 1 do
Umowy

Strony ustalaja, Ze wskazany w ust. 1 pkt. 2-3 termin zakonczenia robét budowlanych, okreSlonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktérym mowa w §4 umowy, oznacza termin
wykonania pelnego zakresu robot objetego Zadaniem, potwierdzony przez kierownika budowy
i/lub kierownikéw robdt wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, potwierdzonego wpisami
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Szczegblowe terminy realizacji poszczegélnych —etapéw umowy zostana okreSlone
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §4 niniejszej umowy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany umowy, o ile zachowane zostana terminy, o ktorych mowa
W niniejszym przepisie.

§3

Nadzér i kierownictwo budowy

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2-3, ustanowi
inspektorow nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno — budowlanej — koordynator czynnosci inspektorow na budowie;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;
4) innej specjalnosci, jezeli okaze sig to konieczne.
Wykonawca ustanawia przed rozpoczeciem robat, o ktorych mowa w ust. 1:
1) kierownika budowy/robot posiadajacego uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) kierownikow robot posiadajacych uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych;
3) kierownikoéw robdt posiadajacych uprawnienia budowlane, w tym réwniez w innych
specjalnosciach, jezeli bedg wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.
Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcg zobowiazany jest, przed rozpoczgciem robot
budowlanych, przedstawi¢ Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas budowy,
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wraz z o$wiadczeniem o objeciu
obowiazkow kierownika budowy, decyzja przyznajaca posiadane uprawnienia (kopia potwierdzona
za zgodnoéé z oryginalem) oraz za$wiadczeniem przynalezno$ci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego (kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem). Nieprzedlozenie dokumentow,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczecie robot.
s &

s



4. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczgeciem robot budowlanych prac przedlozye
Inwestorowi dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien niezbednych do realizacji Zadania
przez osoby przewidziane do pelnienia funkcji kierowniczych w zakresie robot budowlanych,
o ktorych mowa w ust. 2. Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
uniemozliwia rozpoczgceie robot.

5. Dopuszczalna jest zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 2, pod warunkiem przedlozenia przez
Wykonawce Inwestorowi dokumentow (w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawcg
za zgodno$¢ z oryginalem), potwierdzajacych posiadanie przez nowe osoby, uprawnien oraz
kwalifikacji niezbednych do realizacji Zadania, najpéZniej w dniu planowanego przystapienia przez
te osoby do realizacji czynnosci zwiazanych z petnieniem funkcji kierowniczych, o ktorych mowa
w ust. 2. Nieprzedlozenie dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia
rozpoczecie robot.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektorow na budowie.

7. Zmiana osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora czynnosci
inspektoréw na budowie oraz kierownika budowy, a takze poszczegolnych kierownikéw robot
budowlanych nie stanowi zmiany umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposroéd personelu
Wykonawcey lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje razacy brak starannoSci;

2) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegolnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

9. Inwestor zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na wykonanie Zadania na dowolnym etapie
jego realizacji przez osoby sposrod personelu Wykonawcey lub podwykonawcey, o ktorym w §14
umowy jezeli w ocenie Inwestora osoby takie moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
panstwa w zwiazku z realizacja umowy, o czym Inwestor zawiadomi Wykonawce bez zbednej
zwloki. Inwestor zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia szczegoétowych informacji
w powyzszym zakresie.

10. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usuniecia cztonkéw jego personelu lub personelu
podwykonawcy z terenu realizacji Zadania, jezeli osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Wykonawca lub podwykonawca, nie spelniaja wymagan okreslonych obowiazujacymi przepisami,
umowa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonego Zadania lub dotrzymania
terminow jego realizacji albo zachowania poufnosci.

1. Wykonawca niezwlocznie, nie péZniej niz w ciagu 5 dni od dnia zgloszenia zadania, usunie osoby
o ktérych mowa w ust. 9 i 10 z terenu realizacji Zadania.

12. Wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 10 i ust. 11 nie wydtuza terminu realizacji Umowy.
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§ 4

Harmonogram

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawil Inwestorowi harmonogram rzeczowo -
finansowy obejmujacy zakres przedmiotowy umowy wskazany w §1 ust. 2, dotyczacy realizacji
poszczegblnych elementéw Zadania, ktory zostal zaakceptowany przez Inwestora, i po jego
podpisaniu przez Strony stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. W terminie 7 dni od
zatwierdzenia Projektu Wykonawca ztozy Inwestorowi zaktualizowany harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia jego
dorgczenia.

Harmonogram rzeczowo — finansowy shuzy w szczegdlnosci do biezacej kontroli terminowej
realizacji Zadania oraz platnosci. Integralna cze$cia harmonogramu jest wykaz osob 1 sprzetu
Wykonawcy przewidzianego do realizacji Zadania.

Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wykonanie bariery elektronicznej w podziale na
elementy, w tym: prace projektowe, dostawy kluczowych materialow, roboty (w tym roboty
budowlane), konfiguracje oprogramowania, uruchomienia oraz integracje wszystkich urzadzen
i podsystemow bariery elektroniczne;).

Strony dopuszczaja zmiang termindéw realizacji umowy wzgledem przyjetego harmonogramu
rzeczowo — finansowego w trybie okre$lonym w §25 ust. 4 — 6, pod warunkiem zachowania
koncowych termindw realizacji elementéw Zadania, okreslonych w §2 ust. 1 pkt. 1-6. Ostateczna
decyzje co do ksztaltu harmonogramu podejmuje Inwestor.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie skutkuje zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Obowiazki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora w szczegolnosci nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu prac po otrzymaniu przez Inwestora dokumentow
wymienionych w §3 ust. 3 — 4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania
Projektu, o ktorym mowa w §2 ust. 1 pkt 1;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) przekazywanie Wykonawcy — na jego wniosek — informacji oraz dokumentéw
niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania;

4) odbior Projektu zgodnie z §10 umowy;

5) odbior projektu powykonawczego zgodnie z §11 umowy;

6) odbior pozostatych elementow Zadania, w tym rob6t budowlanych, zgodnie z §12 umowy;

7) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreSlonych w §151 §16 umowy;

8) pisemne poinformowanie Wykonawcy o zakonczeniu, robot budowlanych bariery
fizycznej, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrgbnych umow,

9) umozliwienie Wykonawcy realizacji prac serwisowych.



§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

1)

2)

4)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

terminowe wykonanie Zadania zgodnie ze Szczegétowymi wymaganiami techniczno —
funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej oraz z zaakceptowanym
przez Inwestora Projektem. Kazda propozycja zmiany planowanych lub prowadzonych
prac objetych przedmiotem umowy musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec
w chwili podpisania umowy;

realizacja Zadania przez osoby uprawnione zgodnie ze specjalistyczna wiedza techniczng
oraz obowiazujacymi przepisami prawa;

prowadzenie na biezaco dokumentacji realizacji Zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym prowadzenie na biezaco wewnetrznego dziennika budowy
na zasadach obowiazujacych w robotach budowlanych realizowanych w oparciu
0 pozwolenie na budowg;

zachowanie w poufno$ci informacji, w posiadanie ktorych Wykonawca wejdzie po
podpisaniu umowy oraz niewykorzystywanie ich do innych celéw niz wynikajace
Z UMowy;

rozpoczecie robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy;

zabezpieczenie terenu realizacji Zadania oraz prowadzenie prac objgtych przedmiotem
umowy zgodnie z przepisami bhp, ppoz., sanitarnymi oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa — odpowiednio do zakresu wykonywanych prac;

zapewnienie przejazdu i przej$cia do obiektow lezacych w obszarze prowadzonych robot
budowlanych;

zapewnienie ciagltego kierowania budowa przez kierownika budowy lub przez
kierownikow robdt objetych zakresem Zadania — odpowiednio do zakresu wykonywanych
prac;

dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatow, niepotrzebnych urzadzen oraz uzyskanego urobku
z demontazu;

zabezpieczenie i oznakowanie wykopow zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji
Zadania;

zabezpieczenie prowadzonych prac objetych przedmiotem umowy w celu umozliwienia
bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

zapewnienie transportu potrzebnego do realizacji Zadania oraz ponoszenie
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia i porzadek na drogach dostgpu do terenu budowy;
dokonanie wlasnym staraniem i na swodj koszt zagospodarowania terenu budowy,
w szczegblnosci  zasilenia w media oraz zapewnienie pomieszczen socjalnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy sobie dostgp do energii elektryczne;
i wody na czas budowy oraz poniesie koszty z tym zwiazane;

sprzatanie i porzadkowanie terenu realizacji Zadania;



15) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, przepisow wynikajacych 2z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 —
z pbzn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz. 779
z pozn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Zadania, ma obowigzek w pierwsze)
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych
wszystkich odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
konieczno$ci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke
odpadami;

16) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw wymaganych umowa;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zawinionego
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanej czesci Zadania przez Wykonawcg lub osoby,
z ktérych pomoca wykonuje lub ktorym powierzyl wykonanie zobowigzania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz.
1740, z p6zn. zm.) — na swoj koszt i ryzyko;

18) usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robdt objetych Zadaniem w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wpisu w wewngtrznym dzienniku budowy stwierdzajacym istnienie wad przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

19) usunigcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru Zadania;

20) po zakonczeniu robdét budowlanych wykonanie przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

21) wykonanie badan geotechnicznych w iloSci niezbednej do opracowania sposobu
prawidlowego posadowienia poszczegdlnych elementow bariery elektronicznej;

22) przekazanie Inwestorowi — nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia
w wewnetrznym dzienniku budowy zakoficzenia robdt budowlanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego — sporzadzonych w jezyku polskim: pomiarow, oryginatow
instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji eksploatacji bariery elektronicznej, kart
gwarancyjnych zainstalowanych urzadzen, dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen
(jezeli urzadzenie posiada taka dokumentacje, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa), wymaganych instrukcji bhp wszystkich urzadzen technicznych objetych
Zadaniem, opracowanych zgodnie z wymogami odpowiednich przepisow dotyczacych
eksploatacji urzadzen;

23) w przypadku dokonywania czynnosci prawnych w imieniu podwykonawcy — dostarczanie
Inwestorowi w formie oryginalu lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do dzialania w imieniu podwykonawcy
w zakresie dokonywanej czynnosci;

24) wykonanie map do celow projektowych w zakresie uznanym przez Wykonawce
za niezbedny do realizacji umowy;

25) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci wykonanie i przekazanie Inwestorowi wraz
z dokumentacja techniczng wykazu dziatek z podaniem ich numerow i wlascicieli, celem
ich wywlaszczenia lub geodezyjnego wydzielenia;

26) zabezpieczenie prowadzonych robot w okresie, w ktérym panuje temperatura powietrza
ponizej normatywnej wymaganej przy pracach betonowych, zgodnie z Instrukcja Instytutu




Techniki Budowlanej nr 282/2020 pt. ,,Wykonywanie robot budowalnych w okresie
obnizonych temperatur”, Warszawa 2011, np. poprzez ustawieniec namiotow
Z nagrzewnicami;

27) informowanie Inwestora o wszystkich zdarzeniach majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na realizacje umowy, w tym: o wszczgeiu wobec Wykonawey postgpowania
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a takze o innych zdarzeniach
istotnych dla realizacji Zadania, w szczegoInosci o ogloszeniu upadtosci — nastgpnego dnia
od dnia jej ogloszenia;

28) informowanie Inwestora, ze Wykonawca odmawia dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcy, z podaniem przyczyn odmowy.

§7

1. Wykonawca ponosi z tytutu realizowanych przez niego, przez podwykonawcow, o ktorych mowa
w §14 umowy oraz przez inne osoby, ktérym powierza wykonanie zobowiazania w rozumieniu
przepisu art. 474 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, petna odpowiedzialnos¢
za teren budowy z chwila jego przejecia oraz za wszelkie wynikle na tym terenie zawinione szkody,
rowniez za szkody w mieniu Inwestora i 0sob trzecich, spowodowane swoim dziataniem lub
zaniechaniem do dnia protokolarnego odbioru koncowego Zadania.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w poufnosci informacji zwiazanych z realizacjg
Zadania na zasadach okre$lonych w umowie o zachowaniu poufnosci, ktora stanowi zatacznik nr 6
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zawinione szkody powstale przy realizacji
Zadania.

4. Wykonawca przy udziale Inwestora zobowiazany jest do podpisania porozumienia z wykonawcami
realizujacymi umowy na wykonanie bariery fizycznej, w ktorym okre$lone zostang zasady
korzystania z terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania Inwestorowi porozumienia niezwlocznie po jego podpisaniu przez strony
porozumienia.

§8

1. Wykonawca, w celu realizacji umowy, zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia odpowiednich zasobow technicznych oraz personelu posiadajacego
zdolnoéci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym
do wykonania Zadania;

2) zapewnienia odpowiednich $rodkow finansowych umozliwiajacych wykonanie Zadania;

3) dostarczenia Inwestorowi przed rozpoczeciem robot listy wszystkich osob, ktore beda
braly udzial w realizacji Zadania ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcow i jej
biezacej aktualizacji.

2. Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu Zadania musza posiada¢ uprawnienia
i przeszkolenia wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony
informacji oraz Instrukcja Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, stanowiaca zatacznik
nr 7 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawcg, niezbgdne
do realizacji niniejszej umowy, sa wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
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realizacji Zadania i odpowiadaja wymogom dopuszczajacym do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351, z pozn. zm.) oraz wymaganiom okreSlonym w normach, certyfikatach. Materiaty
i urzadzenia te powinny by¢ fabrycznie nowe w gatunku pierwszym oraz spetnia¢ wymogi ustawy
7z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych
obowiazujacych przepisOw prawa.

Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno — ruchowe musza by¢ opracowane w jezyku polskim.
Instrukcje eksploatacji urzadzen technicznych musza byé opracowane zgodnie z wymogami
odpowiednich przepiséw dotyczacych eksploatacji tych urzadzen.

Wykonawca na kazde zadanie inspektora nadzoru ma obowiazek natychmiast okaza¢ w stosunku
do wszystkich urzadzen i materiatéw, certyfikaty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegblnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco
z inspektorem nadzoru materiatow i urzadzen, ktore zostang uzyte do wykonania Zadania. W celu
uzgodnienia takich materialow i urzadzen Wykonawca sklada do inspektora nadzoru pisemny
wniosek, w ktorym okre$la materiat i urzadzenie, ktore planuje uzy¢ przy realizacji rob6t. Inspektor
nadzoru zatwierdza wniosek w terminie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia tego wniosku.
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym moze by¢ dokonywane pisemnie lub
elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem doreczenia). Brak zatwierdzenia wniosku musi zostac
uzasadniony na pi$mie. Inwestor nie zezwala na uzycie przez Wykonawce materiatéw i urzadzen,
ktore nie uzyskaty zatwierdzenia inspektora nadzoru.

§9
Projekt

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie ze Szczegélowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno
— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziatu Strazy
Granicznej, i musi by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze zostal wykonany zgodnie z warunkami umowy, obowiazujacymi przepisami, aktualnymi
normami oraz ze zostal wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
i jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest obcigzony jakimikolwiek prawami oséb
trzecich. Ponadto Wykonawca o$wiadczy, ze Projekt pozwala mu na zrealizowanie przedmiotu
Umowy. Projekt musi zawiera¢ wykaz objetych Zadaniem robét budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.),
zwanych w tre$ci umowy: ,,robotami budowlanymi”.

Projekt wykonany zgodnie z umowg bedzie podstawg do prawidlowego wykonania elementow
Zadania, w tym robot budowlanych, w zwiazku z tym jego kompletnos¢, tres¢ i szczegotowos¢
musi by¢ wystarczajaca do osiggnigcia tego celu.

Wykonawca jest zobowiazany do opisania w wykonanym Projekcie rozwiazan technologicznych
i zastosowanych materialéw i urzadzen w sposéb jednoznaczny iwyczerpujacy za pomoca
dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen. Projekt musi okresla¢ technologig robot,
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan materialowych iurzadzen, i zostac
przedtozony do akceptacji Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania niejawnej instrukcji konfiguracji i konserwacji
bariery elektronicznej o klauzuli ,,zastrzezone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).



§10
Odbior Projektu i pelnienie nadzoru autorskiego

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Projekt w ilosci: 3 egzemplarzy sporzadzonych w postaci
papierowej i 2 egzemplarze sporzadzone w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf,
dwg, .docx).
Miejscem przekazania przez Wykonawcg wykonanego Projektu jest siedziba Inwestora.
Przekazanie Projektu zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron w formie protokotu
odbioru Projektu.
Jezeli Inwestor w terminie 7 dni od daty przekazania Projektu przez Wykonawcg:
1) nie wskaze wad Projektu — Strony podpiszg protokot odbioru bez zastrzezen;
2) wskaze wady Projektu lub braki w Projekcie rozwigzan szczegétowych niezbednych do
wykonania Zadania — Wykonawca dokona poprawek i uzupelnien wlasnym staraniem
i na wiasny koszt w terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora wad lub brakow.
W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Inwestora do:
1) stwierdzania w toku wykonywania Zadania zgodno$ci jego realizacji z Projektem
i Szczegbtowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji
bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej stanowiacymi
zatacznik nr 1 do niniejszej umowys;
2) uzgadniania z Inwestorem w terminie do 3 dni roboczych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie;
3) nadzoruw toku realizacji Zadania nad zgodnos$cig rozwiazan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Projektem, a w przypadku zastosowania materialow lub urzadzen
o parametrach innych niz przedstawione w Projekcie — kontrolowanie parametréw tych
materialow i urzadzen;
4) udzialu w doraznych naradach roboczych, na wezwanie Inwestora przestane
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
W przypadku odmowy pelnienia nadzoru autorskiego lub niewfaSciwego pelnienia nadzoru
autorskiego Inwestor moze zleci¢ pelnienie nadzoru autorskiego innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Odbior projektu powykonawczego

Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Inwestora projekt powykonawczy elementow Zadania
objetych Projektem w ilo$ci 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci papierowej i 2 egzemplarzy
sporzadzonych w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf, .dwg, .docx).

Miejscem przekazania przez Wykonawcg projektu powykonawczego jest siedziba Inwestora.
Przekazanie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokotu odbioru projektu powykonawczego.

W przypadku stwierdzenia wad w projekcie powykonawczym, Wykonawca dokona poprawek
i uzupetnien wlasnym staraniem i na wilasny koszt w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wad przez
Inwestora.




§12
Odbiér pozostalych elementéw Zadania

1. Odbidr pozostalych elementéw Zadania, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2-4 umowy, realizowany
bedzie zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §4
umowy.

R ]

Wykonawca w okresach 14 dniowych zglasza¢ bedzie wykonane prace do odbioru czgsciowego po

uprzednim potwierdzeniu wykonania prac w wewngtrznym dzienniku budowy przez kierownika

budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to bedzie uzasadnione
charakterem tych prac. Odbiory prac ulegajacych zakryciu nastgpuja w trybie okreslonym

w pkt. 4.2.3. zatacznika nr 1 do umowy.

3. Przed zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przeprowadza wszystkie konieczne
proby i sprawdzenia. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonatl Zadanie.

4. Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru zgtoszonych prac. W odbiorze uczestniczyC¢ bedzie
komisja zlozona z przedstawicieli obu stron umowy przy udziale inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Udzial inspektorow nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany przy odbiorze
konfiguracji. Do sktadu komisji zostana wyznaczone osoby posiadajace odpowiednig wiedzg
techniczna oraz przedstawiciele placowek Podlaskiego Oddziatu Strazy Granicznej, na ktérych
obszarze wlasciwosci miejscowej znajduje sig odbierane Zadanie. Inwestor dokona protokolarnego
odbioru zgltoszonych prac w terminie do 5 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2.

5. Po wykonaniu odcinka bariery elektronicznej, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt 2, Inwestor dokona
odbioru tego odcinka w nast¢pujacy sposob:

1) Wykonawca zgtasza¢ bedzie wykonane odcinki do odbioru po uprzednim potwierdzeniu
wykonania prac w wewngtrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to begdzie uzasadnione
charakterem tych prac;

2) przed zgloszeniem zakonczenia danego odcinka, Wykonawca przeprowadza wszystkie
konieczne préby i sprawdzenia. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat Zadanie;

3) Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru danego odcinka. W odbiorze uczestniczy¢
bedzie komisja zlozona z przedstawicieli obu stron umowy przy udziale inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Udzial inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany
przy odbiorze konfiguracji. Do sktadu komisji zostana wyznaczone osoby posiadajace
odpowiedniqg wiedzg techniczng oraz przedstawiciele placowek Podlaskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, na ktérych obszarze wlasciwoséci miejscowej znajduje sig¢ odbierane
Zadanie. Inwestor dokona protokolarnego odbioru odcinka w terminie do 5 dni roboczych
od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 1.

6. Protokot z czynno$ci opisanych w ustgpach poprzedzajacych bedzie zawieral wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, oraz wyznaczal nie dluzszy niz 14-dniowy termin na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad, ktore nie maja wplywu na bezpieczng eksploatacjg lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektroniczne;.

7. Inwestor przerwie czynnosci odbioru, o ktorych mowa w ustgpach poprzedzajacych, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawniono istnienie wad uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacjg lub poprawne

funkcjonowanie bariery elektronicznej, co skutkuje niedokonaniem odbioru. Inwestor wyznaczy
termin, nie dtuzszy niz 30-dniowy na usunigcie stwierdzonych wad, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajacym. Termin na przeprowadzenie ponownego odbioru zostanie wyznaczony w terminie
do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ponownego odbioru. Wyznaczenie
terminu ponownego odbioru nie zwalnia z naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu
realizacji umowy.

Potwierdzeniem realizacji prac uruchomieniowych oraz przeprowadzenia szkolen wymaganych
umowa, bedzie podpisany przez Strony protok6t odbioru. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci
w wykonanych pracach uruchomieniowych lub przeprowadzonych szkoleniach, Inwestor
wyznaczy termin, nie dtuzszy niz 14 dni, na ich usunigcie.

Potwierdzeniem realizacji prac serwisowych wymaganych umowa, bedzie podpisany przez Strony
protokot odbioru. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonanych pracach serwisowych,
Inwestor wyznaczy termin, nie dtuzszy niz 14 dni, na ich usunigcie.

Strony przystapia do odbioru koncowego Zadania po prawidlowej realizacji przez Wykonawce
wszystkich elementow Zadania, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 1-6 umowy oraz zrealizowanie
przez Wykonawcg obowigzkéw okreslonych w §6 pkt 22, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez Strony protokotdw, o ktéorych mowa w §10-12 bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidtowo$ci w wyznaczonym terminie,
Inwestor moze zlecié¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Inwestor w okresie objetym gwarancja i rekojmia poinformuje Wykonawce (e-mailem
z potwierdzeniem dostarczenia) o planowanych terminach przegladow gwarancyjnych, o terminie
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, ktory Inwestor wyznaczy na odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rgkojmi oraz o terminie wyznaczonym na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Inwestora o usunigciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu do odbioru robdt zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.
Odbidér robot budowlanych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem
wobec podwykonawcy.

W trakcie odbioru Wykonawca i Inwestor podadza dane kontaktowe swoich przedstawicieli
(adresu, numeru telefonu, e-mail) w celu zapewnienia obstugi gwarancji przedmiotu Zadania. Obie
strony zobowiazuja sie do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany swoich przedstawicieli
jak i ich danych kontaktowych.

Warunkiem przystapienia do uzytkowania danego odcinka bariery elektronicznej jest podpisanie
przez Strony protokotu odbioru tego odcinka. Przed formalnym odbiorem dopuszczalne jest
wykorzystywanie bariery elektronicznej przez Inwestora w celu ochrony granicy panstwowej, co
nie bedzie rozumiane jako odbiér dorozumiany. Wykonawca niniejszym zrzeka sig¢ wszelkich
roszczen zwigzanych z korzystaniem z bariery elektronicznej na podstawie niniejszego ustgpu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcey

Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy oraz akceptuje szczegolne ryzyka zwigzane z realizacja
Zadania na granicy panstwa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z suma
ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 % wynagrodzenia Wykonawcey brutto , o ktérym mowa w §15
ust. 1, dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz
zloty, zostanie przeliczona wedtug $redniego kursu NBP na dzien zawarcia umowy.
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Termin zwiazania umowa ubezpieczeniowa, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze by¢ krétszy niz data
odbioru koncowego Zadania.

Ubezpieczenie musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania w ztotych polskich.

Koszt umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ustepach poprzedzajacych, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialno$ci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczef,
udziatlow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczyl Inwestorowi, przed podpisaniem niniejszej umowy,
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem kopie polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki
w pelnej wysokosci lub wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.

W przypadku, gdy przedlozone przez Wykonawcg umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci
cywilnej beda wygasaé w trakcie realizacji Zadania, w szczegélnosci ze wzgledu na nie
zrealizowanie Zadania w terminie, Wykonawca zobowiazany jest, nie pézniej niz na 7 dni przed
wygasnieciem  okresu ubezpieczenia, przedlozy¢ Inwestorowi polisg ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej na kolejny okres, na warunkach okreslonych niniejsza umowa.
Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca przedlozy potwierdzenia optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

§ 14
Podwykonawcy

Inwestor nie =zastrzega obowigzku osobistego wykonania Zadania przez Wykonawce,
7 zastrzezeniem, ze wykonanie cze$ci Zadania o warto$ci stanowiacej minimum 30 % catosdci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §15 ust. 1, Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

Wykonawea moze zleci¢ wykonanie czg$ci Zadania, o wartosci stanowiacej do 70 % catosci
wynagrodzenia Wykonawcey brutto, o ktérym mowa w §15 ust. 1, podwykonawcom zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzeZeniem ust. 6.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci Zadania podwykonawcy nie zwalnia
go z odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Nadto, Wykonawca
zobowiazany jest do przediozenia Inwestorowi wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa
uprawnien do wykonywania Zadania przez niego i podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci Zadania podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania prac objetych ta czescia Zadania
i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca nie moze powierzy¢ okreslonego zakresu Zadania podwykonawcy bez uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora, o ktorej mowa w ust. 8.

W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania czg$ci Zadania w zakresie robot
budowlanych a takze prac bedacych przedmiotem umow o dzieto, dostawg lub $wiadczenie ustug,




9.

10.

ktorych wykonanie stanowi sktadnik bariery elektronicznej wykonywanej przez Wykonawcg
w ramach realizowanych przez niego robot budowlanych, przed przystgpieniem do wykonania tej
czeSci Zadania Wykonawca jest zobowigzany do dorgezenia Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, sporzadzonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z lista
wszystkich o0sob, ktére zostana zaangazowane w jej realizacje oraz projektu umowy
z podwykonawca o zachowaniu poufnosci. Oprocz danych personalnych lista taka obejmuje
informacje na temat podstawy zatrudnienia tych osob oraz informacje dotyczace numeru, seril,
rodzaju oraz daty waznosci dokumentu tozsamosci. Inwestor ma prawo do zadania od Wykonawcy,
aby okre$lone osoby z listy przedstawionej przez Wykonawce nie byly angazowane do realizacji
Zadania i prawo do weryfikacji spelniania tego zadania. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy
pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, spetniajacej wymogi okreslone niniejsza umowa,
w szczegolnosci wskazane w ust. 8, 9 i 16, podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek
czynnosci zwiazanych z realizacja Zadania.

Inwestor do 30 dni od dnia doreczenia projektu umowy z podwykonawca, wyrazi w formie
pisemnej zgode na zawarcie tej umowy lub zglosi w formie pisemnej sprzeciw. Sprzeciw moze by¢
zgtoszony w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) nie zostaly okreslone strony umowy lub zostaty okreslone nieprawidiowo;

2) nie zostaly okreslone warto$ci wynagrodzenia z tytulu wykonania Zadania lub
wynagrodzenie przewyzsza warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa
w §15 ust. 1 niniejszej umowy,

3) suma wynagrodzen wynikajacych z uméw o podwykonawstwo przewyzsza wysoko$¢
70% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §15 ust. 1 niniejszej umowy;

4) postanowienia dotyczace sposobu i terminu rozliczen za wykonane prace uniemozliwiaja
rozliczenie tych prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na podstawie niniejszej
umowy;

5) Inwestor ma zastrzezenia do 0sob ujetych na liscie, o ktore) mowa w ust. 7;

6) umowa z podwykonawca nie przewiduje zakazu angazowania dalszych podwykonawcow
pod rygorem kary umownej lub odstapienia od umowy o podwykonawstwo;

7) umowa z podwykonawcq nie zawiera zobowigzania podwykonawcy do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

8) umowa z podwykonawca nie wprowadza obowiazku wskazanego w §6 pkt 4 1 §7 ust. 2;

9) postanowienia dotyczace sposobu realizacji prac zostaty uksztaltowane odmiennie od
postanowien niniejszej umowy;

10) Inwestor ma watpliwosci co do powigzan i rzetelno$ci podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowa z podwykonawca musi zawiera¢ zapis,
ze odbior Zadania przez Inwestora skutkuje odbiorem prac realizowanych przez podwykonawce.
Przed przystapieniem podwykonawcy do robot budowlanych Wykonawca dostarczy Inwestorowi
potwierdzona przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy z podwykonawca
lub oryginat opatrzony podpisem elektronicznym.

Wykonawca na zadanie Inwestora zobowiazany jest udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow i wszystkich o0séb realizujacych Zadanie. Wykonawca zawiadomi Inwestora
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o wszelkich zmianach w zakresie udzielonych informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji Zadania.

Inwestor moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego odsunigeia od wykonywania Zadania
podwykonawcy w przypadku niedorgczenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo zawarte]
na zasadach okre§lonych w ustepach poprzedzajacych lub moze odsuna¢ takiego podwykonawcg
na koszt Wykonawcy.

[nwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub cztonkow jego
personelu od wykonywania Zadania, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca, nie speniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych obowiazujacymi przepisami prawa, umowa z podwykonawca, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy obowiazkéw lub dotrzymania terminow
realizacji tych obowiazkéw albo zachowania poufno$ci. Wykonawca w dniu zgloszenia zadania
Inwestora usunie podwykonawcg z terenu realizacji Zadania.

[nwestor nie dopuszcza angazowania przez Wykonawce lub podwykonawce dalszych
podwykonawcow.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. W przypadku zmiany
podwykonawcy zastosowanie maja zasady zawierania umoéw o podwykonawstwo, zawarte
w ustepach poprzedzajacych.

Wykonawca, w umowie zawartej z podwykonawca, niezaleznie od postanowien ust. 9, zobowiazuje
sie do takiego uksztaltowania jej postanowien, aby zapewni¢ pelna realizacj¢ obowiazkow
okreslonych niniejsza umowa, w szczegdlnosci obowiazkow informacyjnych podwykonawcy oraz
pelna realizacje praw Inwestora zwigzanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa
do zadania usuniecia okreslonych osob z terenu budowy, a takze aby zapewni¢ bezposrednia
komunikacje Inwestora z podwykonawca. Wykonawca zobowiazuje sig wobec Inwestora, ze:

1) prawa i obowiazki podwykonawcy, wynikajace z umowy o podwykonawstwo, w tym
zakres oraz sposdb wykonania przez podwykonawce danej czeSci Zadania a takze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytulu, zostana uksztaltowane
na podstawie oraz w granicach praw i obowiazkéw Wykonawcy, wynikajacych
z niniejszej umowy, w tym w granicach wynikajacych z oferty Wykonawcy, stanowiace;
zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, a wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy nie
przekroczy wynagrodzenia Wykonawcy za dana czg§¢ Zadania;

2) umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ o$wiadczenie, iz prawa i obowiazki
podwykonawcy wynikajace z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposob
wykonania przez podwykonawce danej czgéci Zadania a takze wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy, zostaty uksztaltowane na podstawie oraz w granicach praw i obowiazkow
Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej umowy, a jesli chodzi o wynagrodzenie
przystugujace podwykonawcy nie przekracza ono wynagrodzenia Wykonawcy za dang
czes¢ Zadania.

Wykonawca odpowiada przed Inwestorem za wszelkie szkody wyrzadzone Inwestorowi,
spowodowane niewyptaceniem lub zwloka w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcom.
Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zwréci Inwestorowi takze
wszelkie koszty postepowan sadowych, ugodowych lub arbitrazowych zwiazanych z realizacja
Zadania, w tym koszty obstugi prawnej i inne zwigzane z tymi postgpowaniami.



§ 15
Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego Zadania na kwotg ryczaltowa
brutto 332.107.211,75 zlotych (stownie ztotych: trzysta trzydziesci dwa miliony sto siedem tysigcy
dwiescie jedenascie 75/100) na co sktada sie kwota netto 270.005.863,21 zt (stownie zlotych:
dwiescie siedemdziesiat milionow pigé tysigcy osiemset szescdziesiat trzy 21/100) i podatek VAT
naliczany w stawce 23% w kwocie 62.101.348,54 zt (stownie zlotych: szeS¢dziesiat dwa miliony
sto jeden tysigcy trzysta czterdziesci osiem 54/100), zgodnie z oferta Wykonawcy stanowiaca
zatacznik nr 3 do umowy, w terminie 1 na warunkach okreslonych w §16 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja calo$ci Zadania, o ktorym mowa w niniejszej umowie, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja Zadania, a takze oddzialywania
wszelkich czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, w tym wszystkie koszty nie
wynikajace bezposrednio ze Szczegdtowych wymagan techniczno — funkcjonalno — uzytkowych
do realizacji bariery elektronicznej, ale mozliwe do przewidzenia przez Wykonawcg.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Zadania nie moze by¢ podstawa do

zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

Za wykonanie robot budowlanych, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przy podpisaniu umowy
Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie dodatkowe obliczone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa Sekocenbud.

Do kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 4 beda przyjmowane:

1) Srednie stawki dla robocizny, materialow i sprzetu przy robotach budowlanych —
inwestycyjnych, obowigzujace ,,w pozostatych miejscowosciach danego wojewodztwa”
(w ktorym realizowana jest bariera elektroniczna), obowiazujace w ostatnim kwartale,
za ktory w danej dacie sg dostepne dane Sekocenbud.

2) $rednie wskazniki narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich i zysku w skali kraju
przy robotach budowlanych — inwestycyjnych, obowigzujace w ostatnim minionym
kwartale kalendarzowym, za ktory w danej dacie sq dostepne dane Sekocenbud.

Wykonawca bedzie przedstawial do akceptacji przez Inwestora, przed przystapieniem do realizacji
robot o ktérych mowa w ust. 4, protokot koniecznosci robét 1 kosztorys.

Zaakceptowany przez Inwestora protokot koniecznosci robdt i kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6,
stanowia podstawg do zmiany wartosci umowy i podpisania przez strony aneksu do umowy w tym
zakresie.

§16
Rozliczenie

Rozliczenie nastgpowac begdzie fakturami przejSciowymi wystawianymi przez Wykonawcg
na podstawie protokotéw odbioru, o ktérych mowa w §10-12 umowy, zgodnie z Tabela nr 1,
wedlug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego, oraz zgodnie z kwotami
wynikajacymi z zestawienia elementow w harmonogramie rzeczowo — finansowym, przy czym
strony ustalaja, ze przed koncowym odbiorem elementéw Zadania, o ktérych mowa w §1 ust. 2
pkt. 1-6 Wykonawca nie moze wystawié faktur (lacznie z fakturg zaliczkowa, o ktorej mowa w §
23 ust. 2) na taczna kwote przekraczajaca 85% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa
w §15 ust. 1, zas Inwestor nie wyplaci wigcej niz 85% (tacznie z fakturg zaliczkows, o ktorej mowa
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w § 23 ust. 2) wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §15 ust. 1. Faktury dotyczace
robot budowlanych musza by¢ potwierdzone przez kierownika budowy i/lub kierownikow robot
oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Tabela nr 1
L.p. Rodzaj robét Procentowy udzial | Warto$¢ brutto
elementu w
wynagrodzeniu za
wykonanie calego
Zadania
[“o]
1. | Projekt bariery elektronicznej, o ktérym mowa 5,0
w §1 ust. 2 pkt 1
2. | Realizacja prac na podstawie Projektu (ilos¢ 58,7
wykonanych km bariery elektronicznej wraz z
dostarczonymi urzadzeniami), z wylaczeniem
pkt 3,415 tabeli
3. | Wykonanie rob6t w Centrum Nadzoru, 0.3
o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 3
4. | Przylacza elektroenergetyczne 5,0
5. | Przylacza telekomunikacyjne 5,0
6. | Uruchomienie wykonanych km  bariery 20,0
elektronicznej
7. |Integracja wszystkich odcinkéw  bariery 5,0
elektronicznej wraz ze szkoleniem
8. | Dokumentacja powykonawcza 1,0
Razem 100%

Warto$¢ 1 km bariery elektronicznej oblicza si¢ przez podzielenie kwoty wynagrodzenia przez
liczbe km okreslong w Zalaczniku nr 1A
Wartos¢ 1 przylacza elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego okresla sie wedlug wzoru:

Y
X=z=
n

gdzie:

x —wartos¢ 1 przylgcza [z1]

z — kwota wynagrodzenia za wszystkie przytacza okreslona w tabeli nr 1 [z],

y — dlugosé¢ przytacza [km]

n — sumaryczna dlugo$¢ wszystkich przylaczy [km]

4. Ostatnia ptatnos¢ (faktura koficowa) stanowi¢ bedzie réznice wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w §15 ust. 1 i sumy kwot poprzednio wystawionych faktur.

5. Podstawa do przyjecia faktury bedzie zaakceptowany przez Inwestora protoko6l odbioru o ktorym
mowa w ust. 1.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawey o numerze:
77 1050 1575 1000 0022 3384 7637, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi
prawidlowo opracowanych dokumentéw finansowych — faktury z ktérej bedzie wynikal termin
platno$ci wraz z dowodem zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych
mowa w §14, bioracym udzial w realizacji odebranej czesci Zadania. Wykonawca o kazdej zmianie
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konta bankowego ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora pisemnie droga pocztowa. Za dowod
zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzenie wptywu $rodkdw na rachunek bankowy podwykonawcy
wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo. Wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zalezy od przedlozenia Inwestorowi kopii faktury, z ktoérej bedzie wynikal termin platnosci
i dokumentow wskazanych w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowodu, o ktérym mowa w zdaniu trzecim, Inwestor nie wyplaca wynagrodzenia
za odebrang cze$¢ Zadania, w czeSci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia
dowoddéw zaplaty, do czasu zgltoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13.

7. W przypadku realizacji odebranej czesci Zadania bez udziatu podwykonawcow Wykonawcea sklada
o$wiadczenie o tresci: .,Zadania ujete w fakturze zrealizowano bez udzialu podwykonawcow™.
Oswiadczenie podpisuje osoba reprezentujgca Wykonawee lub posiadajaca stosowne
upowaznienie.

8. Faktury b¢da wystawiane na dane:

Komenda Gléwna Strazy Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodleglosci 100, NIP 521-
29-21-032, REGON 013008431.

9. Zatermin zaplaty uznaje sie date ztozenia polecenia przelewu w banku Inwestora.

10. Inwestor dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Inwestora umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, w przypadku braku
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
platne bedzie na rachunek podwykonawcy wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo.

11. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo.

12. Bezposérednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy. Obowigzek zaplaty takich odsetek cigzy na Wykonawcy i jest finansowany
ze $rodkow wlasnych Wykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy, Inwestor umozliwi Wykonawcey

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia prosby o zgloszenie
pisemnych uwag.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Inwestora
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platno$c si¢ nalezy, co uznaje si¢
za roéwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Inwestora wzgledem Wykonawcy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

1

o

15. Koszty depozytu sadowego, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2 podlegajg zwrotowi przez Wykonawce
na rzecz Inwestora, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, ktorg wystawi
Inwestor po rozliczeniu kosztow depozytu sadowego. Inwestorowi przystuguje w szczeg6lnosci
prawo potrgcenia tych kosztow z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3 lub
skuteczne ztozenie do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu

R '?




18.

19.
20.

6.

bezposredniej platnosei, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy od Inwestora z tytulu wynagrodzenia, w wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub ztozonej do depozytu sadowego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawey, o ktorej mowa w ust. 10, Inwestor
potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji, gdy Inwestor, jako diuznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci
spetnionego $wiadczenia od Wykonawcy.

Inwestor przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania Zadania.

Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia niniejszej umowy odnoszace si¢ do bezposredniej
platnosci na rzecz podwykonawcy znajdujg zastosowanie wylacznie w odniesieniu
do podwykonawcoéw w zakresie robot budowlanych, a takze prac bedacych przedmiotem umow
o dzielo, dostawe lub $wiadczenie ushug, ktérych wykonanie stanowi skladnik bariery
elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce w ramach realizowanych przez niego robot
budowlanych.

§17

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca na wykonane Zadanie udziela gwarancji na okres 5 lat i rekojmi za wady na okres
5 lat. Bieg gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie dla kazdego odebranego elementu Zadania od
dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czgéciowego Zadania i konczy sig¢ dla wszystkich
czesdci Zadania z uptywem 5 lat od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
Zadania, lecz nie dtuzej niz 6 lat od odbioru danego odcinka.

Wykonawca wskaze, podczas spisywania protokolu koncowego odbioru Zadania, osobg
uprawniong do kontaktu z przedstawicielem Inwestora w czasie obowigzywania gwarancji oraz
rekojmi wraz z podaniem jej danych kontaktowych. Obie strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany tych oséb.

Wykonawca na kazde zadanie Inwestora zobowigzany jest do udzialu w przegladach
gwarancyjnych i przegladzie ostatecznym oraz do realizacji postanowien wynikajgcych
z protokoldw sporzadzonych w czasie tych przegladow.

Inwestor powiadomi Wykonawce o planowanym terminie przegladu gwarancyjnego pisemnie lub

elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem doreczenia).

Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi zobowigzuje sie dokonywac bezptatnych napraw lub
wymienia¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku:
1) wystapienia uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwego wykonawstwa robdt,
zastosowania niewlasciwe] jakosci materiatow, wad ukrytych;
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2) celowego zniszczenia lub uszkodzenia elementu bariery elektronicznej, w szczegolnosci:
kabla detekcyjnego, podsystemu aktywnych ogrodzen lub kamer podsystemu wizyjnego,
w wymiarze 300 incydentow w calym okresie gwarancji i rekojmi. Na potrzeby realizacji
uprawnien, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, przez pojedynczy incydent Strony
rozumiejg celowe uszkodzenia lub zniszczenia (ktorych nie obejmuje gwarancja) kazdego
z elementoéw bariery elektronicznej zainstalowanych tylko i wylacznie w obrgbie pasa
granicznego (tj. 15 m od linii granicy panstwowej).
Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia przez
Wykonawcg i Inwestora.
Wykonawca zalaczy do protokolu koncowego odbioru robot budowlanych zestawienie
niezbednych przegladow, jakie nalezy przeprowadzi¢ w okresie obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi, w przypadku, gdy taki obowigzek wynika z obowigzujacych przepisow prawa, kart
gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno — ruchowej zainstalowanych urzadzen.
W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostat powiadomiony przez Inwestora.
Jesli w ramach robot budowlanych zainstalowano materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp., co do ktorych producent/dostawca zada obligatoryjnego serwisowania i przegladow
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia serwisowania i przegladow tych.
elementow przez autoryzowane jednostki, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym i ponosi
koszty takiego serwisowania i przegladow w okresie gwarancji. W takim wypadku Wykonawca
przeniesie na Inwestora lub zapewni przeniesienie na Inwestora przystugujacych Wykonawcy
uprawnien z tytulu gwarancji/rgkojmi udzielanych przez producenta/dostawce.
Jesli na zainstalowane w ramach rob6t budowlanych materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace tych gwarancji najpozniej w dniu odbioru elementu Zadania, ktorego dotyczy gwarancja.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Inwestor jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym przez
Inwestora terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji, cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta,
sposobu funkcjonowania lub stopnia zuzycia przedmiotu Zadania.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w terminie,
o ktorym mowa w ust. 5, Inwestor po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Udzielenie
zlecenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie wylacza prawa do dochodzenia przez
Inwestora od Wykonawcy kar umownych, o ktorych mowa w §19 ust. 1 pkt 9.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w protokole przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi lub gwaranc;ji.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawcg wszystkich obowiazkow
wynikajacych z umowy.
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Z odbioru ostatecznego sporzadza sig, przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji, protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa w ust. 16, co skutkuje utrudnieniem lub niemozliwo$cia uzytkowania czgsci lub catosci
zabezpieczenia granicy panstwowej bedacego przedmiotem Zadania, Inwestor przerwie odbior
ostateczny i wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca bedzie
zobowiazany usuna¢ wady.

Okresy gwarancji i rekojmi oraz okres zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulegaja
przedtuzeniu odpowiednio o czas usunigcia wady w ramach gwarancji lub rekojmi. Czas usunigcia
wady liczony jest od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady do chwili
podpisania protokotu ostatecznego odbioru. Przedtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o ktérym
mowa wyzej, dotyczy tylko tego elementu, ktory byl naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji lub rekojmi.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie wylaczaja prawa Inwestora do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W celu unikniecia watpliwosci, przez wady Strony rozumieja w szczegdlnosci wady fizyczne lub
prawne, a takze takie cechy Projektu, ktore doprowadzily do powstania wady. Za wadg Strony
uznajg rowniez zmniejszenie wartosci uzytkowej Zadania.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost Inwestorowi, w formie gwarancji dobrego wykonania kontraktu, przed

podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji w wysokosci 2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w §15 ust. 1 umowy, tj. w wysokosci 6.642.144,24 zt (slownie zlotych: sze§¢
miliondw szescset czterdziesci dwa tysiace sto czterdziesci cztery 24/100).
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu udzielonej rekojmi
1 gwarancji.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku z nastgpujacych form:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka wymienionych w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Inwestora oraz
wymaga zachowania ciaglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pieniadzu, zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie i nieodwotalne,
oraz o tresci zaakceptowanej przez Inwestora.
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W przypadku zamiany zabezpieczenia pieni¢znego na inng forme niz pieni¢zna, Inwestor zwroci
kwote zabezpieczenia pienigznego w terminie do 21 dni, liczac od dnia wniesienia zabezpieczenia
w innej formie wraz z przyznanymi odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszong o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry wniost zabezpieczenie wskazane
w ust. 1.

Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
udzielonej rekojmi i gwarancji w nastgpujacy sposob:

1) 80% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zadania i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane na podstawie protokotu odbioru
koncowego Zadania, podpisanego bez uwag majacych wplyw naprawidlowe
funkcjonowanie przedmiotu Umowy;

2) 20% warto$ci zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi
i gwarancji, zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru ostatecznego, o ktérym mowa
w §17 ust. 17, z zastrzezeniem postanowien §17 ust. 19.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Inwestor zwroci
w terminach, o ktérych mowa w ust.7, wraz z przyznanymi odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktory wnidst
zabezpieczenie wskazane w ust. 1.

Wykonawca upowazniony jest, w celu uzyskania wymaganych niniejsza umowa ubezpieczen
i zabezpieczen, z zachowaniem zasad okreslonych w Umowie o zachowaniu poufnosci stanowiace;
zalacznik nr 6 do umowy, do udostepnienia treSci niniejszej umowy bankom, zakladom
ubezpieczen lub innym instytucjom finansowym, udzielajacym ubezpieczen i zabezpieczen, o
ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych, z wyltaczeniem Szczegétowych wymagan techniczno
— funkcjonalno — uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odeinku Podlaskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, ktore stanowia zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§19
Odpowiedzialno$é¢ Wykonawey i kary umowne

Wykonawca zaptaci Inwestorowi karg umowna w przypadku:

1) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z §2 ust. 1 pkt 1 lub §2 ust. 1
pkt 2, lub §2 ust. 1 pkt 3, lub §2 ust. 1 pkt 4, lub §10 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

2) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z §2 ust. 1 pkt 5 lub §12 ust. 6
niniejszej umowy, w wysokosci 0,001% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym
mowa w §15 ust. | niniejszej umowy, pomniejszonego o nalezne wynagrodzenie
Wykonawcy za odebrang przez Inwestora czgs¢ umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

3) uchybienia terminom realizacji zobowigzan wynikajacych z §2 ust. 1 pkt 6 lub §11 ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) dopuszczenia do realizacji Zadania oséb, na ktore Inwestor nie wyrazit zgody w trybie
okreslonym w §3 ust. 9 lub niewykonania Zadania, o ktérym mowa w §3 ust. 10
w terminie okreslonym w §3 ust. 11, lub niewykonania zadania, o ktorym mowa
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w §14 ust. 13 umowy — w wysokosci 1 000,00 zI za kazdy dzien pobytu na terenie
realizacji Zadania osoby, ktorej dotyczy brak zgody lub objetej zadaniem;

5) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
okreslonych w §6 pkt 4 lub §7 ust. 2 umowy - w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy
przypadek naruszenia;

6) nieprzestrzegania obowiazku z §6 pkt 9 umowy — w wysokosci 1 000,00 zl za kazde
zdarzenie wpisane przez inspektora nadzoru do wewngtrznego dziennika budowy;

7) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z §6 pkt 22 niniejszej umowy,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

8) niewywiazania si¢ z obowiazku wynikajacego z §13 ust. 9 umowy — w wysokosci
5 000,00 zl za kazdy dzien zwloki;

9) uchybienia terminowi usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w §17 ust. 5 — w wysokosci 0,001 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w §15 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki;

10) wprowadzenia na teren wykonywania Zadania podwykonawcy niezgodnie
z uregulowaniami zawartymi w §14 niniejszej umowy — w wysokosci 50 000,00 zl
za kazdy stwierdzony przypadek;

11) braku przedstawienia zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §14 ust. 15
niniejszej umowy — w wysokosci 10 000,00 zl za kazde zdarzenie;

12) odstapienia od umowy przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktorym mowa w §15 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszonego o nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonana cze$¢ Zadania.
Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji
wzgledem prac dotychczas wykonanych;

13) odstapienia przez Wykonawcg od wykonania umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §15 ust. 1 niniejszej umowy, pomniejszone;
o nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za odebrana przez Inwestora wykonana czes¢
Zadania. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji wzgledem prac dotychczas wykonanych;

14) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §15 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczegty dzien zwloki.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Inwestora kwoty kary umowne;j
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku zwloki w wykonaniu obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Inwestor,
zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega
sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastgpczego, na koszt iryzyko
Wykonawcy.

4, Powyzsze kary umowne sa od siebie niezalezne i nie wylaczaja mozliwoéci dochodzenia przez
Inwestora odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ az do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwo$¢ naliczania kar umownych do dnia
odstapienia.
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Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczy¢ 15 %
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia roznych kar Inwestor nalicza
tylko wyzszq kare.

§ 20

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie w rozumieniu artykutu 498 i 499 Kodeksu
cywilnego przez Inwestora powstalych wierzytelnosci, w tym z tytulu kar umownych,
z jakiejkolwiek nalezno$ci Wykonawcy. Jednocze$nie Wykonawca osSwiadcza, ze powyzsze
o$wiadczenie nie zostalo zlozone pod wplywem bledu ani nie jest obarczone jakakolwiek wada
o$wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscia.

W przypadku niedokonania potracenia, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca dokona zaplaty
na rzecz Inwestora wierzytelnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia
wystawienia przez Inwestora noty obciazeniowe;.

Inwestor oSwiadcza, ze w przypadkach okreslonych w ustgpach poprzedzajacych, wystawi
Wykonawcy note zawierajaca szczegolowe naliczenia wierzytelnosci, w tym z tytulu kar
umownych.

§21

Dokonanie zastawu lub przeniesienia na osoby trzecie jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z umowy lub czgsci tej wierzytelnosci, jak rowniez uprawnienia wynikajacego z umowy lub
udziatu w niej, w szczegdlno$ci poprzez cesje, przekaz, sprzedaz, wymaga uzyskania uprzedniej
i wyraznej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Odstgpienie od umowy

Inwestor moze odstapié¢ od umowy przed uptywem terminu wykonania Zadania w nastepujacych
przypadkach:

1) w terminie 90 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy odebranej przez Inwestora, a takze czesci umowy, ktorej
wykonanie zostalo potwierdzone w komisyjnej inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 2
uwzgledniajacej pelne koszty dostarczonych materiatow i urzadzen, zrealizowanych ustug
1 rozliczenia uméw o podwykonawstwo;

2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia ktéregokolwiek ze zdarzen,
o ktérych mowa w §6 pkt. 27;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy przez Inwestora, co =zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w wewngtrznym dzienniku budowy;




4) jezeli Wykonawca opoznil sig z realizacja Zadania tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w uméwionym terminie;
5) jezeli Wykonawcy naliczono kary umowne w tacznej wysokosci 15 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej umowy;
6) jezeli Wykonawca wykonuje Zadanie w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa i nie
zmienia sposobu jego wykonania pomimo pisemnego wezwania przez Inwestora;
7) wprowadzenia na teren wykonywania Zadania podwykonawcy niezgodnie
z uregulowaniami zawartymi w §14 niniejszej umowy;
8) jezeli Wykonawca realizuje Zadanie z naruszeniem §1 ust. 6 lub §6 pkt 4 lub §7 ust. 2
niniejszej UMoOwy.
Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nastgpuje z chwilg dorgczenia Wykonawcy
o$wiadczenia Inwestora wskazujacego przyczyng odstapienia od umowy. Odstapiwszy od umowy,
Inwestor wskaze Wykonawcy termin rozpoczecia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji.
W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, wzajemne rozliczenia zostang dokonane
na podstawie komisyjnej inwentaryzacji zakonczonych elementéw Zadania.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w §17 niniejszej umowy na czgs¢
Zadania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Inwestor jest uprawniony do zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy, w przypadkach
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 —8, w terminie 60 dni od daty powzigcia przez Inwestora wiadomosci
o przyczynie uzasadniajacej odstapienie, nie pozniej jednak niz do konca okresu realizacji umowy.

§23
Zaliczki

Strony uzgadniaja, ze Inwestor udzieli wykonawcy zaliczki, ktorej wysoko$¢ bedzie wynosic nie
wiecej niz 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej umowy.
Zaliczka bedzie udzielona w terminie do 15 dni od przedstawienia przez Wykonawce faktury
zaliczkowe;.
Zaliczka moze by¢ udzielona nie wezesniej niz w dniu 30.03.2022 r.
Zaliczka bedzie rozliczana od momentu, gdy warto$¢ zaptaconego Wykonawcy wynagrodzenia
brutto osiagnie 85% (lacznie z faktura zaliczkowa) wynagrodzenia, okreslonego w §15 ust. 1
niniejszej umowy.
Zaliczka bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy o  numerze:
77 1050 1575 1000 0022 3384 7637.
Zaliczka zostanie wyplacona po wniesieniu przez Wykonaweg zabezpieczenia zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki przed udzieleniem zaliczki.
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytulu
udzielonej zaliczki.
Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki (w wysokosci 100 % jej
warto$ci) wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

1) porgczeniach bankowych Iub porgezeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,
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5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

9. Zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie i nieodwolalne. Tres¢
wnoszonego zabezpieczenia podlega akceptacji przez Inwestora przed jego ustanowieniem.

10. Za zgoda Inwestora Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w ust. 8.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokos$ci.

12. Zabezpieczenie zaliczki w postaci poreczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.

13. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajace wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi bank
zagraniczny lub zagraniczny zaktad ubezpieczen, to oprocz wymagan zawartych w niniejszym
paragrafie, dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowiazki wynikajace
z wystawionych dokumentéw podlegaja ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo nalezy do nich
dotaczy¢ thumaczenie przysiegte na jezyk polski.

14. W przypadku zabezpieczenia w postaci gwarancji lub porgczenia, gdy zbliza sig termin wygasni¢eia
zabezpieczenia, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiazany jest na 30
dni przed terminem wygasnigcia zabezpieczenia do przedluzenia okresu obowiazywania
zabezpieczenia na dalszy okres obowigzywania umowy. Nieprzedtuzenie okresu obowigzywania
zabezpieczenia skutkuje obowiazkiem zwrotu calej kwoty udzielonej zaliczki bez odrgbnego
wezwania w terminie 14 dni.

15. Zabezpieczenie udzielonej zaliczki bedzie podlegato zwolnieniu o wartos¢ zaliczki rozliczone;
zgodnie z ust. 4.

§24
Komunikacja

1. Wszelkie o$wiadczenia jednej ze stron umowy skladane drugiej stronie wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca bedzie kierowat korespondencjg do Inwestora:

RS

1) pisemnie droga pocztowa na adres:
a) w zakresie zmian umowy na adres: Komenda Gtowna Straz Granicznej, 02-514
Warszawa Al. Niepodleglosci 100,
b) w zakresie faktur VAT na adres: Komenda Gtowna Strazy Granicznej, 00-463
Warszawa, ul. Podchorazych 38,
¢) w zakresie pozostatej korespondencji: Podlaski Oddziat Strazy Granicznej, 15-370
Biatystok, ul. Gen. Jozefa Bema 100,
2) lub droga elektroniczng na adres poczty elektronicznej:

inwestycje.podlaski(@strazgraniczna.pl,

do wiadomosei: inwestyeie.kesg@strazgraniczna.pl,

3. Inwestor bedzie kierowat korespondencje do Wykonawcey:
1) pisemnie drogg pocztowa na adres:
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wroclaw,
AN
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2) lub droga elektroniczna na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu:
pm_granica@elektrotim.pl

§ 25
Zmiany umowy

1. Strony dopuszczaja zmiang terminu realizacji Zadania w nastepujacych przypadkach:

1) jeSli z uwagi na sytuacje na granicy panstwowej, Inwestor uzna, Ze sytuacja
ta uniemozliwia terminowg realizacj¢ niniejszej umowy — o czas trwania przeszkody;

2) jeSli w wyniku koniecznos$ci dokonania wywlaszczen nie bedzie mozliwa realizacja
umowy na okreslonym odcinku — o czas niezbedny na realizacje tego zakresu umowy
i tylko na tym odcinku;

3) w odniesieniu do catosci szkolenia lub jego czesci — w drodze jednostronnego pisemnego
o$wiadczenia Inwestora.

2. Strony dopuszczaja zmiang zakresu rzeczowego Zadania, terminu realizacji Zadania lub
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §15 ust. 1 w przypadku, gdy z uwagi na warunki
gruntowe Inwestor uzna, ze realizacja budowy bariery elektronicznej na okreslonym odcinku jest
ekonomicznie nieuzasadniona lub niemozliwa.

3. Inwestor przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w treSci umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w sytuacji wystapienia sily wyzszej, o ktorej mowa w §26.

4. Inicjatywa zmian umowy moze nastapi¢ ze strony Inwestora lub Wykonawcy, poprzez dokonane
w okresie obowigzywania umowy pisemne wystgpienie do drugiej strony, zawierajace tresc i opis
proponowanych zmian, ich uzasadnienie, termin wprowadzenia, a takze ich skutek finansowy.

5. Wystapienie, o ktorym mowa w ust. 4, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania do dokonania
zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen do ich dokonania.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26
Sila wyzsza

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy wystgpowania szczegolnej sytuacji faktycznej na granicy
Rzeczypospolitej Polskiej z Republika Biatorusi i Ukraing oraz szczegolnych ryzyk zwiazanych
z realizacjq umowy na tej granicy panstwowe;.

2. Wykonawca na dzien podpisania umowy o$wiadcza, ze nie zachodzg okoliczno$ci zwiazane
z epidemia COVID-19 majace wptyw na mozliwos¢ realizacji umowy.

3. Strony nie sq odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowiazan,
jezeli ich niewykonanie zostalo spowodowane naglym i nadzwyczajnym wydarzeniem, ktore
wplyneto na zdolno§¢ Strony do wykonania umowy, a uniknigcie takiego zdarzenia lub jego
skutkow bylto niemozliwe przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4. Zasilg wyzsza Strony nie uznajaq w szczegdlnosci:

1) wystgpowania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, z wylaczeniem konieczno$ci
podjecia przez Wykonawce czynno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na terenie pasa
drogi granicznej zlokalizowanego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republika
Biatorusi lub strefie nadgranicznej, o ktorej mowa w art. 9 ust. 3 i art. 12a ustawy z dnia
12 pazdziernika 1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. 22019 1. poz. 1776, z 2021
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r. poz. 1918 1 2119), na ktorym prowadzone sa dzialania wojenne lub wystepuje
bezposrednie zagrozenie dla Zycia lub zdrowia personelu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) braku srodkow finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiazan przez jego
kontrahentéw lub braku zezwolen niezbednych Wykonawcy do wykonania Zadania,
wydawanych przez wlasciwe organy, jesli takie zezwolenia sa wymagane.

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania sig o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sily wyzsze;j.
Powiadomien, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny
sposob, niezwlocznie nie pézniej niz w ciagu 3 dni, po fakcie wystapienia sity wyzszej. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dowodéw na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

W przypadku braku powiadomienia zarowno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznoéci sity wyzszej,
Jak rowniez nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 5, przepisu ust. 3 nie stosuje sie.

§27
Prawa autorskie

Jezeli w wyniku wykonania obowiazkéw objetych niniejszq umowa powstanie utwor (utwory)
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1062), beda miaty do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu. Przez
utwor rozumie si¢ rowniez programy komputerowe oraz kody zrodtowe wytworzone na potrzeby
wykonania Zadania.
Wykonawca przenosi na Inwestora, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w §15 ust. 1 niniejszej umowy, catos¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasno$é utwordow,
w tym réwniez prawo wykonywania zaleznych praw autorskich i wyraza zgode na dokonywanie
przez Inwestora wszelkich zmian catosci lub cze$ci dokumentacji bedacej przedmiotem Zadania,
wynikajacych z aktualnych potrzeb Inwestora, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz
na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze o$wiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w utworach w tym zakresie na zlecenie Inwestora nie stanowia naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci prawa do integralnoéci utworéw,
ani dobr osobistych Wykonawcy.
Przeniesienie na Inwestora calosci praw autorskich majatkowych do utwordw, stanowiacych
przedmiot Zadania, obejmuje w szczegolnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania utworéw lub ich czesci;

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do utworu

w calosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji,

o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technika i1 utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz
do sieci komputerowe;j,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu,
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¢) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem, dzierzawa, darowizna, oryginatu lub nosnikow,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w lit. ¢ —
wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mdglt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu Zadania;

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowiacych
opracowanie utworow, o ktorych mowa w ust. 1, stworzonych przez Wykonawcg lub przez
inne podmioty, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ustawy
o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych, a takze w zakresie okreslonym
wpktl,2,4,5i6;

4) prawo udostepniania i przekazywania oryginatu lub egzemplarzy utworu osobom trzecim,
w szczegolnosci w celu ztozenia oferty na wykonania robét, realizowanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy;

5) korzystania z utworu lub jego czgsci na wilasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Inwestora, w tym w szczegolnosci przekazywanie
utworu lub jego czeg$ci innym podmiotom jako podstawe lub material wyjsciowy
do wykonania innych opracowan;

6) prawo do dokonywania wszelkich zmian i przerobek oprogramowania wynikajacych
z dostosowania do potrzeb Inwestora, w tym rowniez wykorzystywania oprogramowania
w czeScei lub calo$ci oraz taczenia z innymi systemami.

4. Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktore powstang w ramach
realizacji niniejszej umowy oraz wlasno$¢ nosnikoéw, na ktorych te utwory sig znajduja, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Inwestora, z tytutu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty 1 straty poniesione przez Inwestora, w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

6. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu,
Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ umowy, na podstawie ktdrych nabyl autorskie prawa
majatkowe do poszczegolnych czgsci dokumentacji projektowej obejmujacej zakres Zadania, jak
i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawce,
rowniez w ramach nadzoru autorskiego, a takze prawa wynikajace z tytutu rekojmi i gwarancji.




§ 28
Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogélne  rozporzadzenie o  ochronie  danych)
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1, z p6Zn. zm.) beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji przez strony
postanowien zawartych w niniejszej umowie.

Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe pozyskane w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy
jako niezalezny administrator danych osobowych i ponosi odpowiedzialno$é¢ za ich zgodne
z prawem przetwarzanie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikéw i wspolpracownikéw, ktorych dane
osobowe przekaze Inwestorowi, z trescig klauzuli informacyjnej otrzymanej przy zawarciu
niniejszej umowy w imieniu Inwestora.

§ 29
Dostep do informacji niejawnych

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania zasad dostepu do informacji niejawnych
okreslonych w Instrukeji Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, ktéra stanowi zatacznik
nr 7 do niniejszej umowy.

§ 30
Pozostale postanowienia

Wszelkie sprawy sporne mogace wynikna¢ w trakcie realizacji umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigeie sadu powszechnego, wiasciwego dla siedziby Inwestora, po uprzednim
wyczerpaniu proby mozliwosci rozwiazania ich na drodze wzajemnego porozumienia.
Podmioty realizujace umowe po stronie Wykonawcy ponosza solidarna odpowiedzialno§é
wzgledem Inwestora za wykonanie umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zasady okre$lone
w nastepujacych przepisach:
1) ustawy z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy panstwowej
(Dz.U., poz. 1992),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z pézn.
zm.),
3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1805, z pdzn. zm.),
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1062) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
5) wymienionych w niniejszej umowie.
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§ 31

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
— jeden dla Inwestora,
— jeden dla Wykonawcy.

Zataczniki:

Zalacznik nr 1 — Szczegdlowe wymagania techniczno — funkcjonalno — uzytkowe do realizacji bariery elektronicznej
na odcinku Podlaskiego Oddzialu Strazy Granicznej

Zalacznik nr 1A — Opis odcinkéw zaplanowanych do budowy bariery elektroniczne;j

Zalacznik nr 1B — Opis stanu istniejacego

Zatacznik nr 1C — Charakterystyka terenowa odcinkéw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej

Zatacznik nr 1D — Wykaz Lokalnych Stanowisk Nadzoru

Zatacznik nr 1E — Lokalizacje Wiez Obserwacyjnych

Zalacznik nr IF — Lokalizacje Stanowisk Koncowych

Zalacznik nr 1G — Opis prac do wykonania w Centrum Nadzoru

Zalacznik nr 1H — Wykaz lokalizacji przylaczy energetycznych

Zalgeznik nr 11— Wymogi bezpieczenstwa dla infrastruktury teleinformatycznej

Zalacznik nr 2 — Instrukcja Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
Zalgeznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zalacznik nr 5 — Wykaz regulacji, zgodnosc z ktérymi jest zobowiazany zapewni¢ Wykonawca
Zalacznik nr 6 — Umowa o zachowaniu poufnosci
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