



MINISTERSTWO FINANSÓW
Biuro Administracyjne

Warszawa, dnia 21 września 2020 r.

BDG.ZPB.230.35.2020

**Do wykonawców biorących udział
w postępowaniu numer BDG.ZPB.230.35.2020
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w z dnia 2 lipca 2020 r. Nr 2020/S 126 - 308547**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Ministerstwo Finansów dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

<i>Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst</i>	<i>W obecnym brzmieniu</i>	<i>Otrzymuje nowe brzmienie</i>
<i>Część IV SIWZ IPU § 8 ust. 8.12</i>	8.12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia wad w sytuacji wskazanej w ust. 8.10. lit. a, ust. 8.10 lit. a oraz ust. 8.4. – 8.10. stosuje się odpowiednio.	8.12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia wad w sytuacji wskazanej w ust. 8.10. lit. a, dyspozycje ust. 8.4. – 8.9. § 8 Umowy stosuje się odpowiednio.
<i>Część IV SIWZ IPU § 8 ust. 8.14</i>	8.14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia wad w sytuacji wskazanej w ust. 8.10. lit. b, ust. 8.10 lit. b oraz ust. 8.4. – 8.10. stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku do obniżenia odpowiedniego Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nieusuniętych wad bez oczekiwania na kolejną próbę usunięcia wad.	8.14. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nie usunięcia wad w sytuacji wskazanej w ust. 8.10. lit. b, dyspozycje ust. 8.4. – 8.9. § 8 Umowy stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony w takim przypadku do obniżenia odpowiedniego Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie nieusuniętych wad bez oczekiwania na kolejną próbę usunięcia wad.
<i>Część IV SIWZ IPU § 24 ust.</i>	c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania	c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

24.14 pkt 1 lit. c	niepieniężnego – w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każdy dzień niedochowania terminu lub za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego;	zobowiązania niepieniężnego – w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każdy dzień niedochowania terminu lub za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego; niniejsza kara umowna nie opisuje zdarzeń, o których mowa w lit. a i b;
Część IV SIWZ IPU § 27 ust. 27.19	27.19. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 30.16. powyżej, postanowienia od ust. 27.9. do ust. 27.11 powyżej stosuje się odpowiednio.	27.19. W przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub przy zachowaniu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 27.17., postanowienia od ust. 27.9. do ust. 27.11 powyżej stosuje się odpowiednio.
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 14.1	brak	10.6. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający zakłada realizację nie więcej niż 80 Modyfikacji w okresie obowiązywania Umowy
Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 14.1	14.1. Wykonawca 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia UPK, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem utworzy magazyn części zapasowych, wyposaży go i będzie odpowiedzialny za zarządzanie tym magazynem od dnia rozpoczęcia świadczenia UPK, tj. od dnia startu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS do końca świadczenia Usług określonych w Umowie. Termin startu SPOE KAS zostanie potwierdzony przez Zamawiającego na etapie realizacji Zamówienia.	14.1. Wykonawca 5 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia UPK, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem utworzy magazyn części zapasowych, wyposaży go i będzie odpowiedzialny za zarządzanie tym magazynem od dnia rozpoczęcia świadczenia UPK do końca świadczenia Usług określonych w Umowie.
Załącznik nr 2 do SIWZ – Sprzęt pkt 4.2.14	4.2.14. Jeżeli prognozowany czas naprawy może przekroczyć 24 godziny Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy, pod warunkiem, że wykorzystanie urządzenia zastępczego (o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalno-użytkowych) będzie skutkować prawidłową pracą infrastruktury sprzętowej Punktu Kontrolnego.	4.2.14. Jeżeli prognozowany czas naprawy urządzenia może przekroczyć 24 godziny Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego na czas naprawy, pod warunkiem, że wykorzystanie urządzenia zastępczego (o nie gorszych parametrach techniczno-

		funkcjonalno–użytkowych) będzie skutkować prawidłową pracą infrastruktury sprzętowej Punktu Kontrolnego.
<i>Załącznik nr 2 do SIWZ – Sprzęt pkt 4.2.16</i>	4.2.16. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancyjnym nie usunie zgłoszonej wady, usterki lub awarii w czasie 24 godzin od zgłoszenia (lub nie zastosuje urządzenia zastępczego), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady, usterki lub awarii innemu podmiotowi, a kosztami obciążą Wykonawcę.	4.2.16. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancyjnym nie usunie zgłoszonej wady, usterki lub awarii (lub nie zastosuje urządzenia zastępczego) zgodnie z §12 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady, usterki lub awarii innemu podmiotowi, a kosztami obciążą Wykonawcę.
<i>Załącznik nr 2 do SIWZ – Sprzęt pkt 4.2.17</i>	4.2.17. W sytuacji, o której mowa w pkt.4.2.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych działań w terminie przewidzianym w pkt 13 OPZ od zgłoszenia. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona tych działań w czasie wskazanym dla zgłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tych czynności innemu podmiotowi, a kosztami obciążą Wykonawcę.	brak
<i>Załącznik nr 5 do SIWZ - Harmonogram pkt 4</i>	12 tygodni od dnia podpisania Umowy	20 tygodni od dnia podpisania Umowy
<i>Załącznik nr 5 do SIWZ - Harmonogram Uwagi</i>	Termin startu SPOE KAS zostanie potwierdzony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia (planowany termin 1.02.2021r.) Zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego będzie odbywało się zgodnie z procedurą weryfikacji dokumentacji opisaną w Umowie W przypadku pkt 2 - budowa i uruchomienie 19 nowych punktów kontrolnych powinno nastąpić do dnia 30.07.2021r.	Zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego będzie odbywało się zgodnie z procedurą weryfikacji dokumentacji opisaną w Umowie W przypadku pkt 2 - budowa i uruchomienie 19 nowych punktów kontrolnych powinno nastąpić do dnia 30.07.2021r.

Powyższe modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 4 ustawy Pzp powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego (MF) oraz przesyła za pomocą za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://mf.ezamawiajacy.pl/pn/mf/demand/notice/publiczpz/current/list?USER_MENU_HOVER=publiczpzCurrentNoticePublicList

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów
Dyrektor
Departamentu Poboru Opłat

Tomasz Prarat

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/