
Załącznik nr 1 do zaproszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nadzór geologiczny podczas realizacji zadania pn.: „Izolacja pionowa pomieszczeń 

dyspozytorni medycznej w piwnicy budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie polegająca na wykonaniu hydroizolacji i docieplenia ścian piwnicznych wraz z ich 

osuszeniem w poziomie piwnicy na odcinku elewacji 2-3 wzdłuż ulicy Wawelskiej” 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru geologicznego podczas 

realizacji zadania pn.: „Izolacja pionowa pomieszczeń dyspozytorni medycznej w piwnicy budynku 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie polegająca na wykonaniu hydroizolacji i 
docieplenia ścian piwnicznych wraz z ich osuszeniem w poziomie piwnicy na odcinku elewacji 2-3 
wzdłuż ulicy Wawelskiej”. 

 
II. KODY CPV:  
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi. 

 
III. IDENTYFIKACJA ZABYTKU : 
Teren posesji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (dz. Nr 9, obr, 1029)  
wpisany jest do Gminnego rejestru zabytków. 
Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpisany do rejestru zabytków 
województwa zachodniopomorskiego pod numerem KI.III.5340/9/85 decyzją z dnia 21.03.1985 roku 
jako cenny przykład architektury użyteczności publicznej początków XX wieku. 

 

IV. KRÓTKA HISTORIA ZABYTKU: 
LOKALIZACJA INWESTYCJI  
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki powstał jako gmach Rejencji Szczecińskiej na miejscu XVIII-
wiecznego Fortu Leopolda, na wysokiej skarpie nadodrzańskiej, bezpośrednio na północ od Starego 
Miasta, zajmując cały kwartał zabudowy: między ulicami Wały Chrobrego, Szczerbcową, Jarowita  
i Wawelską. Elewacja frontowa zwrócona jest w stronę Odry, na północny Wschód, stanowiąc element 
reprezentacyjnego zespołu zabudowy złożonego także z budynków Muzeum Narodowego i Akademii 
Morskiej.  
 
HISTORIA I OPIS BUDYNKU  
Prace ziemne rozpoczęto wiosną 1906 roku, w 1907 roku zakończono fundamentowanie i ściany piwnic. 
W 1908 roku wzniesiono mury, założono stropy i wykonano dachy, w 1909 roku kontynuowano prace, 
w tym ukończono hełmy wież, a w 1910 roku zamknięto stan surowy budynku z instalacjami.  
W 1911 roku prowadzono prace wykończeniowe we wnętrzach oraz prace związane  
z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Odbiór końcowy nastąpił 1 października 1911 roku.  
Prawdopodobnie w latach 20-tych XX wieku przebudowano wnętrza rezydencji prezydenta (skrzydło 
południowe).W latach 1947-48 przebudowano skrzydło zachodnie (od ul. Jarowita) przez podwyższenie 
o 2 kondygnacje i podział parteru na pokoje biurowe oraz skrzydło środkowe  
(z archiwami) przez podział parteru.  
Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku budynek poddawany był jedynie doraźnym remontom związanym 
z bieżącym utrzymaniem. W tym czasie, w latach 1985-86, dobudowano tylko parterową przybudówkę 
we wschodnim dziedzińcu. W latach 1999-2000 przeprowadzono wymianę pokrycia części dachów,  
w 2003-04 kolejnych dachów, w 2010 roku wymieniono całą stolarkę okienną na drewnianą, wg 
historycznych podziałów okien, a w latach 2012-2014 poddano renowacji wszystkie elewacje budynku, 
w tym kamieniarkę i detale architektoniczne. W latach 2000-2015 prowadzono prace remontowo-
konserwatorskie we wnętrzach budynku.  
Obiekt składa się z dwóch wież (południowej, tzw. „pod marynarzem” i północnej, tzw. 
meteorologicznej), pięciu skrzydeł oraz dwóch wydzielonych z bryły budynków zlokalizowanych na osi 
północ - południe – wszystkie te elementy tworzą dwa zamknięte dziedzińce: wschodni i zachodni,  
i dwa otwarte dziedzińce: południowy i północny. Pierwotnie w części głównej mieściła się siedziba 
Rejencji z urzędami, w budynku południowym mieściło się mieszkanie prezydenta Rejencji,  
a w północnym (od ul. Wawelskiej) siedziba urzędów morskich.  
 



 
 
FUNKCJA OBIEKTU  
Budynek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jest budynkiem użyteczności publicznej, 
siedzibą wielu instytucji publicznych, w związku z tym pełni przede wszystkim funkcję biurową.  
W jego obrębie znajduje się m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w przyziemiu znajdują się dwa laboratoria, w tym jedno  
z pomieszczeniem przechowywania gazów technicznych. Kondygnacja piwnic zawiera magazyny  
i schron, a w kondygnacji fundamentów znajdują się dwa schrony pod wieżami, kotłownia oraz archiwum 
Wydziału Paszportowego. 

 
V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:  

1) udział w naradach, komisjach technicznych i odbiorach, w tym analiza, weryfikacja dokumentów 

w zakresie geologii, badań podłoża gruntowego, 

2) wykonanie badań sprawdzających poprawność wykonania (odtworzenia) zasypek 

fundamentów, w tym: 

a) sondowanie DLP, 

b) badanie nośności  (i wskaźnika zagęszczenia) płytą dynamiczną - 5 pomiarów  

w ramach jednego przyjazdu na budowę, 

c) badanie wskaźnika zagęszczenia met. Proctora - 5 pomiarów w ramach jednego 

przyjazdu na budowę; 

3) laboratoryjne badanie materiału pod kątem możliwości osiągnięcia wymaganego zagęszczenia 

Is=1,00; 

4) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności   

z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

z należytą  starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania 

jego w ramach nadzoru  geologicznego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji 

zadania.  

VI. WYNAGRODZENIE: 
Strony ustalają, że zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za 

przedmiot umowy wyraża się łączną kwotą ………………….. zł brutto, (słownie brutto: ……. zł.) w tym 
wynagrodzenie za przewiduje maksymalnie do: 

1) 6 pobytów na naradach, komisjach technicznych i odbiorach i wynosi łącznie  
z  podatkiem VAT: ……….. brutto (słownie złotych: ………………). 
Cena jednostkowa za jeden pobyt  wynosi łącznie z podatkiem VAT: ………. brutto 

(słownie złotych: …………). 

2) 15 mb sondowania DLP wynosi łącznie z  podatkiem VAT: ……. brutto (słownie złotych: 
……………..). 
Cena jednostkowa za jeden mb sondowania  wynosi łącznie z podatkiem VAT: ……… 

brutto (słownie złotych: ………………………………………………………………….………). 

3) 15 pomiarów badania nośności  (i wskaźnika zagęszczenia) płytą dynamiczną i wynosi 
łącznie z  podatkiem VAT: ………. brutto (słownie złotych……………………………….…). 
Cena jednostkowa za jeden pobyt na budowie i wykonania 5 pomiarów wynosi łącznie  

z podatkiem VAT: ……….. brutto (słownie złotych: ……………………). 

4) 15 pomiarów badania wskaźnika zagęszczenia met. Proctora i wynosi łącznie  
z  podatkiem VAT: ……………. brutto (słownie złotych………………………………………). 
Cena jednostkowa za jeden pobyt na budowie i wykonania 5 pomiarów wynosi łącznie  

z podatkiem VAT: ………… brutto (słownie złotych: ……………………………………..…..). 

5) 3 laboratoryjnych badań materiału pod kątem możliwości osiągnięcia wymaganego 
zagęszczenia Is=1,00 wynosi łącznie z  podatkiem VAT: ……………… brutto (słownie 
złotych………………………..). 
Cena jednostkowa za jeden pobyt na budowie i wykonania 5 pomiarów wynosi łącznie  

z podatkiem VAT: …………. brutto (słownie złotych: ……………………….……………….). 



Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru geologicznego wyliczane będzie na podstawie ilości 
pobytów, przeprowadzonych badań i pomiarów  potwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, według ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt/badanie. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania całej wartości zamówienia, a Wykonawcy 
nie służą w takim przypadku żadne roszczenia. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone po całkowitym zakończeniu robót, 
potwierdzonych protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zlecenia/umowy. 

 
VII. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i zapoznania  się  

z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu umowy i uwzględnienie ich w wynagrodzeniu 
określonym w swojej ofercie; 

2. Zmiana osoby sprawującego nadzór geologiczny w trakcie trwania umowy może nastąpić jedynie po 
złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę 
pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków osoby sprawującej nadzór geologiczny,  
z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasową osobę sprawującą 
nadzór geologiczny oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków osoby sprawującej nadzór 
geologiczny na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

3. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
geologicznego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on 
zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 
i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed 
planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). 
Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

 
VII. TERMIN REALIZACJI: 
1. Nadzór geologiczny  sprawowany będzie począwszy od dnia obustronnego podpisania umowy  

i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  
Zakończenie realizacji robót budowlanych Zamawiający planuje najpóźniej do 15.12.2025 r. 

2. Wykonawca pełnić będzie nadzór geologiczny, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru wynikających  z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub 
działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym:  
1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru geologicznego na i poza terenem budowy - 

jeżeli wynika to  z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru 

będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych ;  

2) każdy pobyt musi być potwierdzony wpisem do dziennika pobytu na budowie; 

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności takich jak: udział  

w naradach, komisjach technicznych i odbiorach, w tym analiza, weryfikacja dokumentów  

w zakresie geologii, badań podłoża gruntowego powinien nastąpić nie później niż  

w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, 

4) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności takich jak: wykonanie 

badań sprawdzających poprawność wykonania (odtworzenia) zasypek fundamentów, w tym: 

d) sondowanie DLP, 

e) badanie nośności  (i wskaźnika zagęszczenia) płytą dynamiczną - 5 pomiarów  

w ramach jednego przyjazdu na budowę, 

f) badanie wskaźnika zagęszczenia met. Proctora - 5 pomiarów w ramach jednego 

przyjazdu na budowę, 

g) laboratoryjne badanie materiału pod kątem możliwości osiągnięcia wymaganego 

zagęszczenia Is=1,00 

h) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie 

zgodności  z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami  

powinien nastąpić w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
 

 



 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Dokumentacja projektowa wykonana przez jednostkę projektową ATELIER MATEUSZ 

GRZYBOWSKI, Doręgowice 43, 89-620 Chojnice, grudzień 2022 r. – dostępna w siedzibie 
Zamawiającego lub pod linkiem: https://zuw.eb2b.com.pl/open-preview-
auction.html/470671/izolacja-pionowa-pomieszczen-dyspozytorni-medycznej-w-piwnicy-
budynku-zuw-w-szczecinie-wzdluz-ulicy-wawelskiej-polegajaca-na-wykonaniu-
hydroizolacji-docieplenia-scian-piwnicznych-oraz-ich-osuszeniu-1 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska - dla rozpoznania warunków geologiczno–
inżynierskich pod planowaną rozbudowę budynku Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie poprzez zabudowę wewnętrznego dziedzińca na potrzeby 
utworzenia Biura Obsługi Interesanta dla Cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 4, dz. nr 9, obręb 1029, miasto na 
prawach powiatu, woj. Zachodniopomorskie, opracowanie: DEMIURG spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. F. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań, sierpień 2018 r. – 
dostępna w siedzibie Zamawiającego. 

3. Opinia geotechniczna z dokumentacją podłoża gruntowego dla rozpoznania warunków 
gruntowo-wodnych dla projektowanej zmiany sposobu użytkowania piwnicy na 
pomieszczenia biurowe i magazynu akt oraz projektowanego zadaszenia dziedzińca 
istniejącego budynku na dz. nr 9, obręb 1029 w Szczecinie, miasto na prawach powiatu 
woj.  Zachodniopomorskie; opracowanie: INTERRA GEOLOGIA, Przedsiębiorstwo 
Geologiczne i Geotechniczne, os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznań, maj 2028 r. – 
dostępna w siedzibie Zamawiającego. 
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