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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot dokumentacji projektowej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru opracowań projektowych dla zadania pn.: 
 

„Rozbiórka przepustu pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SP - 00.00.00 stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które należy 
wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w punkcie 1.1. 
 
Wykonawca jest zobligowany do wyceny poszczególnych opracowań projektowych 
w rozbiciu zgodnym z tabelą opracowań projektowych. Zamawiający przewiduje możliwość 
a Wykonawca wyraża zgodę w trakcie realizacji umowy na rezygnację z poszczególnych 
opracowań (zmniejszenie przedmiotu zamówienia) ze zmniejszeniem należnej Wykonawcy 
kwoty wynagrodzenia. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Użyte we wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące 
w jej skład, podana w Ofercie i Umowie. 
 
Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach 
usługi objętej Umową. 
 
Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana  
z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, 
w zależności od jego specyfiki, są:  
-   inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych 
(pomiary i badania),  
-   oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 
uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
-   odbiory. 
 
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – 
do infrastruktury tej należą w szczególności: 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze 
i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
 
Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane 
do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi 
i zabezpieczającymi, 
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- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 
nadziemne i podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 
 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, 
wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne 
i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 
Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w przepisach (punkt 8.1). 
Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami 
zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 
i skarpami rowów. 
 
Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 
warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania 
i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe 
na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
- Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach (punkt 8.1). 
 
Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia 
i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego bezpłatnie celem wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji 
projektowej. 
 
Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
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Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy 
zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy 
dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko 
tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe 
i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg. 
Obiekt inżynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania zawarte w przepisach 
(punkt 8.1). Do obiektów inżynierskich zalicza się: 

− obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
− tunele (tunele, przejście podziemne), 
− przepusty, 
− konstrukcje oporowe. 

 
Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu 
przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 
odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania 
projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie 
projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym 
nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy 
Mapę do celów projektowania dróg. 
 
Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającemu, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw 
związanych z wykonywaniem Umowy. 
 
Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać 
czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych 
czynności. 
 
Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
 
Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę 
i podpisany przez Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru 
wykonano zgodnie z Umową.  
 
Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 
dokumentacji projektowej i podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być wykonany w układzie 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych (TER). 
 
Specyfikacje techniczne (ST) - to część Umowy, która określa zakres techniczny 
i organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz 
wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego. 
 
Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
 
Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań 
projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania 
planowanego zadania.  
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z 
następujących opracowań projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja 
programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla 
poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji 
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projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania 
projektowe służące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  
znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 
drogi,  
słupki przeszkodowe, 
sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  
znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym 
drogi,  
słupki przeszkodowe, 
sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących 
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 
 
Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 
ustawy prawo budowlane 0). 
 
Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia 
ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego 
odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 
urządzenia oświetleniowe, 
obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów 
ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle 
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 
obwody utrzymania, 
urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, 
osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy 
technologiczne), 
urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
 
Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia 
technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 

− łożyska, 
− urządzenia dylatacyjne, 
− izolacje wodoszczelne, 
− nawierzchnie, 
− krawężniki, 
− urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
− balustrady, 
− bariery, 
− barieroporęcze, 
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− osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem z sieci trakcyjnych, 
− osłony przeciwhałasowe, 
− osłony przeciwolśnieniowe, 
− instalacje oświetleniowe, 
− urządzenia wentylacyjne, 
− urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
− urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
− płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
− urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi 

oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 
szynowych, 

− tablice określające szlak żeglugowy, 
− sprzęt i środki gaśnicze, 
− zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 

technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
− znaki pomiarowe, 
− urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w 

tunelach drogowych. 
 
Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące 
przedmiotem dokumentacji projektowej (usługi). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 
 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

a) lokalizacja:  
Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w województwie zachodniopomorskim, 
w powiecie stargardzkim, w miejscowości Chociwel. Przepust zlokalizowany jest 
w km 24+823 DK 20. 

b) cel: likwidacja przepustu. 
c) charakterystyka obiektu istniejącego 
 Rok budowy     ok. 1945 roku, 
 Nośność użytkowa    42 tony, 
 Konstrukcja przepustu   rama żelbetowa, 
 Długość przepustu    18,00 m, 
 Światło poziome    1,75 m, 
 Światło pionowe    2,40 m, 
 Szerokość korony drogi   11,0 m, 

Wysokość nasypu nad przepustem  1,0 m 
 Kąt skrzyżowania z osią przeszkody ≈ 90°, 
 Przeszkoda      rz. Krąpiel (teren zalewowy), 
 Przebieg jezdni drogowej w planie  prosta. 

2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

 Obiekty budowlane i urządzenia przewidziane do rozbiórki należy projektować 
zgodnie z: 

  - przepisami, w tym techniczno budowlanymi – wykaz ważniejszych przepisów 
zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji technicznych, 

  - zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. 
„wiedzę techniczną” zamieszczono w punkcie 8. odpowiednich Specyfikacji 
technicznych. 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 
 Obiekty budowlane i urządzenia przewidziane do rozbiórki należy projektować tak, 
aby zapewnić optymalną ekonomiczność rozbiórki, budowy i eksploatacji. 
 Obiekty budowlane i urządzenia przewidziane do rozbiórki należy projektować  
z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót. 
 Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 

 

2.3. Wytyczne do projektowania: 

1) Opracować szczegółową inwentaryzację sytuacyjno-wysokościową 
przepustu, zawierającą część opisową i rysunkową;  

2) Uzyskać od Wód Polskich potwierdzenie możliwości likwidacji 
przepustu; 

3) Opracować wstępnie min. dwa warianty technologii rozbiórki wraz 
z szacunkowymi wycenami robót, które będą w jak najmniejszym 
stopniu ograniczać ruch w ciągu drogi krajowej. Zamawiający dokona 
wyboru technologii do wykonania projektu rozbiórki. Projektant 
przedłoży Zamawiającemu warianty technologii rozbiórki w terminie 
jednego miesiąca od podpisania umowy; 

4) W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji opinie i uzgodnienia, 
zgłoszenia i decyzje administracyjne wymagane dla danego stadium 
dokumentacji, w tym pozwolenia na rozbiórkę; 

5) W ramach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca 
uzyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych 
inwestycją; 

6) W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska 
w razie konieczności zgodę właścicieli gruntów na zajęcie terenu. 

 

2.4. Technologie do wykonania rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów i technologii do realizacji zadania, które spełniają wymagania 
obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 
technicznej. 
 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe 

3.1.1. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
1. materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
2. warunki rozbiórki, budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 
3. Podkłady mapowe. 
4. Pełną, szczegółową inwentaryzacje dojazdów i istniejącego obiektu inżynierskiego, która 

stanowić będzie podstawę wyceny rozbiórek. 
5. Potrzebne zgody właścicieli gruntów na zajęcie terenu 
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3.2. Materiały własne Wykonawcy 

3.2.1. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

3.2.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektów i sporządzi z tych prac dokumentację. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych oraz wewnętrznych zarządzeń 
wydanych przez GDDKiA Wykonawca dostosuje wszelkie badania i ekspertyzy tak, aby 
uwzględniały aktualny stan prawny. 

 

3.2.1.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

A. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym  
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 

istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od 
potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

 
B. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace 
pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody 
społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę Umowną. 

 

3.2.1.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych 
i badawczych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy związane z wykonywaniem opracowania. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, 
powiadomić odpowiednie władze i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami.  

Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3.3. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych 
prac projektowych. 
 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1.   Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu 

obsadzenia stanowiska Projektanta branży mostowej w myśl art. 20 Prawa budowlanego 
(min. 1 osoba). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami uprawnionej osoby wskazanej przez 
Wydział Mostów GDDKiA Oddział w Szczecinie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie  
z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ustawy 
prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy 
na bieżąco przekazywać osobie wskazanej przez Wydział Mostów GDDKiA Oddział 
w Szczecinie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 
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4.1.2.   Szczegółowość opracowań projektowych 
Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń 

własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym  
w szczególności rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

Wszystkie elementy opracowań mają być określone w sposób jednoznaczny 
i ostateczny. 

 
4.1.3.   Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowywania i przekazywania opracowań 
projektowych w terminach zgodnych z Tabelą Opracowań Projektowych. Wykonawca może 
przystąpić do realizacji kolejnych Etapów dokumentacji po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
wydawanej po zaakceptowaniu opracowań Etapu poprzedniego. 

4.2. Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokościowa 

Inwentaryzacja powinna zawierać krótki opis techniczny stanu istniejącego 
z podaniem m.in. materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, oraz część rysunkową składającą 
się z rysunku ogólnego oraz rysunków niezbędnych dla zobrazowania całości obiektu. Część 
rysunkowa powinna być wykonana w skali dostosowanej do wielkości obiektu i w miarę 
możliwości podzielona na formatki A4 i A3. 

Inwentaryzacja powinna określać przynajmniej wymiary wszystkich elementów 
obiektu wraz z ich rzędnymi wysokościowymi w układzie lokalnym, przebieg i rodzaj 
instalacji sąsiadujących z ich danymi charakterystycznymi (np. średnica rury kanalizacyjnej, 
ciśnienie robocze gazociągu, napięcie sieci elektroenergetycznej) oraz elementy otoczenia 
jak np. zieleń, linia brzegowa, zjazdy, schody, zabudowania czy inne konstrukcje. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie bez rozpoznania jakichkolwiek elementów 
z powodu braku dostępu lub zasłonięcia. Projektant na własny koszt dokona niezbędnych 
odkrywek, odwiertów, badań i ew. wywiadu branżowego. 

4.3. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań 
projektowych powinno spełniać wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji 
na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań 
projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania prac projektowych.  

4.4.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. 
Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
wykonanie opracowań projektowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 
i wskazaniami Zamawiającego. 
 Jakikolwiek sprzęt niegwarantujący zachowania warunków Umowy zostanie przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania prac projektowych. 

4.5. Szata graficzna  

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
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- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie 

spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 

i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
 Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 

4.6. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

W opracowaniach projektowych Wykonawca może zgodnie z Umową, wyszczególnić 
i podać dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, 
dla których przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego wykonawcę robót. Nie 
dotyczy to tych elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane 
przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi. 

4.7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących  
w skład dokumentacji projektowej. 

 
5.  KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1.   Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1.   Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas 
trwania procesu projektowego mogą wystąpić następujące rodzaje spotkań w sprawie 
dokumentacji projektowej: 

1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy 
udziale Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego 
głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań 
Harmonogramu prac projektowych dokonywana przez Zamawiającego, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 
dokonywana przez Zamawiającego,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Zamawiający. 

2.  Rada techniczna – odbywające się przez cały okres realizacji prac projektowych 
spotkania w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego 
oraz ew. innych zaproszonych stron, których głównymi celami są:  

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
dokumentacji projektowe przed Zamawiającym (wraz ze składaniem przez 
Wykonawcę comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych), 

- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie 
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wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą 
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 
 

Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia 
w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Zamawiający - dla przeglądów opracowań projektowych i rad technicznych. 

Wykonawca powinien udzielić Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań projektowych, które będą 
kompetentni do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Zamawiającego. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych  
z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli 
wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Zamawiającego 
wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się 
wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecić, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu 
kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość 
lub terminowość opracowań projektowych Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 
 
5.1.2.   Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac 
projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg 
poniższej procedury. 

Jako początkowy Harmonogram prac projektowych przyjmuje się Tabelę Opracowań 
Projektowych. Na polecenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni od daty 
wezwania. Zaktualizowany Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. 
wymaganiom. 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 7 dni od daty:  

- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 
wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny 
z Harmonogramem prac projektowych, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 
W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

- terminy i czas wykonywania poszczególnych opracowań projektowych takich jak np.: 
zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, analiza materiałów wyjściowych 
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, 
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający. 
 Zamawiający zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile 
będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 
przedłożenia do zatwierdzenia. 
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 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych 
na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Zamawiającego nie 
zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych. 
 
5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 
personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Umowie.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca. 
 Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę  
 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole 
i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 

6.  ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
 W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi 
opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi po okresie rękojmi. 

 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 

Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które 
posiadają termin wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty 
w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. 
Odbiór końcowy jest wykonywany:  

- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin 
wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  

- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 
 
6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 
 Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru, 
wymienionych w punkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność 
opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 
 W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji: 
a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, 
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 jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 
wady lub/i Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych. 

 
b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej 
przez Zamawiającego, 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Zamawiającym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 
wynikających z opinii,  

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego, 

- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz 
likwidację wad,  

- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Zamawiającego, 
jeżeli Zamawiający zlecił i przedstawi Wykonawcy opinię do opracowań projektowych 
i jeżeli zdaniem Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 
wady lub/i Zamawiający zgłasza uwagi do opracowań projektowych. 

 
c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Zamawiającego, 

zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami 
podpunktu a) lub podpunktu b). 

 
W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów częściowych. 
 Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki 
i uzupełnienia, w tym także wszelkie uwagi i uzupełnienia związane z postanowieniami, jakie 
w sprawie przedmiotowego opracowania zapadną w trakcie posiedzeń Rady Technicznej. 
 Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz 
z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych.  
 Zamawiający dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 15 dni lub 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 
30 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych 
w punkcie 6.2.3., pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych 
w podpunkcie a) lub b). 
 
6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego 
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy 
powinien zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem 

ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z 
załącznikami: 

- kompletne opracowania projektowe w ilości egzemplarzy wynikającej z Tabeli 
Opracowań Projektowych, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
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- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy 

wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego 
wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i 
kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego,  

- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru 

końcowego, 
 
6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie rękojmi. 
 

7.   PŁATNOŚCI 

7.1  Ustalenia ogólne 
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz 

sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym  
w Umowie. 

7.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne sp - 00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w SP - 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentach 
wymienionych w punkcie 8, a niewyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty 
te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań 
projektowych. 
 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm. 
     [1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2022 poz. 1679 z późn. zm. 
     [1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dz.U. 2022 
poz. 1518; 

[2] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.  Dz.U. 2022 poz. 1710 
z późn. zm. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm. 
[4] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.  Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm. 
[5] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych.  Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm. 
[6] Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

11.05.2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów 
w fazie przygotowania zadań (z późn zm.). 

[7] Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 marca 
2023 r. w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa 
państwa podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. 

8.2. Pozostałe 

[1] Wzorce i Standardy (WiS). Ministerstwo Infrastruktury. 
[2] Polskie Normy (PN) 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru opracowań projektowych dla zadania pn.: 
 

„Rozbiórka przepustu pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny 
przy zlecaniu i realizacji opracowań wyszczególnionych w Tabeli Opracowań Projektowych, 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 
wymienionej w punkcie 1.1. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Wszelkie projektowane elementy zagospodarowania i urządzenia należy dowiązać do 
sytuacji istniejącej w terenie na podstawie inwentaryzacji Wykonawcy. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
Ogólne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH  

4.1. Wymagania ogólne 

Całość opracowań należy bezwzględnie wykonać z uwzględnieniem przepisów 
prawa z zakresu zdrowej konkurencji: zamiast nazw handlowych producentów należy 
podać istotne parametry techniczne poszczególnych produktów. Zamawiający nie 
dopuszcza odstępstw od tego wymogu, dokumentacja niespełniająca tych warunków nie 
zostanie odebrana. 
Opracowania projektowe winny zawierać w szczególności: 

a. Opisy techniczne – m.in. stan istniejący, stan projektowany, 
b. obliczenia statyczne – m.in. zastosowane schematy statyczne, schematy obciążeń, 

założenia przyjęte do obliczeń, obliczenia oraz zestawienia: obciążeń, wyników, 
c. rysunki konstrukcyjne – m.in. widok obiektu z góry, przekroje: podłużny 

i poprzeczny wraz z wyposażeniem obiektu, 
d. rysunki szczegółowe przyjętych rozwiązań projektowych, 

opracowane dla poszczególnych etapów robót. 
Pozostałe ogólne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 

przedstawiono w SP – 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Projekt rozbiórki 

4.2.1. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu rozbiórki 

Projekt rozbiórki  
Projekt rozbiórki winien dokładnie określać etapowanie robót. 
 
Wykonawca opracuje wstępnie min. dwa warianty technologii rozbiórki, które będą w jak 
najmniejszym stopniu ograniczać ruch w ciągu drogi krajowej. Zamawiający dokona wyboru 
technologii do wykonania projektu rozbiórki. 

A. Część Opisowa:  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane przepisami 
szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2 punkt 1) ustawy 
Prawo budowlane. 
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Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:  
a) przedmiot inwestycji.  
− lokalizacja i program inwestycji - rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja 

(województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, 
klasa i nazwa drogi, kategoria ruchu, itd.; 

− cel i zakładany efekt inwestycji 
b) istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym).  
− zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego - dla obiektów lub grup obiektów 

budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego,  
− charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie 

zieleni), 

− zagospodarowanie terenu przyległego, 

c) zbiór odpisów, uzgodnień i pozwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę, 

d) istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
− warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu 

przyległego; 

− warunki środowiskowe terenu - informacje i dane o charakterze i cechach 
istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z 
przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki 
wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach 
oddziaływań, itd.).  

− warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu - dane informujące czy teren 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji 
pozyskanej z jednostek samorządu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane 
dotyczące zagadnień archeologicznych.  

− inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpożarowe).  

e) Opis techniczny – konstrukcyjny przepustu, zastosowane schematy 
konstrukcyjne (statyczne), schematy obciążeń, założenia przyjęte do 
obliczeń w poszczególnych etapach rozbiórki konstrukcji 

f) Opis technologii rozbiórki przepustu na odcinku wymagającym zabezpieczeń 
i zamknięć. 

g) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa 
budowlanego.  

h) Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.  
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 
wykonywania opracowania. Przede wszystkim należy zamieścić kopie uzyskanych 
decyzji administracyjnych m.in. pozwolenia na budowę / rozbiórkę, 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgód wodnoprawnych lub wykonanych 
zgłoszeń wraz z zaświadczeniami o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Ponadto 
instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:   

− zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 
technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich 
rozwiązań projektowych, a w szczególności lokalne samorządy (gminy) w zakresie 
oświetlenia i przystanków komunikacji zbiorowej,  

− właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie 
do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru 
ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych 
oraz dróg lądowych (dotyczy to przede wszystkim budownictwa kubaturowego),  
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− właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,  

− właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków narodowych 
i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie, 

− karta informacyjna przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana), 

 

B. Część rysunkowa. 
Zawartość ramowa:  
a) plan orientacyjny w skali 1:10 000.  
b) plan sytuacyjny w skali 1: 500, zawierający m.in.:  

− granice i numery działek,  

− usytuowanie i układ obiektów, 

− rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości,  

− ukształtowanie terenu,  

− ukształtowanie zieleni,  

− urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  

− układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, 
− określenie terenu rozbiórki z uzgodnieniami właścicieli terenu, 

c) rysunki konstrukcyjne:  
widoki obiektów (z boku, z góry), przekroje: podłużny i poprzeczne wraz 
z wyposażeniem obiektów. 

 
Część rysunkową należy opracować z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozbiórki. 
 

C. Projekty branżowe (w tym projekt zieleni) – jeżeli konieczne 

Budowlane projekty branżowe są integralną częścią dokumentacji budowlanej 
(projektu budowlanego / projektu rozbiórki).  

Projekty branżowe w razie potrzeby powinny stanowić odrębne opracowania każde 
uzgodnione z właściwym gestorem/zarządcą sieci/infrastruktury. 

Projekt zieleni składa się z opisu technicznego, inwentaryzacji zieleni, projektu 
wycinki, projektu ochrony zieleni oraz projektu nasadzeń i zawiera uzyskane 
pozwolenie na wycinki. 

 

4.3. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń. 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą 
wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu rozbiórki. 
 
1) Materiały do uzyskania zgody wodnoprawnej wraz z jej uzyskaniem – jeżeli wymagane 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 
związanych z wykorzystaniem wód. Podstawą wydania zgody wodnoprawnej jest operat 
(wodnoprawny) spełniający wymagania ustawy Prawo wodne. 

2) Karta informacyjna (wraz z niezbędnymi załącznikami) - opracowywana w celu 
przeprowadzenia procedury środowiskowej związanej z uzyskaniem dokumentu 
(postanowienie/decyzja) stwierdzającego obowiązek lub jego brak w zakresie 
przeprowadzenia postępowania środowiskowego 

3) Materiały do wniosku o decyzję środowiskową wraz z jej uzyskaniem – jeżeli wymagane 
4) Inne materiały wymagane przepisami szczególnymi 
 
Wszystkie materiały należy załączać do uzyskanych pozwoleń / decyzji administracyjnych, 
a w przypadku wykonywania zgłoszeń należy dołączyć także zaświadczenie o braku podstaw 
do wniesienia sprzeciwu. 
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4.4. Projekt organizacji ruchu 

Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu są integralną częścią dokumentacji 
wykonawczej. 

Projekt czasowej organizacji ruchu (COR) musi uwzględniać przyjętą technologię robót i 
umożliwiać sprawne wykonanie całości robót, a także uwzględniać etapowanie zgodne z 
projektem rozbiórki.  

Projekt stałej organizacji ruchu (SOR) musi zostać sporządzony w przypadku zmian 
organizacji ruchu w wyniku przeprowadzenia inwestycji. W przypadku braku zmian 
organizacji ruchu w miejsce projektu SOR należy do projektu COR dołączyć planszę 
inwentaryzacji istniejącej organizacji ruchu. 

Projekty COR i SOR muszą zostać zatwierdzone. 
 
 Zawartość części opisowej 

A. Opis techniczny: 
a) nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaż początku i końca 

projektowanego odcinka drogi), 
b) nazwa inwestora i projektanta, 
c) formalno-prawne podstawy opracowania, 
d) charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi, 
e) charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, 
f) charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu, 
g) charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu, 
h) typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania 

pionowego, oznakowania poziomego, oraz urządzeń brd, 
i) oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach oraz z 
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

B. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami. 
 
 Część rysunkowa: 

a) plan orientacyjny w skali 1:10.000 z zaznaczeniem dróg, których dotyczy oraz 
granic administracyjnych powiatów i województw, 

b) plan sytuacyjny w skali 1:500, zawierający: 
- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem 

geometrii skrzyżowań, 
- lokalizację i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków 

drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości, 
- lokalizację znaków poziomych, 
- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia 

drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony 
środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w 
pasie drogowym nie związanych z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

- rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na 
lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia 
drogi. 
 

4.5. Projekt wykonawczy 

Projekt rozbiórki winien dokładnie określać etapowanie robót, technologię rozbiórki, 
zastosowane materiały i rozwiązania techniczne. 

Zawartość projektu wykonawczego obejmuje następujące składniki zawierające wszystkie 



SP – 10.30.00 Opracowania projektowe 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie 
7 

planowane obiekty:  

1. istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne 
do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. 

2. Specyfikacje techniczne należy opracować szczegółowo dla danej roboty podając 
między innymi: lokalizację wraz z ilością projektowanych robót (elementów), opisem 
robót, wymagania jakościowe proponowanych materiałów (parametry, badania, 
tolerancje, odbiory, składowanie), odbiory wraz z badaniami (częstotliwość, rodzaj 
badań, parametry, tolerancje), podstawy płatności z wymienieniem wszystkich 
czynności, wymagań i badań składających się na ich wykonanie oraz wykazać 
wszystkie normy, instrukcje i wytyczne obowiązujące dla danej roboty.  
Specyfikacje techniczne należy opracować w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy. Specyfikacje Techniczne podlegają sprawdzeniu przez 
Wydział Technologii oraz Wydział Mostów GDDKiA O/Szczecin, wraz z 
niezwłocznym naniesieniem ewentualnych uwag przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Ofertowej. 

3. Opis techniczny. 
Zawierający m.in. zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), schematy 
obciążeń, założenia przyjęte do obliczeń w poszczególnych etapach rozbiórki. 

4. Rysunki wykonawcze:  
− plan sytuacyjny (skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  

i przepisami szczególnymi) ze wskazaniem reperów, plansza tyczenia, 
− profile, przekroje poprzeczne i przekroje normalne z pokazaniem szczegółów 

(skala i zakres zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
szczególnymi), 

− wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami z właścicielami zajętego terenu, 
− rysunki konstrukcyjne – widoki (z boku, z góry), przekroje: podłużny 

i poprzeczne wraz z wyposażeniem, 
− rysunki szczegółowe niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, 
− przekroje normalne i podłużne drogi dojazdowej na odcinku wymagającym 

docelowego zabezpieczenia. 
5. projekt technologii razem z etapowaniem rozbiórki, 
6. projekt tymczasowej organizacji ruchu związanej z rozbiórką z zachowaniem 

ciągłości ruchu i z dopuszczeniem czasowego wprowadzenia ruchu wahadłowego, 
7. projekt stałej organizacji ruchu. 
8. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i tabele elementów 

rozliczeniowych (ślepy kosztorys) dla wszystkich robót objętych dokumentacją 
projektową. 
 
Wykonawcze Projekty Branżowe są integralną częścią dokumentacji wykonawczej. 
Powinny być uszczegółowieniem projektów budowlanych i jednoznacznie określać 
zakres oraz technologię robót, a także użyte materiały. 

4.6. Materiały przetargowe 

Ramowa zawartość materiałów przetargowych: 
A. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które zawierają zbiory wymagań 

niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

B. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla której w skład wchodzą: 
• projekt rozbiórki 
• projekt wykonawczy (z projektem czasowej oraz stałej organizacji ruchu), 
• przedmiar robót, 
• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
C. Przedmiary robót powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania robót 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem 
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lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary 
robót na stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody: grup robót, klas robót, 
kategorii robót. 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót 
budowlanych w danej inwestycji na grupy robót materiałowych, technologicznych 
wykonania robót, wykaz wszystkich robót. Przedmiotowe wykonać uwzględniając 
Zarządzenie [11]. 

D. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca przedmiary robót i ślepe kosztorysy 
(w formie Tabeli Elementów Rozliczeniowych). 

E. Kosztorys ofertowy - jest to opracowanie umożliwiające określenie przez 
Wykonawców robót wartości zamówienia na roboty budowlane, zawierające 
zestawienie przewidywanych do wykonania robót z zestawieniem ilości jednostek 
miar robót podstawowych oraz miejscami do wypełnienia przez Wykonawców robót 
budowlanych ustalanych cen jednostkowych robót budowlanych oraz miejscami 
do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych cen wartości poszczególnych 
robót. 
Kosztorys ofertowy składa się z: 
1) strony tytułowej; 
2) tabeli kosztorysu ofertowego. 
Strona tytułowa kosztorysu ofertowego zawiera następujące informacje: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego; 
2) nazwę i adres Zamawiającego; 
3) datę opracowania przedmiaru robót. 
Dodatkowo należy uwzględnić następujące aspekty: 
1) pozycje kosztorysu ofertowego mają odpowiadać pozycjom zawartym 
w przedmiarze robót oraz pozycjom zawartym w kosztorysie inwestorskim (mają być 
ze sobą powiązane nawzajem); 
2) kosztorys ofertowy ma stanowić jedno opracowanie dla całego przedsięwzięcia, 
oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami; 
3) kosztorys ofertowy przygotować w postaci Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
3) kosztorys ofertowy należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (edytowalnej w formacie kompatybilnym z MS Excel oraz 
nieedytowalnej np. PDF). 

 

4.7. Kosztorys inwestorski. 

Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami, w tym m.in.: 

− Rozporządzeniami [2.1] i [2.2]  
− Bazą cenową GDDKiA udostępnioną na wniosek Wykonawcy przez Zamawiającego; 
− Zarządzeniem [11]  

 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
− opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom cen), 
− założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w 
następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 
ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

3. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
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odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  
 

Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego i kosztorysów 
pozostałych branż wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona 
Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w formacie danych kompatybilnym 
z MS Excel oraz w PDF. 
Uwaga! Układ kosztorysów wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien wyodrębniać 
ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych 
w OST wydanych przez GDDKiA. 
 

4.8. Mapa do celów projektowych 

4.8.1. Warunki wykonania 

4.8.1.1. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
wymagania określone w rozporządzeniu [3.1]. Należy także spełnić wymagania określone w 
niniejszej Specyfikacji, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a w przypadku terenów zamkniętych podmiotu 
zarządzającego tym terenem, w tym kataster nieruchomości i geodezyjną ewidencję sieci 
uzbrojenia. 

4.8.1.2. Sprzęt i transport 

Przy wykonywaniu prac sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte 
w rozporządzeniu [3.1] oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji. 

4.8.1.3. Szata graficzna 

Przy wykonywaniu opracowań objętych niniejszą Specyfikacją Wykonawca będzie ponadto 
stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji, a także w 
rozporządzeniu [3.1], [3.7]. 

4.8.2. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy 

• Wykonawca opracuje numeryczną mapę do celów projektowych o szczegółowości 
odpowiadającej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500. 

• Zakres mapy do celów projektowych powinien obejmować obszar otaczający teren 
inwestycji w pasie co najmniej 15 m, a w razie konieczności ustalenia strefy 
ochronnej – także teren tej strefy. 

• Na mapie do celów projektowych należy uwzględnić służebności gruntowe i przesyłu 
obciążające nieruchomości w zakresie opracowania. 

• Mapę należy wykonać w państwowym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych 
PL-2000. 

• Wykonawca dostarczy mapę numeryczną 2D w formacie danych odpowiadającym 
środowisku CAD i kompatybilnym z formatem shp, pdf, dxf oraz obowiązującym 
standardzie wymiany danych ewidencyjnych. 

• Wykonawca dostarczy mapę ewidencyjną oraz pełny zbiór danych egib (dane 
przedmiotowe i podmiotowe) w formacie zgodnym ze standardem wymiany danych 
ewidencyjnych (swde lub gml). 

• Wykonawca wykona wyplot mapy do celów projektowych na papierze w 1 egz. 
opatrzony klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego we właściwym ośrodku dokumentacji. 

4.8.3. Prace przygotowawcze 

4.8.3.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego, projektantów 
poszczególnych branż oraz wymaganiami Powiatowych Ośrodków Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, a w przypadku terenów zamkniętych podmiotów 
zarządzających tym terenem. 
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4.8.3.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej 

i wysokościowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących 
gruntów i budynków oraz lokali, 

- analizą zapisów w księgach wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem służebności 
gruntowych i przesyłu oraz analizą działu I księgi wieczystej pod kątem zgodności 
z ewidencją gruntów i budynków, 

- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i innej). 

4.8.3.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące punkty i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy 

sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy 
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości oraz zgodność katastru z księgami 
wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, muszą być zaktualizowane przez 
Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4.8.4. Prace polowe 

4.8.4.1. Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym.  
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie, 
w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywanymi pracami. 

4.8.4.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej  

Niezależnie od powyższego należy wykonać – w zakresie opracowania mapy do celów 
projektowych - nowy pomiar wysokościowy pozwalający na przedstawienie form 
ukształtowania terenu. Wyniki pomiaru należy przedstawić na opracowanej mapie do celów 
projektowych.  
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa 
nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa 
geodezyjna powinna być opracowana w państwowym układzie odniesień przestrzennych 
zgodnie z przepisami rozporządzeń: [3.1], [3.3], [3.5]. 
Po opracowaniu projektu należy sporządzić wykaz punktów osnowy państwowej, 
chronionych zgodnie z ustawą [3] ze wskazaniem stanu danego punktu oraz informacją, 
który z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci możliwość dalszego wykorzystania. 
Należy wykonać projekt odtworzenia osnowy geodezyjnej o tej samej klasie wykonany 
zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, 
zgodnie z przepisami technicznymi). 
Koszt sporządzenia wykazu punktów osnowy geodezyjnej i projektu odtworzenia osnowy 
geodezyjnej (o których mowa powyżej) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

4.8.4.3. Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
na mapie według istniejącego stanu prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice 
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wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie 
postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność 

lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [3.2]. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych, należy przyjąć granice zgodnie z rozporządzeniem [3.2]. 

4.8.4.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 
sporządzenia mapy dla celów projektowych, tj.: 

- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości, 

- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty 

budowlane, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, 

sygnalizacje świetlne, bramownice, odwodnienie, ekrany akustyczne itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra 
i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju 
murków, wejścia do budynków, określenie rzędnych dla spadków na zjazdach, okienka 
piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 
technicznej. 
 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami rozporządzenia [3.1]. 

4.8.5. Prace kameralne 

4.8.5.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe i pomiarowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie 
z zasadami ustalonymi w rozporządzeniach [3.5] i [3.1]. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowywanego odcinka drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie dwóch pasów odwzorowania, współrzędne 
punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu 
z ośrodkiem dokumentacji). 

4.8.5.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować według zasad określonych 
w rozporządzeniu [3.1]. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, h. 

4.8.5.3. Sporządzanie mapy 

Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno-
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wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego 
z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (służebności gruntowe, 
służebności przesyłu, granice i numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice 
i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice i rodzaje użytków oraz oznaczenie 
klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas 
na Naradach Koordynacyjnych, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa.  
Na mapie należy oznaczyć kolorem brązowym tereny obciążone służebnościami gruntowymi 
i przesyłu ujawnionymi w księgach wieczystych oraz skrótowy opis ich treści i sposobu 
wykonywania.  
Nie dopuszcza się wykonania mapy do celów projektowych bez wykazania służebności 
gruntowych i przesyłu. 
Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach danych oraz wydrukować (wyplotować) 
na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie 
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

4.8.5.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
rozporządzenia [3.1]. 
Wykonawca przekaże dokumentację techniczną do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej i uzyska jej odbiór po przyjęciu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.  
W przypadku terenów zamkniętych dokumentację techniczną należy przekazać do zasobu 
prowadzonego przez podmiot zarządzający tym terenem. 

4.8.5.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, 
zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
1) Mapę dla celów projektowych w wersji analogowej (z datą i pieczęcią wykonawcy oraz 

klauzulą przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz 
w formacie pdf. 

2) Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w zakresie 
zaprojektowanego pasa drogowego w postaci numerycznej (plik tekstowy), CD, pamięć 
wymienna. 

3) Mapę numeryczną dla celów projektowych (2D) CD, pamięć wymienna (w formatach: 
shp, pdf, dxf oraz obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych). 

4) Mapę ewidencyjną oraz pełny zbiór danych egib (przedmiotowe i podmiotowe) 
w obowiązującym standardzie wymiany danych ewidencyjnych oraz w formacie pdf. 

5) Wykaz synchronizacyjny w przypadku stwierdzenia odmiennego stanu w dziale I księgi 
wieczystej ze stanem uwidocznionym w katastrze nieruchomości dla nieruchomości 
stanowiących pasy dróg krajowych. 

6) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac wraz z kopią mapy wywiadu w terenie 
w formacie pdf. 

7) Oświadczenie o aktualności mapy do celów projektowych na dzień oddania przedmiotu 
Umowy.  

 

4.9. Projekty koncepcyjne 

Projekty koncepcyjne powinny składać się z inwentaryzacji stanu istniejącego oraz koncepcji 
planowanych robót. 
Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z ST 00.00.00. 
Koncepcja planowanych robót powinna składać się z opisu technicznego, części rysunkowej 
oraz kosztorysu. 
W opisie technicznym należy przedstawić takie kwestie jak m.in. stan projektowany, 
przyjęty zakres robót, utrudnienia realizacyjne (np. etapowanie, utrudnienia w ruchu, czas 
realizacji, kolizje z uzbrojeniem terenu, wycinki) oraz rozpoznać właścicieli uzbrojenia 
terenu. 
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Część rysunkowa powinna składać się z co najmniej rysunku ogólnego oraz rysunków 
dodatkowych niezbędnych dla zobrazowania całości zagadnienia. Rysunki w miarę 
możliwości należy dzielić na formatki A4 i A3. 
Kosztorysy załączone do projektów koncepcyjnych powinny być podzielone na główne 
składowe planowanych robót (z uwzględnieniem dokumentacji projektowej) z szacunkowym 
podaniem ich wartości brutto. 

4.9.1. Koncepcja remontu 

Rysunek ogólny projektu koncepcyjnego remontu powinien być wykonany jako rysunek 
ogólny planowanych robót. 

4.9.2. Koncepcja przebudowy 

Koncepcja przebudowy może uwzględniać rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu. 
Rysunek ogólny projektu koncepcyjnego przebudowy powinien być wykonany jako rysunek 
ogólny stanu projektowanego. 
 

5 KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono  
w SP.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Ponadto Przedstawiciel Zamawiającego przed rozpoczęciem robót polowych bądź prac 

laboratoryjnych może dokonać kontroli sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie pod 

kątem zgodności z niniejszymi wymaganiami. Zamawiający może ponadto żądać od 

Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia okazania: 

− dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu Wykonawcy, 

− dokumentów potwierdzających zgodę właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót, 

− dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę akredytacji na dany 

asortyment badań, ile w OPZ wskazano na taką konieczność, 

− dokumentów potwierdzających aktualną kalibrację końcówek sond statycznych. 

W przypadkach wątpliwych Zamawiający – celem weryfikacji potencjału technicznego – 

może zasięgnąć opinii eksperta. 

 
6 OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Jednostką obmiarową dla dokumentacji jest sztuka kompletnego opracowania projektowego 
w ilości egzemplarzy zgodnej z Tabelą opracować projektowych (cena ryczałtowa). 

 
7 ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6.  
Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy oraz terminach zgodnych 
z „Tabelą opracować projektowych”. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość dokumentacji projektowej w wersji papierowej 
oraz elektronicznej w ilościach ujętych w tabeli opracowań projektowych, zgodnie 
z następującymi wymaganiami: 

− Wersja papierowa: całość złożona do formatu A4, poszczególne opracowania 
w osobnych skoroszytach/teczkach, całość w teczce/kartonie ze spisem zawartości 
oraz opisem na zewnątrz zawierającym nazwy Wykonawcy, zadania i Zamawiającego 
oraz numer egzemplarza, poszczególne egzemplarze dokumentacji kompletować 
w osobnych teczkach/kartonach ze spisem zawartości oraz opisem jak wyżej 

− Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych uzgodnionym 
z Zamawiającym: wszystkie składowe w wersji aktywnej (opisy w formacie 
kompatybilnym z MS Word, rysunki jako pliki CAD, tabele w formacie kompatybilnym 
z MS Excel) oraz nieaktywna (całość w formacie PDF). Pliki w każdej z wersji 
podzielone na foldery o nazwach odpowiadających poszczególnym 
teczkom/skoroszytom wersji papierowej 
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Jeden kompletny egzemplarz Projektu wykonawczego należy przekazać Zamawiającemu  
w terminie 14 dni przed terminem odbioru dokumentacji technicznej celem weryfikacji. 
Jeden kompletny egzemplarz materiałów przetargowych należy przekazać Zamawiającemu  
w terminie 14 dni przed terminem odbioru dokumentacji technicznej celem weryfikacji. 
 
8 PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w SP.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8.2 Cena jednostki obmiarowej 

Wykonanie opracowań objętych niniejszymi wymaganiami obejmuje wykonanie wszystkich 
niezbędnych czynności oraz przygotowanie lub pozyskanie materiałów skutecznie 
pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, m.in.: 

− pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
− pozyskanie map topograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, o których mowa w przepisach ustawy [3], 
− wizję terenową z możliwym udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 
− tyczenie geodezyjne i niwelacja, 
− wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
− opracowanie mapy do celów projektowych, 
− uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją, 
− wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego 

dla potrzeb uzgodnień, 
− uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowań, 
− wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z min. 2 wariantami technologii rozbiórki, 
− wykonanie projektu technologii rozbiórki i wykonawczego w zakresie wszystkich 

branż, 
− zakończenie projektu i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji,  

− wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 
opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

− opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
środowiskowego – w razie wystąpienia takiej konieczności, wraz uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji, postanowień, 

− wykonanie opracowań z zakresu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, 
− projekt czasowej organizacji ruchu, 
− projekt stałej organizacji ruchu, 
− Specyfikacje Techniczne (ST), 
− Przedmiar robót i kosztorys ofertowy. 
− udział w posiedzeniach Rady Technicznej. 

 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2022 poz. 1679 z późn. zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych.  Dz.U. 2022 poz. 1518; 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126. 

[2] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.  Dz.U. 2022 poz. 1710 

z późn. zm. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
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robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym  Dz. U. 

2021 poz. 2458. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  Dz. U. 2021 poz. 2454. 

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  Dz. U. 2021 poz. 

1990 z późn. zm. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670). 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków  Dz. U. 2021 poz. 1390 z późn. zm. 

[3.3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych  Dz. U. 2012 poz. 1247 

z późn. zm. 

[3.4] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie 

nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych  

Dz. U. 2003 nr 101 poz. 939. 

[3.5] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. 

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  Dz. U. 2021 

poz. 1341. 

[3.6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 

1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 

i magnetycznych  Dz. U. 2020 poz. 1357. 

[3.7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej  Dz. U. 

2021 poz. 1385. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm. 

[5] Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.  Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm. 

[6] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska  Dz.U. 2022 poz. 2556 

z późn. zm. 

[7] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem  Dz. U. 2017 poz. 784. 

[8] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych.  Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm. 

[9] Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

20 marca 2023 r. w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności 

i bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. 

[10] Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

11.05.2009 r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i 

mostów w fazie przygotowania zadań (z późn zm.). 

[11] Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

23.11.2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. 

 



II.  TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 

Rozbiórka przepustu pod drogą krajową nr 20  
w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074 

 

L.p. 
Numer 

ST 
Wyszczególnienie 

opracowań projektowych 
Ilość 

egzemplarzy 
Termin 

Wartość 
w (zł) 

1 2 3 4 5 6 

ETAP I Σ= 

1 P - 00.00 
Inwentaryzacja sytuacyjno-

wysokościowa 
1 

1 m-c od 
podpisania 

umowy 

 

2 P – 00.00 
Potwierdzenie przez 

Wody Polskie możliwości 
likwidacji przepustu  

1  

ETAP II a Σ= 

3 P - 10.30 
Mapa do celów 
projektowych 

1 

4 m-ce od 
podpisania 

umowy 

 

4 P - 10.30 Projekt rozbiórki 4  

5 P - 10.30 

Dokumentacja wykonawcza 
Specyfikacje techniczne 

Przedmiar robót 
Ew. projekty branżowe 

4   

6 P - 10.30 
Materiały projektowe do 
uzyskania decyzji, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń 
2  

7 P - 10.30 Materiały przetargowe 2 x CD   

8 P - 10.30 Kosztorys inwestorski 2   

RAZEM  I + II a  netto:  

Nadzór Autorski  

SUMA 1                                                                RAZEM  I + II a +NA  netto: 
 

ETAP II b Σ= 

10 P - 10.30 Koncepcja remontu 2 + CD 4 m-ce od 
podpisania 

umowy 

 

11 P - 10.30 Koncepcja przebudowy 2 + CD  

SUMA 2                                                                              RAZEM  I + II b  netto: 
 

       

 

Razem wartość ofertowa netto (zł) = 
Jako wartość ofertową należy przyjąć 

większą z wartości SUMA 1 i SUMA 2. 

 

  

  
Podatek VAT ( … %) (zł) =  

  

 
Cena ofertowa brutto (zł) =  

  

 

Cena ofertowa brutto słownie (zł) 

......................................................................................................... 

   Data:  

   Podpis Oferenta:    
 



Wzór umowy 

 

 

UMOWA NR … / … /2023 

 

zawarta w dniu ………………… .2023 r.  w Szczecinie  pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1. P. ..................................................................................................................... 

2. P. ..................................................................................................................... 

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33, 

70-340 Szczecin, NIP: 852-23-53-687 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:……………………….., REGON: ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. P. .................................................................................................................... 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, zgodnie z Zarządzeniem nr 51 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN oraz wyłączonych 

spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka przepustu drogowego 

pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”. 

b) Sprawowanie, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Nadzoru Autorskiego nad 

ww. przedsięwzięciem w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej 

Nadzorem Autorskim. 

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące dokumenty:   

a) Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) wraz z Załącznikami, 

b) Oferta Wykonawcy z dnia .................. 

3. Do celów interpretacji warunków umowy wyraźnie w niej nieokreślonych, dokumenty tworzące 

Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną w ust. 2. 

4. W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Etapu I zamówienia, czynników obiektywnych 

uniemożliwiających realizację zamierzenia lub powodujących istotną zmianą kosztów jego realizacji, 

Zamawiający, w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o tych okolicznościach, złoży 

oświadczenie co do dalszego postepowania, zastrzegając sobie prawo do rezygnacji z dalszej części 

zamówienia lub jednego z jego Etapów zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych. Z tego tytułu 

wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi 

środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, 



zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi 

w budownictwie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy  

 

§ 2 

 

1. Zamawiający wyznacza na Przedstawiciela Zamawiającego – …………………………………………………………… 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana 

ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wyznacza na Przedstawiciela Wykonawcy - ……………………………………………………………. 

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust.3. O dokonaniu zmiany 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni robocze przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas prowadzenia prac w terenie 

i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC 

od prowadzonej działalności lub ze środków własnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy. Ubezpieczeniu podlega 

odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich w tym przedstawicieli Zamawiającego, powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz ruchem pojazdów i/lub urządzeń mechanicznych. Zamawiający może 

w każdym momencie trwania niniejszej umowy żądać od Wykonawcy dostarczenia Zamawiającemu 

do wglądu kopii ww. umów. 

3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym 

kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami postępowania. 

4. Wykonawca opracowania zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy 

wykonywaniu prac na obiektach oraz przedstawicieli Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 4 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. a) Wykonawca jest 

uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie:  

 

Wartość netto: ………………………………. zł 

słownie złotych: 

 

plus 23% VAT: ………………………………. zł  

słownie złotych: 

 

Wartość brutto: …………………………… zł  

słownie złotych: 



 

a) Wynagrodzenie powyższe stanowi zapłatę za wykonanie i przeniesienie opracowania jak i całości 
autorskich praw majątkowych. 

b) Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez Zamawiającego 

c) W przypadku opisanym w §1 ust. 4 odbiorowi podlegały będą opracowania zrealizowanych 
Etapów zamówienia, a Wykonawcy przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe 
za odebrane opracowania projektowe zgodnie ze złożoną Ofertą. 
 

2. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. b) Wykonawca jest 

uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w łącznej kwocie:  

 

Wartość netto: ………………………………. zł 

słownie złotych: 

 

plus 23% VAT: ………………………………. zł  

słownie złotych: 

 

Wartość brutto: …………………………… zł  

słownie złotych: 

 

a) Z tytułu sprawowania Nadzoru Autorskiego przewiduje się jednorazową płatność po jego 
zakończeniu. 

b) Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół podpisany przez Zamawiającego 
potwierdzający zrealizowanie - terminowe i zgodne z Umową - poleconych czynności nadzoru. 

 

3. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

 

Nr  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy (nr konta) jest oraz będzie w dacie płatności 

widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (tzw. „białej liście” podatników) 

5. W przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające 

z braku informacji o zmianie rachunku bankowego będą obciążały Wykonawcę. Informacja o zmianie 

konta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy. 

6. Wykonawca opracowań oświadcza, że cena określona przez Wykonawcę opracowań w ofercie, 

uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie on z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca opracowanie nie może przenieść zobowiązań wynikających z Umowy na jakikolwiek inny 

podmiot. Nie może on też, bez zgody Zamawiającego, przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 

pkt. a) zgodnie z Umową, OPZ i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 



(obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu) w terminie czterech 

miesięcy - od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminu pośredniego jednego miesiąca – 

od dnia podpisania umowy na wykonanie opracowań Etapu I, zgodnie z Tabelą Opracowań 

Projektowych. 

2. Wykonawca przystąpi do realizacji opracowań Etapu II a lub Etapu II b zamówienia, zgodnie z Tabelą 

Opracowań Projektowych, dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego wydawanej 

po zaakceptowaniu opracowań Etapu I. 

3. Zamawiający przewiduje realizację opracowań Etapu II a po uzyskaniu od Wód Polskich 

potwierdzenia możliwości rozbiórki przepustu. W przypadku uzyskania odmowy możliwości rozbiórki 

przepustu lub warunków powodujących brak zasadności realizacji zamierzenia Zamawiający 

przewiduje realizację opracowań Etapu II b. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 

ust. 1 pkt. b) od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych (szacowany termin maj 

2024 r.), realizowanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem Umowy do dnia odbioru 

robót budowlanych (szacowany termin wrzesień 2024 r.) 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego 

wykonania umowy, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępnić mu 

potrzebne dokumenty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu opracowania w formie oraz ilości 

egzemplarzy zgodnie z OPZ. Opracowanie należy dostarczyć do siedziby GDDKIA Oddział 

w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych 

w przepisach ogólnie obowiązujących oraz przepisach wewnętrznych Zamawiającego, w tym również 

prawa autorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych, 

lub w szczególnych przypadkach po przedstawieniu uzasadnienia przez Wykonawcę, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 

okresie realizacji Umowy (od rozpoczęcia prac projektowych do zakończenia pełnienia czynności 

Nadzoru Autorskiego zgodnie z §5 ust. 3).  

6. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, w rozumieniu art. 20 Prawo Budowlane, 

oraz zobowiązany w szczególności jest do: 

1) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie 

Umowy podczas realizacji robót; 

2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi 

Zamawiający; 

3) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych 

z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania 

zakres wprowadzanych zmian (istotna/nie istotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); 

opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

4) na żądanie Zamawiającego udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inżyniera, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót 



budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

5) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów 

prawa, na podstawie, których przygotowano przedmiot umowy, 

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz 

w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed 

rozpoczęciem realizacji robót zamiennych; 

7) uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej. 

7. Termin realizacji pełnienia czynności Nadzoru Autorskiego zostanie każdorazowo wyznaczony przez 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia 

wykonywania zobowiązania. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną. 

8. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających wyłącznie po 

uzgodnieniu z Zamawiającym, na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub innych 

niż określone w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby spełniające 

wymagania OPZ, na koszt Zamawiającego - w liczbie i terminie ustalonym z Zamawiającym. Strony 

oświadczają, że wycena kosztów prac projektowych dla ww. zmian będzie się odbywać w oparciu o 

zasady określone w aktualnych Środowiskowych Zasadach Wyceny Prac Projektowych przy 

uwzględnieniu aktualnej stawki za jednostkę nakładu pracy. W przypadku braku opisu danego 

rodzaju robót w ŚZWPP strony w celu oszacowania wartości opracowań posługiwać się będę cenami 

rynkowymi. 

9. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania innemu 

projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających, Wykonawca zakwalifikuje przedmiotową 

zmianę zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane w terminie 5 dni roboczych od jej przedłożenia 

i zobowiąże Zamawiającego do niezwłocznego administracyjnego zgłoszenia właściwym organom 

nowego Projektanta sprawującego Nadzór Autorski w określonym (zamiennym) zakresie. 

 
§ 7 

 
1. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa 

oraz normami i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, oraz że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Oświadczenie, stanowi integralną część 

przedmiotu odbioru. 

2. Zamawiający dokona oceny dokumentacji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. W przypadku negatywnego zaopiniowania, Wykonawca przedstawi nową bądź 

poprawioną wersję, która ponownie podlega weryfikacji na takich samych zasadach. Brak wydania 

opinii przez Zamawiającego we wskazanym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii 

pozytywnej. 

3. Odbiór dokumentacji następuje w momencie podpisania protokołu odbioru, co może nastąpić 

wyłącznie po jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego.  

4. Po zakończeniu sprawowania Nadzoru Autorskiego zostanie sporządzony protokół należytego 

zrealizowania czynności Nadzoru Autorskiego. 

 
§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 



2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego 

w §6 ust. 4, 

4) zwłoki w wykonaniu poleconych czynności Nadzoru Autorskiego - w wysokości 200 zł, 

za poleconą czynność Nadzoru Autorskiego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 

jego wykonania,  

5) niezgodnego z Umową realizowania poleconych czynności Nadzoru Autorskiego - w wysokości 

500 zł, za poleconą czynność Nadzoru Autorskiego. 

2. Zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy przekraczająca 30 dni kalendarzowych może 

stanowić podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 9 

 

1. Zmiany niniejszej umowy muszą być wprowadzone w formie aneksu podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w następujących przypadkach :  

1) regulacje prawne wprowadzone w życie po dacie podpisania umowy, wywołujące potrzebę zmiany 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

2) inne, nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy; 

3) żądanie Wykonawca zmiany terminu wykonania opracowania wyłącznie z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy m.in. w następujących 

przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności; 

b) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego; 

c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych 

części Umowy; 

d) objęcie w trakcie wykonania umowy zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form 

przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

e) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony.  

 

§ 10 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd w Szczecinie. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 



 

§ 11 

 

Prawa autorskie majątkowe i zależne 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych 
dalej utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu 
praw zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 
pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim 
postanowień niniejszej Umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa), informacji i danych uzyskanych podczas i w związku z wykonywaniem Przedmiotu 
umowy (z wyjątkiem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa), które 
to zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy. 

6. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Przedmiotu umowy, powoływał się na 
Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji 



uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. Przedmiotowe 
zobowiązanie nie ustaje po zakończeniu umowy. 

7. Zobowiązania, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej dotyczą również ewentualnych podwykonawców, 
którym Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia.  

 

§ 12 

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję: 

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych 

w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy. 

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie 

pozostałych danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej 

umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe 

w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca 

pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia 

przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego. 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane 

osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie 

internetowej: 

https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/i/informacje-dotyczace-

przetwarzan_40963/klauzla%20dla%20kontrahent%C3%B3w.pdf, oraz przeprowadzenie wszelkich 

innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego 

określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej 

dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej. 

 
§ 13 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

 

1. Oferta Wykonawcy z dnia …………… .2023 r. wraz z załącznikami, 

2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych z dnia ……………… .2023 r. 

 

 

 

         Zamawiający:                                                                    Wykonawca: 



1 

 

 

UMOWA  

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta  w  dniu …………………… w …………………, zwana  dalej  „Umową  o powierzenie” 

pomiędzy: 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:  

P. …………………………… zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie na podstawie 

pełnomocnictwa Nr O.Sz.D-1.011.51.2018  z dnia 25.05.2018r., zwanym dalej  „Administratorem 

Danych” 

a  

………………………………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd ………………………………………………………….., nr KRS …………………….. REGON …………………………………., NIP 

………………………………………, reprezentowaną przez: 

……….., zwaną  dalej „Wykonawcą usługi”, 

łącznie zwane „Stronami” 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W celu wykonania umowy Nr…………….. z dnia …………………………………… pn.:   

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka przepustu drogowego 

pod drogą krajową nr 20 w km 24+823 w miejscowości Chociwel JNI 14241074”. 

wraz ze sprawowaniem Nadzoru Autorskiego. 

(dalej – „Umowa”) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi, 

Administrator Danych powierza Wykonawcy usługi przetwarzanie danych osobowych 

w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”. 

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe: 

a) osób zawartych w dokumentacji przetargowej w zakresie imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe/pełniona funkcja, nr telefonu, adres e-mail, nr uprawnień, 

przebieg pracy/doświadczenie zawodowe, 

b) osób wskazanych do realizacji Umowy głównej oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca usługi jest uprawniony do wykonywania na powyższych danych osobowych 

następujących operacji: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, 

usuwanie. 

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę usługi powierzonych danych osobowych będzie trwało  
w okresie od dnia …………………………… do czasu zakończenia realizacji umowy.  

5. Wykonawca usługi zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych 
wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 powyżej. 

6. Wykonawca usługi oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych 
osobowych w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
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§ 2 

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca usługi zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy 
o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność 
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, 
Wykonawca usługi zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia 
oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych. 

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przez 
Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu. Dalsze powierzenie może nastąpić 
na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki, 
jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca 
Każdorazowo poinformuje Administratora Danych. 
     W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 
14 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać 
zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 
Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie 
danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający 
ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną 
odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca 
usługi. 

§ 3 

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych 

1. Wykonawca usługi zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
by przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

2. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, wiarygodność oraz zasoby do należytego wykonania niniejszej 
Umowy. 

3. Wykonawca usługi zobowiązuje się w szczególności do: 
1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora 

Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone 
na Wykonawcę w Umowie; 

2) podjęcia wszelkich środków aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 Rozporządzenia;  

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających 
wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami  
o ochronie danych osobowych; 

4) zapewnienia aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy; 

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne  
i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, 
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 
3 a także z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia; 

6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia; 

7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 
ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy Rozporządzenia. 

4. Wykonawca usługi zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi 
Danych:  
1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w ciągu 

24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zawierające co najmniej informacje, 
o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia;  

2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania 
dotyczących jej danych osobowych;  

3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych,  
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych. 
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§ 4 

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie 

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę 
usługi obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.  

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez 
Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności 
Wykonawca:  
1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone 

dane osobowe; 
2) przekaże pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego; 
3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz 

systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 
3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 

kontrolowanemu. 
4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie 

lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje 
prawo do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych 
i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień. 

§ 5 

Odpowiedzialność Wykonawcy usługi 

Wykonawca usługi zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 
Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy 
usługi. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez 
Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu 
i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie 
dotyczyło.  
 

§ 6 

Wygaśnięcie Umowy 

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia ………………… r. do dnia 
wygaśnięcia umowy. 

2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych Wykonawca 
usługi zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych usunąć 
lub zwrócić Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć 
wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. 
Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa 
do czasu wykonania tych czynności. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają 
jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Administratora Danych, jeden dla Wykonawcy usługi. 

 

 ADMINISTRATOR DANYCH                                                 WYKONAWCA USŁUGI 

       

      ..…………..........................                                                  ….………………………………… 



  

Załącznik nr 4 do Umowy nr ……………………………… 
 
Imię nazwisko Miejsce i Data  
 
Adres  

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Ja, niżej podpisany ............................................................................, sprawujący 
funkcję Projektanta w specjalności/branży ........................................................... dla 
zadania 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................. oświadczam, że w przypadku 
braku możliwości pełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z Nadzoru Autorskiego 
i związaną z tym faktem koniecznością zmiany Projektanta w myśl przepisów prawa, w tym 
w szczególności art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane   

 przed zmianą miejsca zatrudnienia sceduję obowiązki i uprawnienia projektanta na 
osobę wskazaną przez Wykonawcę, z podaniem dnia przekazania obowiązków oraz 

 zobowiązuję się do nie wykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do 
utworów wytworzonych w trakcie realizacji zadania, o którym wyżej w zakresie 
tożsamym z określonym w § 10 Umowy, oraz 

 moja zgoda na wykonywanie ww. obowiązków i zobowiązanie do niewykonywania 
autorskich praw osobistych jest nieodwołalna.  

 
 
 
 
 
 
       
 ……………………………………………………… 
         (podpis i uprawnienia) 
 
 


