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Załącznik nr 2 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę oraz nadzór autorski w 

ramach Kompleksowego Projektu Adaptacji Lasów I Leśnictwa Do Zmian Klimatu – Mała Retencja 

Oraz Przeciwdziałanie Erozji Wodnej Na Terenach Nizinnych- Kontynuacja (MRN3) na terenie 

Nadleśnictwa Szprotawa. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

Podręcznika Wdrażania Projektu stanowiącego Załącznik nr 2A do SWZ. 

Poniższa tabela przedstawia zamierzenia (wskaźniki minimalne) jakie realizować mają 

projektowane urządzenia: 

Pakiet 

Liczba 
obiektów  

[szt.] 

Planowana 
pojemność 
obiektów 

małej 
retencji – 

[m3] 

Planowana objętość 
retencjonowanej 

wody  
[m3] 

Planowana powierzchnia 
obszaru retencji [ha] 

I 17 51 100 41 600 5,75 

II 8 15 700 15 700 1,57 

 

Pakiet I: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

oraz decyzji dla zadania "Budowa urządzeń retencyjnych małej retencji wodnej w zlewni 

Potoku Sucha” obejmują wykonanie następującego zakresu prac: 

1) Wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku 

Wdrażania Projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania 

erozji wodnej (Część I Zakres rzeczowy). W inwentaryzacji należy określić potencjalny zasięg 

oddziaływania i skutki spiętrzenia wody, które pozwolą ocenić bieżący stan ochrony cennych 

siedlisk i gatunków oraz potencjalny wpływ na nie budowy urządzeń małej retencji; 

2) Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji (2 egz.) poprzez przedstawienie zadań, 

polegających na: 

a) alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych (rysunki techniczne) 

zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych 

materiałów do wykonania poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania 

gatunków zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu; 

b) naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy 

ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych 

okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w formie 

tradycyjnej i warstw wektorowych GIS;   

c) określeniu rodzaju i parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem 

lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu; 
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d) ustaleniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w inwestycji zgodnie z 

wytycznymi zawartymi „Podręczniku Wdrażania Projektu”. 

3) Sporządzenie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów 

potrzebnych do wykonania obiektów) – 1 egz. 

4) Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej (jeśli będzie wymagana) w 2 egz., zawierającej: 

a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi; 

b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji; 

c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich 

objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, 

gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; 

d) sporządzenie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na 

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z 

niezbędnymi załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:  

- uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony 

przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.) jeżeli będą wymagane – w porozumieniu 

z Nadleśnictwem Augustów; 

-  uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku 

jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych; 

e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych dla 

każdego obiektu – 2 egz. 

f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper 

roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; 

g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się 

projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określonym w art. 131-132 

ust. 4 Ustawy z Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) – 2 egz. 

h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do 

uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 2 egz.; 

i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 2 egz.; 

j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w 

języku niespecjalistycznym  – 2 egz.; 

k) uzyskanie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa): 

-  pozwolenia wodno-prawnego, 

- decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych 

wartościach przyrodniczych (art. 118 Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz. U. z 2024 

r. poz. 1478 ze zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie 
konieczności), 

- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 

jeżeli jest wymagane, 

- decyzji o warunkach zabudowy 

l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagane – 

(pełnomocnictwo); 

m) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek 

oraz informacją BIOZ – 4 egz. (dotyczy też zgłoszeń); 
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n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, 

itp. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót – 4 egz.; 

o) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów 

inwestorskich – 4 egz.; 

p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-

kosztorysowym; 

q) uzyskanie w porozumieniu z nadleśnictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie 

art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 

2024 r. poz. 1478 ze zm.) – jeśli będzie wymagane; 

r) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie 

wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

Wykonanie wymienionych w pkt. 4 elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie 

będzie wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za 

niekonieczne lub niewymagane. 

5) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2458) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót. 

6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

7) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania 

dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze 

biegłego przy ocenie złożonych ofert. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.) oraz w szczególności do: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 

dokumentacją projektową; 

b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów 

budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego 

uszczegółowienia dokumentacji projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań 

projektowych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej; 

c) uzgadniania Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego; 

d) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową; 
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e) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub 

zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych – na żądanie 

Zamawiającego; 

f) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań 

równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

g) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zmawiającego; 

h) sporządzania przez Wykonawcę „Dziennika pobytów na budowie”, stanowiącej 

sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego; 

i) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w 

sensie rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego; 

j)  Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony 

będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych; 

k)  Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach 

nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego; 

l)  Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru 

poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku 

za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź 

Wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z 

pobytem na budowie; 

m)  Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z 2-dniowym 

wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie; 

n) Czynności nadzoru autorskiego będą prowadzone przez Zamawiającego w „Dzienniku 

pobytu na budowie”. 

Dokumenty, które Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu mogą mieć postać cyfrową 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas liczba egzemplarzy 

poszczególnych dokumentów wskazana powyżej nie obowiązuje. 

Powyższy zakres prac dotyczy budowy: brodów, progów, zastawek lub innych 

zaplanowanych urządzeń. Planowana lokalizacja obiektów przedstawiona jest w poniższej 

tabeli:  

 

 

Adres leśny Adres administracyjny Opis obiektu 

14-12-1-03-148-f 
 (Długie) 08-10-075-0006 dz. 698 

Odbudowa dwóch zbiorników 
wodnych wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi (mnichy - 3 szt.) 
oraz naprawą grobli (uformowanie 

oraz ułożenie ścianki szczelnej), 
odmulenie czaszy  14-12-1-03-149-d 
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14-12-1-03-149-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 698 

Odbudowa przepustów 

14-12-1-03-132-b (Długie) 08-10-075-0006 dz. 691 

14-12-1-03-148-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 692 

14-12-1-03-146-c (Długie) 08-10-075-0006 dz. 685 

14-12-1-03-150-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 701 

14-12-1-03-151-a (Gościeszowice) 08-10-062-0002 dz. 972 

14-12-1-03-133-b (Gościeszowice) 08-10-062-0002 dz. 971 

14-12-1-03-133-k (Długie) 08-10-075-0006 dz. 686 

14-12-1-03-150-i   

14-12-1-03-149-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 698 

Budowa przepustów z piętrzeniem 
wraz z dostosowaniem rowów 

14-12-1-03-146-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 691 

14-12-1-03-147-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 692 

14-12-1-03-148-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 700 

14-12-1-03-146-h (Długie) 08-10-075-0006 dz. 693 

14-12-1-03-133-o (Długie) 08-10-075-0006 dz. 685 

14-12-1-03-133-a (Długie) 08-10-075-0006 dz. 684 

14-12-1-03-133-m  
14-12-1-03-133-n  
14-12-1-03-150-b  
14-12-1-03-133-g  
14-12-1-03-133-l   

14-12-1-03-149-d (Długie) 08-10-075-0006 dz. 693 
Zastawki na rowach 

14-12-1-03-147-f (Gościeszowice) 08-10-062-0002 dz. 971 

 

Szkic przedstawiający orientacyjny zakres inwestycji stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Dokładne 

określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych poszczególnych obiektów należy do zadań 

Wykonawcy. 

 

Pakiet II: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

oraz decyzji na budowę zadania "Budowa i odtworzenie śródleśnych oczek wodnych na 

terenie Nadleśnictwa Szprotawa" obejmują wykonanie następującego zakresu prac: 

1) Wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku 

Wdrażania Projektu.  W inwentaryzacji należy określić potencjalny zasięg oddziaływania i 
skutki spiętrzenia wody, które pozwolą ocenić bieżący stan ochrony cennych siedlisk i 

gatunków oraz potencjalny wpływ na nie budowy urządzeń małej retencji; 

2) Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji (1 egz.) poprzez przedstawienie zadań, 

polegających na: 

a. alternatywnych propozycjach rozwiązań technicznych (rysunki techniczne) 

zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych 

materiałów do wykonania poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania 

gatunków zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu; 
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b. naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy 

ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powstałych 

okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w formie 

tradycyjnej i warstw wektorowych GIS;   

c. określeniu rodzaju i parametrów technicznych obiektów, z jednoczesnym określeniem 

lokalizacji, z uwzględnieniem ukształtowania terenu; 

d. ustaleniu kolejności wykonywania poszczególnych obiektów w inwestycji zgodnie z 

wytycznymi zawartymi „Podręczniku Wdrażania Projektu”. 

3) Sporządzenie analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów 

potrzebnych do wykonania obiektów) – 1 egz. 

4) Wykonanie dokumentacji terenowo-prawnej (jeśli będzie wymagana) w 2 egz., zawierającej: 

a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi; 

b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji; 

c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich 

objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, 

gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; 

d) sporządzenie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na 

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z 

niezbędnymi załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o wydanie:  

- uzgodnienia z Radą Gminy/Wojewodą (organem ustanawiającym formy ochrony 

przyrody): użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.) jeżeli będą wymagane – w porozumieniu 

z Nadleśnictwem Augustów; 

-  uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi ciekami i zbiornikami, w przypadku 

jeżeli nie znajdują się one we władaniu Lasów Państwowych; 

e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych dla 

każdego obiektu – 1 egz. 

f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie – (reper 

roboczy), niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; 

g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą (ewentualnie dopuszcza się 

projekt tych urządzeń o ile odpowiada wymaganiom operatu określonym w art. 131-132 

ust. 4 Ustawy z Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) – 2 egz. 

h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do 

uzyskania pozwolenia wodno-prawnego – 2 egz.; 

i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody – 1 egz.; 

j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w 

języku niespecjalistycznym  – 2 egz.; 
k) uzyskanie  w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa): 

-  pozwolenia wodno-prawnego, 

- decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych 

wartościach przyrodniczych (art. 118 Ustawy o ochronie przyrody tj. Dz.U. z 2024 

r. poz. 1478 ze zm.) lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, 

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie 

konieczności), 

- zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura 2000 

jeżeli jest wymagane, 
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- decyzji o warunkach zabudowy 

l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora, jeżeli jest wymagane – 

(pełnomocnictwo); 

m) wykonanie projektów budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek 

oraz informacją BIOZ – 2 egz. (dotyczy też zgłoszeń); 

n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, 

itp. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót – 2 egz.; 

o) wykonanie kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów 

inwestorskich – 2 egz.; 

p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-

kosztorysowym; 

q) uzyskanie w porozumieniu z nadleśnictwem decyzji na zniszczenie siedliska na podstawie 

art. 51 ust. 1, art. 52 ust. 1, art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 

2024 r. poz. 1478 ze zm.) – jeśli będzie wymagane; 

r) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie 

wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

Wykonanie wymienionych w pkt. 4 elementów prac nie jest obligatoryjne, Wykonawca nie 

będzie wykonywał tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za 

niekonieczne lub niewymagane. 

5) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2458) służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót. 

6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

7) Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót 

budowlanych przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania 

dotyczące treści SWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze 

biegłego przy ocenie złożonych ofert. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. 

zm.) oraz w szczególności do: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 

dokumentacją projektową; 

b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót dotyczących projektów 

budowlano-wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań, ewentualnego 

uszczegółowienia dokumentacji projektowej oraz poprawiania błędnych rozwiązań 

projektowych – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej; 
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c) uzgadniania Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub Zamawiającego; 

d) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją projektową; 

e) dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub 

zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych – na żądanie 

Zamawiającego; 

f) czynnego udziału i współpracy z Zamawiającym w zatwierdzaniu materiałów i rozwiązań 

równoważnych proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

g) uczestnictwa Wykonawcy w trakcie budowy na wniosek Zmawiającego; 

h) sporządzania przez Wykonawcę „Dziennika pobytów na budowie”, stanowiącej 

sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do nadzoru autorskiego; 

i) realizacja obowiązków wynikających z pkt 7) i 8) jest liczona jako pobyt na budowie w 

sensie rozliczenia sprawozdania nadzoru autorskiego; 

j) Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony 

będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych; 

k) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez 

Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach 

nadzoru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego; 

l) Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru 

poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku 

za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, bądź 

Wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z 

pobytem na budowie; 

m) Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z 2-dniowym 

wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie; 

n) Czynności nadzoru autorskiego będą prowadzone przez Zamawiającego w „Dzienniku 

pobytu na budowie”. 

Dokumenty, które Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu mogą mieć postać cyfrową 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wówczas liczba egzemplarzy 

poszczególnych dokumentów wskazana powyżej nie obowiązuje. 

Powyższy zakres prac dotyczy budowy: brodów, progów, zastawek lub innych 

zaplanowanych urządzeń. Planowana lokalizacja obiektów przedstawiona jest w poniższej 

tabeli:  
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Adres leśny Adres administracyjny Opis obiektu 

14-12-1-04-167-c 
(Pasterzowice) 08-10-075-0014 dz. 136 Zbiornik wodny wraz z przepustem 

piętrzącym oraz zastawką 

14-12-1-04-128-b 
(Witków) 08-10-075-0018 dz. 631 Zbiornik wodny z pozostawieniem 

wysepki oraz dwoma przepustami 
pietrzącymi 

14-12-1-04-144-d (Janowiec) 08-10-055-0003 dz. 366 Zbiornik wodny z pozostawioną wysepką, 
dwiema zastawkami i 3 przepustami 
piętrzącymi 

14-12-1-04-144-a 

14-12-1-04-227-h (Kartowice) 08-10-075-0010 dz. 260 Zbiornik wodny oraz odtworzenie grobli i 
mnicha  14-12-1-04-227-i 

14-12-1-04-160-a (Borowina) 08-10-075-0003 dz. 418 Zbiornik wodny z dwiema zastawkami i 
jednym przepustem piętrzącym 14-12-1-04-159-c (Borowina) 08-10-075-0003 dz. 419 

14-12-1-05-60-i 

(Witków) 08-10-075-0018 dz. 646 Zbiornik wodny wraz z odtworzeniem 
grobli, mnicha (mnich stały) i budową 
bystrotoku (zasilany wodami powi 

14-12-1-02-344-g 

(Żuków) 08-04-065-0009 dz. 391 Zbiornik wodny z mnichem piętrzącym 
oraz zastawką (Miłaków) 08-04-065-0005 dz. 372 

(Żuków) 08-04-065-0009 dz. 387/1 

14-12-1-02-379-i (Żuków) 08-04-065-0009 dz. 422 Odtworzenie zbiornika wodnego poprzez 
odbudowę grobli, budowę mnicha stałego 
oraz bystrotoku (zasilany wodami 
powierzchniowymi) 

14-12-1-02-379-k 

 

Szkice przedstawiające orientacyjny zakres inwestycji stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Dokładne 

określenie lokalizacji oraz parametrów technicznych poszczególnych obiektów należy do zadań 

Wykonawcy. 

 

Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia 

Etap I – Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i opracowanie wstępnej koncepcji projektowej. 

Wynik inwentaryzacji przyrodniczej  podlegać będzie uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca 

przedstawi projekt inwentaryzacji przyrodniczej, a Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi 

ewentualne uwagi. Etap zostanie uznany za zakończony w momencie, gdy Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu wyniku inwentaryzacji w treści przez niego 

przedstawionej. 

Opracowanie koncepcji wstępnej realizacji inwestycji podlegać będzie uzgodnieniu z 

Zamawiającym. Uzgodnienie koncepcji zostanie potwierdzone protokołem uzgodnień 

przygotowanym przez zespół w skład, którego zostaną powołani przedstawiciele Wykonawcy i 

Zamawiającego. Zespół zobowiązany jest do uzgodnienia koncepcji w terminie 14 dni od 

protokolarnego przedstawienia jej Zamawiającemu. Po zatwierdzeniu koncepcji nastąpi 

wykonanie dokumentacji projektowej. 
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Etap II – Sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń 

pozwalających na budowę zaprojektowanych urządzeń wodnych. 

Etap zostanie zakończony po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami oraz podpisaniem 

protokołu odbiorczego potwierdzającego przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

Etap III – Sprawowanie nadzoru autorskiego.  

Etap obejmuje okres od dnia wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

roboty budowlane do dnia zakończenia inwestycji tj. odbioru końcowego robót budowlanych na 

zaprojektowane urządzenia hydrotechniczne.   

 

Procedura odbioru robót 

1. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu nie później niż na dwa dni robocze 

przed terminem realizacji etapu drogą mailową lub telefoniczną.  

2. Do odbioru strony przystąpią w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych. 

3. Odbiór będzie obejmował sprawdzenie kompletności i zgodności z umową złożonych 

dokumentów. Odbiór prac lub ich odmowa wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również 

wskazanie ewentualnych wad, usterek i szkód nastąpi w protokole odbioru.  

4. Zamawiający po stwierdzeniu kompletności dokumentacji w ciągu 14 dni roboczych 

podpisuje protokół odbioru lub pisemnie odmawia podpisania tego protokołu z 

uzasadnieniem odmowy i wyznacza termin na uzupełnienie braków. 

5. Rozliczenie wykonania poszczególnych etapów realizacji zamówienia nastąpi z chwilą 

zatwierdzenia jego wszystkich elementów i podpisania protokołu odbiorczego.  

 


