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Warszawa, dnia 16 lutego 2021 r

Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego

Dotyczy: postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ustugi zarzqdzania i wsparcia
(Inzyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogolnopolskiej platformy wysokiej
Jjakosci i dostepnosci e-ustug publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych
przez MON, nr sprawy 28/ZP/20.

Szanowni Panstwo,

Ministerstwo Obrony Narodowej jako Zamawiajagcy w niniejszym postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz
z 2020 r. poz. 1086) przekazuje ponizej wyjasnienia i zmiany tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie 1

Warunki udziatu.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - wtym
okresie nalezycie wykonal co najmniej 2 ustugi polegajgce na zarzqdzaniu projektem lub
doradztwie W zarzqdzaniu 1 realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy
udziale co najmniej 6 partnerow, o tgcznej wartosci kazdego z projektow nie nizszej niz
20.000.000,00z¢  brutto. (stownie zilotych: dwadziescia milionow) polegajgcych
na Wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, w tym:

- co najmniej 1 ustuge o wartosci nie nizszej niz 400.000,00 z¢ brutto (stownie zlotych:
czterysta tysiecy), w projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujgcego oprogramowanie systemow szpitalnych/przychodni

klasy HIS i e-ustug w co najmniej 6 podmiotach wykonujgcych dziatalnosé leczniczg,
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- co najmniej 1 ustuge o wartosci 800.000,00 zt (stownie zlotych: osiemset tysigcy)
w  projekcie obejmujgcym  dostawe  sprzetu oraz  wdrozenie oprogramowania
dziedzinowego dla szpitali/przychodni. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
w zakresie wykazanych usfug przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dowody
potwierdzajgce (np. w postaci referencji), ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie
Wykonawca wskazuje, ze tak postawiony warunek udzialu w postepowaniu stanowi
naruszenie obowigzujacych przepisow. W Swietle przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych, zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza
postgpowanie o udzielenie zamoéwienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji oraz rowne traktowanie wykonawcdéw oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalno$ci 1 przejrzystosci (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiajacy ma prawo
okresli¢ m.in. warunki udzialu w postgpowaniu w sposOb chronigcy jego
zobiektywizowany interes. Swoboda zamawiajacego nie moze jednak funkcjonowad
w oderwaniu od powszechnie obowigzujacych norm prawnych, w tym prowadzic¢
do nieuzasadnionego ograniczenia krggu potencjalnych wykonawcéw, zdolnych
do realizacji zaméwienia. Zamawiajacy powinien dazy¢ do udzielenia zamoéwienia,
unikajac dziatah mogacych skutkowaé¢ ograniczeniem dostepu do postepowanial.
Do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp dochodzi rowniez w sytuacji, w ktorej istnieje
jedynie mozliwo$¢ utrudnienia uczciwej konkurencji’. Wskazany warunek udziatu
W postepowaniu z pewno$cig negatywnie wptywa na konkurencj¢ na rynku. Nie sposob
bowiem wykazac¢, ze wylacznie wykonawcy posiadajacy doswiadczenie w realizacji ustug
dla podmiotow wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza, szpitali/przychodni umozliwia
realizacj¢ celu zalozonego w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego.
Zakazane jest formutowanie warunkéw uniemozliwiajacych swobodny dostep do udziatu
W postgpowaniu w celu zlozenia oferty.> KIO wielokrotnie wskazywala, ze zasade
uczciwej konkurencji narusza zbyt rygorystyczne okre§lenie wymagan, jezeli nie jest
to uzasadnione potrzebami zamawiajacego, a jednoczesnie ogranicza krag wykonawcow
zdolnych do wykonania zaméwienia.

Powyzszy warunek umozliwia zlozenie oferty tylko i wylacznie wykonawcom, ktorzy
zrealizowali co najmniej dwie wskazane ustugi dla podmiotow wykonujacych dziatalno$¢
lecznicza, szpitali/przychodni. Projektow i ustug spetniajacych postawione wymaganie jest
jedynie kilka.

1 Uchw. 2 6.2.2012 r., KIO/KD 14/12, Legalis. Na temat ochrony konkurencji w zamoéwieniach publicznych zob. W.
Dzierzanowski, Ochrona konkurencji w zamdwieniach publicznych, Warszawa 2012

2 Wyr. KIO z 18.11.2008 r., KIO/UZP 1240/08, Legalis
3 Krajowa lzba Odwotawcza w wyr. z 20.11.2008 r. (KIO/UZP 1273/08, Legalis
2
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Ponadto, bezsprzeczne jest, ze Wykonawca posiadajacy doswiadczenie w realizacji
tozsamych ustug ale dla innych jednostek sektora finanséw publicznych, réwniez jest
zdolny do nalezytego wykonania przedmiotowego zamodwienia. Zamawiajacy poprzez
zdefiniowanie wymagan stawianych cztonkom zespolu wykonawcy w wystarczajacym
stopniu ograniczyt ryzyko braku kompetencji wykonawcy, a co za tym idzie nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

W zwiagzku z powyzszym wnosimy o modyfikacje wskazanego zapisu na nastepujacy:
Wykonawca zobowigzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich siedmiu lat przed upltywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - wtym
okresie nalezycie wykonal co najmniej 2 ustugi polegajgce na zarzqdzaniu projektem
lub doradztwie w zarzqdzaniu i realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy
udziale co najmniej 6 partneréw, o tgcznej wartosci kazdego z projektow nie nizszej
niz  20.000.000,00z¢ brutto. (stownie zlotych: dwadziescia milionow) polegajgcych
na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, w tym:

- co najmniej 1 ustuge o wartosci nie nizszej niz 400.000,00 z¢ brutto (stownie zlotych:
czterysta tysiecy), w projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujgcego oprogramowanie systemow szpitalnych/przychodni
klasy HIS i e-ustug w co najmniej 6 podmiotach wykonujgcych dziatalnosé leczniczg,

- co najmniej 1 ustuge o wartosci 800.000,00 zt (stownie zlotych: osiemset tysiecy)
w projekcie obejmujgcym  dostawe  sprzetu oraz  wdroZenie oprogramowania

dziedzinowego dla jednostki sektora finansow publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajacy oczekuje od Inzyniera Kontraktu (IK) wiedzy i do§wiadczenia na poziomie
eksperckim z zakresu merytorycznego prowadzonego projektu tj. poprawy dostgpnosci,
efektywnosci 1 jakosci ustug medycznych poprzez wdrozenie e-ustlug. Systemy
dziedzinowe s3 w podmiotach leczniczych systemami zapewniajacymi cigglos¢
$wiadczenia ustug i sg krytyczne dla sprawnej i wydajnej realizacji zadan podmiotu.
Petienie roli wsparcia w projektowaniu systemow dziedzinowych, w tym uczestnictwo
w tworzeniu dokumentacji technicznej systemoéw uzytkowanych przez Partnerow Projektu
wymaga wiedzy dziedzinowej. Aby wdrozy¢ system dziedzinowy niezbgdna jest wiedza
z zakresu przygotowania metadanych z wykorzystaniem mechanizméw systemow
dziedzinowych. Jednym z gléwnych elementow wymaganych od IK jest wsparcie
Zamawiajacego niezbednym doswiadczeniem oraz wiedzg ekspercka z zakresu rozwigzan
oprogramowania dziedzinowego w sektorze zdrowia tj. aplikacji typu HIS, RIS, LIS, PIS
czy PACS oraz szerokiej znajomosci przepiséw dotyczacych wdrazania, wytwarzania oraz
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archiwizacji Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w zgodnos$ci z obowigzujacymi
przepisami oraz przyjetymi w Polsce i Europie standardami odnoszacymi si¢ tylko
1 wylacznie do sektora dzialalno$ci leczniczej tj. szpitali i przychodni. Z uwagi
na specyficzne wymagania stuzgce ratowaniu i przywracaniu zdrowia pacjentom, zgodnie
z zapisami art. 8b ustawy o Systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2020 r.
poz. 702 z p6zh. zm.), systemy teleinformatyczne szpitali/przychodni musza umozliwiac:
1) Utworzenie nowej wersji dokumentu z zachowaniem poprzedniej, przegladanie
historii dokumentu.
2) Wyswietlenie dokumentu zgodnie z wizualizacja i zgodnoscig okreslong w PIK
HL7 CDA na zasadach w niej okreslonych i opisanych w instrukcji stosowania,
z wykorzystaniem szablonow dokumentéw, w tym szablonu bazowego oraz
szablonéw czastkowych.
3) Implementacje dokumentow zgodng z pryncypiami standardu HL7 CDA, PIK HL7
CDA oraz regutami opisanymi w instrukcji stosowania.
4) W zakresie wymiany EDM rejestrowanie co najmniej dokumentéw wchodzacych
w sklad EDM w Systemie Pl oraz umozliwienie wymiany tych dokumentow
poprzez wyzej wskazany system innym podmiotom leczniczym, udostepnianie
ustugobiorcom zgodnie z regutami przyjetymi w systemie P1
5) W zakresie wymiany EDM rejestrowanie co najmniej dokumentéw wchodzacych
w sklad EDM w Systemie Pl oraz umozliwienie wymiany tych dokumentow
poprzez wyzej wskazany system innym podmiotom leczniczym, udostepnianie
ustugobiorcom zgodnie z regulami przyjetymi w systemie P1.
Realizacja podobnych zadan w szeroko pojetym sektorze finansow publicznych
(branza budowlana, spozywcza, edukacyjna, technologiczna itp.) nie daje
Zamawiajacemu gwarancji wsparcia 1 realizacji projektu w oparciu o najwyzsze
standardy i1 doswiadczenie w krytycznym dla obronnosci Panstwa sektorze zdrowia
publicznego. Zastosowanie zapisu: ~Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca
w zakresie wykazanych ustug przedstawil na wezwanie Zamawiajacego dowody
potwierdzajace (np. w postaci referencji), ze ustugi te zostaly wykonane nalezycie.”
Jest w pelni uzasadnione. PrzedlozZenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu referencji

umozliwia zweryfikowanie spelnienia przez Wykonawce warunku.
Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 2

Kryteria oceny ofert.

Projektow polegajacych na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego
obejmujacego oprogramowanie systemoéw szpitalnych HIS 1 e-uslug w podmiotach
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leczniczych o wartos$ci nie nizszej niz 10 000 000 zt i zrealizowanych w ostatnich 7 latach
jest bardzo ograniczona liczba - jedynie kilka. Wskutek tego jedynie kilku ekspertow
posiada doswiadczenie w ich realizacji. Stanowi to bardzo znaczace ograniczenie
konkurenciji.

W kryterium Zamawiajacy ograniczyl mozliwo$¢ wykazania dodatkowego doswiadczenia
ekspertow tylko i wylacznie do projektow partnerskich. Zatem realnie konkurowaé w tym
postepowaniu  mogg jedynie podmioty dysponujace tymi nielicznymi ekspertami.
W zwigzku z powyzszym, celem nie ograniczania konkurencji do jednego lub dwoéch
podmiotoéw na rynku, wnosimy o modyfikacje przyjetych kryteriow oceny na nastepujace:
Kierownik Projektu—1 osoba

W okresie ostatnich 7 lat przed upbywem terminu skladania ofert, petnit funkcje kierownika
projektu przez okres nie krotszy niz 12 miesiecy lub jesli okres realizacji projektu byt
krotszy - przez caly okres realizacji projektu, w projekcie informatycznym obejmujgcym
wdrozenie lub modyfikacje systemu teleinformatycznego obejmujgcego dostawe sprzetu
oraz wdrozenie oprogramowania dziedzinowego w co najmniej 10 podmiotach, w tym:
-wartos¢ zrealizowanej ustugi byla nie nizsza niz 200 000 z{ brutto,

-wartos¢ projektu byla nie nizsza niz 10 000 000 zt brutto,

- projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego
obejmujgcego oprogramowanie systemow szpitalnych HIS 1 e-ustug w podmiotach
leczniczych.

Glowny analityk biznesowy —1 0soba

W okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert petnit funkcje analityka
biznesowego w co najmniej 1 projekcie realizowanym przy udziale co najmniej
10 podmiotow, w tym:

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie nizsza niz 200 000 z{ brutto,

- wartos¢ projektu byla nie nizsza niz 10 000 000 z¢ brutto,

-polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmujgcego
oprogramowanie systemow szpitalnych HIS | e-ustug w podmiotach wykonujgcych
dziatalnosé leczniczq.

Glowny architekt systemowy — 1 0soba

W okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert brat udziat w co najmniej
1 projekcie realizowanym przy udziale co najmniej 10 podmiotow polegajgcym
na opracowaniu i budowie architektury systemow informatycznych z wykorzystaniem
jezyka Archimate lub UML lub rownowaznych, w tym:

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie nizsza niz 200 000 zt brutto,-wartos¢ projektu byta
nie nizsza niz 10 000 000 zt brutto,
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- projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego
obejmujgcego oprogramowanie systemow szpitalnych HIS i e-ustug w podmiotach
wykonujgcych dziatalnosé leczniczg.

Specjalista ds. infrastruktury teleinformatycznej —1 osoba

W okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert petnit funkcje analityka
biznesowego w co najmniej 1 projekcie realizowanym przy udziale co najmniej
10 podmiotow, w tym:

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie nizsza niz 200 000 z{ brutto,

-wartos¢ projektu byla nie nizsza niz 10 000 000 zt brutto,

- projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego
obejmujgcego oprogramowanie systemow szpitalnych HIS i e-ustug w podmiotach

wykonujgcych dziatalnosé leczniczg.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajacy posiada wiedz¢ o CO najmniej osmiu podmiotach realizujacych projekty
jedynie na terenie Polski spetniajacych przedstawionego wymagania dla kryteriow oceny.
Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze przytoczone przez potencjalnego
Wykonawce wymagania s3 wymaganiami zawartymi w pozacenowych kryteriach oceny
ofert 1 ich niespetnienie nie uniemozliwia ztozenia oferty, a co za tym idzie nie moze by¢
mowy o jakimkolwiek ograniczeniu konkurencyjno$ci. W tym miejscu podkreslenia
wymaga, iz zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy okres§lone przez Zamawiajacego kryteria oceny
ofert winny odnosi¢ si¢ do przedmiotu zaméwienia. Realizowany przez Zamawiajacego
projekt posiada 28 parterow na terenie catego kraju co wymaga odpowiedniej koordynacji,
do$wiadczenia oraz niezbednej wiedzy we wdrazaniu i ujednolicaniu systemow w celu ich

integracji w budowanym rozwigzaniu analitycznym.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 3

Umowa par. 11 ust. 1

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania przez caly okres realizacji umowy, 1 osoby
niepetnosprawnej w petnym wymiarze dla osoby niepetnosprawnej zgodnie z definicjg
osoby niepelnosprawnej okreslonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spofecznej oraz zatrudnieniu osob niepetnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
426) lub we wlasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii
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Zapis par. 11 ust. 1 naktada na wybranego wykonawce obowigzek zatrudniania przez caly
okres realizacji umowy, 1 osoby niepelnosprawnej w pelnym wymiarze. Zatrudnienie
takiej osoby Zamawiajacy przyjat jako spoleczne kryterium oceny ofert (zgodnie z trescig
rozdziatu XIII SIWZ pkt. 4) a decyzja o zatrudnieniu takiej osoby pozostaje w gestii
Wykonawcy. Zamawiajacy nie ma podstaw prawnych do narzucania Wykonawcy takiego

obowiazku.

OdpowiedzZ na pytanie nr 3
Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ, zatacznik nr 2 dokonujac zmiany zapisu § 11.

[Zatrudnienie osoby niepetnosprawnej] w nastepujacy sposob:

Byto:
§11.

Zatrudnienie osoby niepetnosprawnej

Ma by¢:
§11.

Zatrudnienie osoby niepelnosprawnej’

! - Zgodnie z oSwiadczeniem zlozonym przez Wykonawc¢ w Formularzu ofertowym.
Jezeli Wykonawca nie zobowigzal si¢ do zatrudnienia osoby niepelmosprawnej,
zapisy zawarte w § 11 oraz w § 12 ust. 1 pkt 1 tiret od 5 do 8 zostana usunigte

Z umowy.”

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 4

Umowa par. 12 ust. 1

Z uwagi na roznicg w znaczeniu poje¢ “opdznienie” 1 “zwloka”, kierujemy si¢
z wnioskiem o zmian¢ zapisOw par. 12 ust. 1 umowy poprzez zmian¢ przyjetego
“opOznienia” , tj. sytuacji w ktorej nie dotrzymanie umownego terminu nastagpi¢ moze

roOwniez z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na pojecie “zwtoka”.

Odpowiedz na pytanie nr 4
Zamawiajgcy modyfikuje zapisy SIWZ, zalgcznik nr 2 § 12. Kary umowne ust 1 pkt 1)

tiret od 1 do 4 w nastepujacy sposob:
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Byto:

1) nienalezytego wykonania Umowy z tytutu:

- opoznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego wniesionych do okresowych
(miesiecznych) Raportow z realizacji ustug Zarzqdzania Projektem, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia przystugujgcego za realizacje
ustug

w miesigcu, ktorego Raport dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

- opoznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego wniesionych do przeprowadzonej
Analizy Przedwdrozeniowej o ktorej mowa w § 13 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt 2), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

- opoznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego wniesionych do przygotowanych
Opisow Przedmiotu Zamowienia, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 Umowy —w wysokosci 1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w§ 5 ust. 3 pkt 3), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

- opoznienia w uwzglednieniu uwag Zamawiajgcego wniesionych do okresowych
(miesiecznych) Raportow z realizacji ustug InZyniera Kontraktu, o ktorych mowa
w § 13 ust. 5 Umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia, przystugujgcego za realizacje

ustug w miesigcu, ktorego Raport dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

Ma by¢:

1) nienalezytego wykonania Umowy z tytulu:

- zwloki w uwzglednieniu uwag Zamawiajacego wniesionych do okresowych
(miesi¢cznych) Raportow z realizacji uslug Zarzadzania Projektem, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia przyslugujacego za realizacje
uslug w miesigcu, ktorego Raport dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

- zwloki w uwzglednieniu uwag Zamawiajacego wniesionych do przeprowadzonej
Analizy Przedwdrozeniowej o ktorej mowa w § 13 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § S ust. 3 pkt 2), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
- zwloki w uwzglednieniu uwag Zamawiajacego wniesionych do przygotowanych
Opiséw Przedmiotu Zamowienia, o ktorych mowa w § 13 ust. 4 Umowy -
w wysokosci 1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w§ 5 ust. 3 pkt 3), za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

- zwloki w uwzglednieniu uwag Zamawiajacego wniesionych do okresowych
(miesiecznych) Raportéw z realizacji uslug Inzyniera Kontraktu, o ktorych mowa
w § 13 ust. 5 Umowy — w wysokosci 1% wynagrodzenia, przyslugujacego za realizacje
uslug w miesiacu, ktorego Raport dotyczy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.
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Pytanie 5

Umowa par. 12 ust. 1 pkt. 1) bullet 7

- w przypadku nie poinformowania Zmawiajgcego o zmianach dotyczqcych zatrudnienia
osoby niepetnosprawnej, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy
Prosimy 0 wyjasnienie i doprecyzowanie zapisu, gdyz zapis w obecnej postaci naklada
na Wykonawce obowigzek informowania o kazdej, nawet bagatelnej zmianie w umowie

z zatrudniong osobg celem uniknigcia kary.

OdpowiedZ na pytanie nr 5
Zamawiajacy modyfikuje zapiSy SIWZ, Zalacznik nr 2 § 11. ustgp 6 w nastepujacy

sposob:

Byto:
Wykonawca zobowigzany jest poinformowacé Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczqcej

zatrudnienia osoby niepelnosprawnej.

Ma by¢:

Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie
dotyczacej okresu zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy w umowie 0 prace
zawartej

z osoba niepelnosprawna.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 6

Zatacznik nr 8 do SIWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4. Szczegotowe zasady swiadczenia i odbioru Ustug

9. Zamawiajgcy wymaga uczestnictwa Personelu Kluczowego InzZyniera Kontraktu
w spotkaniach organizowanych przez Lidera, NCBC i Partnerow, przy czym:

9.1 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu u poszczegolnych
Partnerow wymagane sq w liczbie niezbednej dla prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajgcy wymaga minimalnie:

(1 co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum [ dzien roboczy w Wojskowych
Specjalistycznych Przychodniach Lekarskich, 2 dni robocze w szpitalach z przychodniami,
3 dni robocze w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy

Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera,
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T: 2612 B5 Nr sprawy 28/ZP/20



g c raeczpospolits Lo Europee
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego
Liczba wizyt jak i czas ich trwania nie moga by¢ narzucone odgoérnie, W oderwaniu
od biezacych i realnych potrzeb wynikajacych z realizacji konkretnych zadan
przewidzianych umowa.
W obecnym brzmieniu zapis nie precyzuje w sposob jednoznaczny obowigzkow
Wykonawcy 1 uniemozliwia ztozenie pordwnywalnych ofert. Wnosimy o modyfikacje
w/w zapisu w sposob nastepujacy:
co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w Wojskowych Specjalistycznych Przychodniach
Lekarskich, co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w szpitalach z przychodniami,
co najmniej 3 wizyt w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera,
) co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy, w ramach realizacji
zlecen dotyczqgcych nadzorowania realizacji testow odbiorczych (w ramach realizacji
Nadzoru nad prawidtowq realizacjg Projektu),
W obecnym brzmieniu zapis nie precyzuje w sposob jednoznaczny obowigzkow
Wykonawcy 1 uniemozliwia ztozenie porownywalnych ofert. Wnosimy o modyfikacje
W/W zapisu w sposOb nastepujacy:
co najmniej 1 wizyty, w ramach realizacji zlecen dotyczqcych nadzorowania realizacji
testow odbiorczych (w ramach realizacji Nadzoru nad prawidtowq realizacjq Projektu),
[ co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum [ dzien w ramach realizacji zlecen
dotyczgcych nadzorowania i opiniowania odbioréow wdrozenia e-Ustug (w ramach
realizacji Ustug Doradczych,).
W obecnym brzmieniu zapis nie precyzuje w sposob jednoznaczny obowigzkow
Wykonawcy 1 uniemozliwia ztozenie pordwnywalnych ofert. Wnosimy o modyfikacje
w/w zapisu w sposob nastepujacy:
co najmniej 1 wizyty w ramach realizacji zlecen dotyczqcych nadzorowania i opiniowania

odbiorow wdrozenia e-Ustug (w ramach realizacji Ustug Doradczych,).

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ, Zatacznik nr 8 ust. 3.4 Szczegoétowe zasady
$wiadczenia i1 odbioru Ustlug, pkt 9 ppkt 9.1 w nastepujacy sposob:

Byto:

9.1 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego InZyniera Kontraktu u poszczegolnych
Partnerow wymagane sq w liczbie niezbednej dla prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajgcy wymaga minimalnie:

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy w Wojskowych
Specjalistycznych Przychodniach Lekarskich, 2 dni robocze w szpitalach z przychodniami,
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3 dni robocze w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera,

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy, w ramach realizacji
zlecen dotyczqcych nadzorowania realizacji testow odbiorczych (w ramach realizacji
Nadzoru nad prawidtowq realizacjg Projektu),

- CO najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien w ramach realizacji zlecen
dotyczqcych nadzorowania i opiniowania odbiorow wdrozenia e-Ustug (w ramach
realizacji Ustug Doradczych).

Z kazdej ze zrealizowanych wizyt Inzynier Kontraktu sporzqdzi sprawozdanie w Raporcie
Miesigecznym, dotyczgcym miesigca w ktorym wizyta byla dokonana. Dla prawidfowej

realizacji przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu moze przeprowadzié wigkszq liczbe wizyt.

Ma by¢:

9.1 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu u poszczegdlnych
Partneré6w wymagane sa w liczbie niezbednej dla prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajacy wymaga minimalnie:

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy (tj. sumaryczny
czas wizyt realizowanych na miejscu nie moze by¢ krotszy niz 8 godzin roboczych)
w  Wojskowych Specjalistycznych Przychodniach Lekarskich, 2 dni robocze
(tj. sumaryczny czas wizyt realizowanych na miejscu nie moze by¢ krotszy
niz 16 godzin roboczych) w szpitalach z przychodniami, 3 dni robocze (tj. sumaryczny
czas wizyt realizowanych na miejscu nie moze by¢ krotszy niz 24 godziny robocze)
w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera,

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy (tj. sumaryczny
czas wizyt realizowanych na miejscu nie moze by¢ krotszy niz 8 godzin roboczych)
w ramach realizacji zlecen dotyczacych nadzorowania realizacji testow odbiorczych
(w ramach realizacji Nadzoru nad prawidlowa realizacja Projektu),

- ¢co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy (tj. sumaryczny
czas wizyt realizowanych na miejscu nie moze by¢ krotszy niz 8 godzin roboczych)
w ramach realizacji zlecen dotyczacych nadzorowania i opiniowania odbiorow
wdrozenia e-Uslug (w ramach realizacji Uslug Doradczych).

7. kazdej ze zrealizowanych wizyt Inzynier Kontraktu sporzadzi sprawozdanie
w Raporcie Miesi¢cznym, dotyczacym miesiaca w ktorym wizyta byla dokonana. Dla
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy Inzynier Kontraktu moze przeprowadzic¢

wieksza liczbe wizyt.
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Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 7

Zatacznik nr 8 do SIWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4. Szczegotowe zasady swiadczenia i odbioru Ustug

9. Zamawiajgcy wymaga uczestnictwa Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu
w spotkaniach organizowanych przez Lidera, NCBC i Partnerow, przy czym.

()

9.2 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu u Lidera i NCBC
wymagane sq w liczbie niezbednej dla prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, przy
czym Zamawiajgcy wymaga:

) uczestnictwa Kierownika Projektu InZyniera Kontraktu w spotkaniach organizowanych
w siedzibie Lidera lub NCBC na zgdanie Kierownika Projektu,

Wnosimy o modyfikacj¢ wskazanego zapisu gdyz w obecnym brzmieniu nie precyzuje
on w sposob jednoznaczny obowigzkow Wykonawcy 1 uniemozliwia dokonanie
precyzyjnej wyceny oferty i brak mozliwo$ci porownania ztozonych ofert. Wnosimy
0 wskazanie maksymalnej liczby wymaganych wizyt. Ponad to, w ramach realizacji
obowigzku Inzyniera Kontraktu wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ narzedzie
do komunikacji on-line, w sktad ktorego wchodzi narzedzie do wideokonferencji.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o modyfikacje w/w zapisu w sposob nastepujacy:
uczestnictwa Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu w spotkaniach organizowanych
w siedzibie Lidera lub NCBC na Zgdanie Kierownika Projektu. W uzasadnionych
przypadkach na wniosek Kierownika Projektu InZyniera Kontraktu, Kierownik Projektu
Inzyniera Kontraktu mozZe uczestniczy¢ w spotkaniach zdalnie, przy uZyciu narzedzi
do komunikacji elektronicznej.

Zamawiajacy wymaga:

[ co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w trakcie realizacji
Analizy Przedwdrozeniowej, przy czym Kierownik Projektu wskaze niezbedny Personel
Kluczowy Inzyniera Kontraktu wymagany w spotkaniu,

Wnosimy o modyfikacj¢ wskazanego w nastepujacy sposob:

) co najmniej 2 wizyt, w trakcie realizacji Analizy Przedwdrozeniowej, przy czym udzial
niezbednego Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu zostanie uzgodniony pomiedzy
stronami,

Zamawiajacy wymaga:

[] co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w ramach realizacji
zlecen dotyczgcych nadzorowania realizacji testow odbiorczych, przy czym Kierownik
Projektu wskaze niezbedny Personel Kluczowy Inzyniera Kontraktu wymagany
w spotkaniu,
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Wnosimy o modyfikacj¢ wskazanego w nastepujacy sposob:

co najmniej 2 wizyt w ramach realizacji zlecen dotyczgcych nadzorowania realizacji
testow odbiorczych, przy czym udzial niezbednego Personelu Kluczowego Inzyniera
Kontraktu zostanie uzgodniony pomiedzy stronami,,

Zamawiajacy wymaga:

[1 co najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze w ramach realizacji
zlecen dotyczgcych nadzorowania i opiniowania odbiorow wdrozenia e-Ustug, przy czym
Kierownik Projektu wskaze niezbedny Personel Kluczowy InZyniera Kontraktu wymagany
w spotkaniu.

Wnosimy o modyfikacj¢ wskazanego w nastepujacy sposob:

co najmniej 2 wizyt w ramach realizacji zlecen dotyczqcych nadzorowania i opiniowania
odbiorow wdrozenia e-Ustug, przy czym udzial niezbednego Personelu Kluczowego

InZyniera Kontraktu zostanie uzgodniony pomiedzy stronami.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ, Zalacznik nr 8, ustgp 3.4. Szczegotowe zasady
$wiadczenia i odbioru Ustug punkt 9 podpunkt 9.2 tiret 1 w nast¢pujacy sposob:

Bytlo:
- uczestnictwa Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu w spotkaniach organizowanych

w siedzibie Lidera lub NCBC na zgdanie Kierownika Projektu,

Ma by¢:

- uczestnictwa Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu w spotkaniach
organizowanych w siedzibie Lidera lub NCBC na zadanie Kierownika Projektu.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Kierownika Projektu, na wniosek
Kierownika Projektu Inzyniera Kontraktu, Kierownik Projektu Inzyniera Kontraktu
moze uczestniczy¢ w spotkaniach zdalnie, przy uzyciu narzedzi do komunikacji
elektronicznej.

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ, Zatacznik nr 8, ustep 3.4. [Szczegdtowe zasady
$wiadczenia i odbioru Ustug] punkt 9 podpunkt 9.2 tiret od 2 do 4 w nast¢pujacy sposob:

Byto:
- €O najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w trakcie realizacji
Analizy Przedwdrozeniowej, przy czym Kierownik Projektu wskaze niezbedny Personel

Kluczowy Inzyniera Kontraktu wymagany w spotkaniu,
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- CO najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w ramach realizacji
zlecen dotyczqcych nadzorowania realizacji testow odbiorczych, przy czym Kierownik
Projektu wskaze niezbedny Personel Kluczowy InZyniera Kontraktu wymagany
w spotkaniu,

- €0 najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze w ramach realizacji zlecen
dotyczqcych nadzorowania i opiniowania odbiorow wdrozenia e-Ustug, przy czym
Kierownik Projektu wskaze niezbedny Personel Kluczowy Inzyniera Kontraktu wymagany
w spotkaniu

Ma by¢:

- co hajmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w trakcie realizacji
Analizy Przedwdrozeniowej, przy czym udzial niezb¢dnego Personelu Kluczowego
Inzyniera Kontraktu zostanie uzgodniony pomi¢dzy stronami,

- €0 najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze, w ramach realizacji
zlecen dotyczacych nadzorowania realizacji testow odbiorczych, przy czym udzial
niezb¢dnego Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu zostanie uzgodniony
pomiedzy stronami,

- C0 najmniej 2 wizyt zrealizowanych w minimum 2 dni robocze w ramach realizacji
zlecen dotyczacych nadzorowania i opiniowania odbiorow wdrozenia e-Uslug, przy
czym udzial niezb¢dnego Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu zostanie

uzgodniony pomiedzy stronami.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 8

Personel Kluczowy Inzyniera Kontraktu.

Specjalista d. Bezpieczenstwa.

Wnosimy o modyfikacje pkt. 2 cyt. ,, Posiada kwalifikacje potwierdzone waznym
certyfikatem CISA lub CISSP lub rownowaznymi.” polegajgcq na dopuszczeniu certyfikatu
Audytora Wiodgcego PN-EN ISO 27001 i przyjeciu warunku w brzmieniu: ,, Posiada
kwalifikacje potwierdzone waznym certyfikatem CISA lub CISSP lub PN-EN ISO/IEC
27001LA lub rownowaznymi.”

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Wykonawca nie wyjasnia powodow proponowanej zmiany zapisu. W ocenie
Zamawiajgcego proponowana zmiana jest niezasadna i niekorzystna dla Zamawiajacego.
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Wskazany certyfikat jest certyfikatem nizszego poziomu niz wymagane przez
Zamawiajacego. Wprowadzenie zapisOw byloby razaco niekorzystne dla Zamawiajacego,

obnizajac kompetencje zespotu Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 9

Umowa par. 5 Wynagrodzenie

Z uwagi na charakter ustugi stanowigcej ciggle wsparcie Zamawiajgcego w realizacji
projektu Wnosimy o zmiane schematu rozliczania wynagrodzenia okreslonego ust. 3.
na schemat uwzgledniajqcy state miesieczne platnosci w rownych ratach przez caly okres

obowigzywania umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ustuga nie ma charakteru cigglego wsparcia jak to jest np. w przypadku utrzymywania
istniejacej infrastruktury. Z opisu przedmiotu zamowienia wynika istota zamowienia.
Proponowana forma wyptaty wynagrodzenia jest nie do zaakceptowania. Dotychczasowy
zapis ma na celu mobilizowa¢ Wykonawcg do prawidlowego wykonania umowy. Wyptata
wynagrodzenia jest przewidziana po realizacji konkretnych kamieni milowych. Platno$ci
przewidziane s3 po uzyskaniu przez Zamawiajacego konkretnych wartosci dodanych
w projekcie.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 10

Umowa par. 11 Zatrudnienie osoby niepetnosprawnej

Z doswiadczenia Wykonawcy wynika, Ze wsparcie swiadczone przez poszczegolnych
cztonkow zespotu Wykonawcy nie wymaga zaangazowania w wymiarze petnego etatu przez
catly okres trwania umowy. Dotyczy to rowniez roli jakq bedzie petnita osoba okreslona
w par. 11 ust. 1. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o zmniejszenie wymiaru

zatrudnienia osoby niepelnosprawnej do 1/4 etatu przez caly okres realizacji umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 10
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamowienia wskazat jedynie minimalnie wymagany
personel kluczowy Inzyniera Kontraktu, ktorego zaangazowanie faktycznie nie wymaga
zatrudnienia w pelnym wymiarze etatu. Niemniej jednak realizacja ustugi zarzadzania
i wsparcia dla projektu partnerskiego, ze wskazang liczbg partnerow, o zasiegu
ogolnopolskim, wymaga zaangazowania znacznie wigkszego personelu niz minimalnie
wskazany (np. prowadzenie biura IK, sekretariatu, wykonywanie analiz skonsolidowanych,
raportow, itp.) Czynnosci te w opinii Zamawiajagcego moze wykonywac¢ osoba

niepetnosprawna w czasie okreslonym przez stopien niepetnosprawnosci.

Za spelhienie kryterium spotecznego przyznaje si¢ 10% punktow mozliwych do uzyskania
W postgpowaniu. Zmniejszenie wymiaru etatu bedzie niewspotmierne do liczby punktow
mozliwych do uzyskania w niniejszym kryterium. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy
Zamawiajacy moze okresli¢ w opisie przedmiotu zamoOwienia wymagania zwigzane
z realizacja zamoOwienia, ktore moga obejmowac aspekty gospodarcze, srodowiskowe,
spoteczne, zwigzane z innowacyjnoscig lub zatrudnieniem, w szczego6lnosci dotyczace
zatrudnienia: (...) 3) osob niepelnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych.

Zaznaczy¢ nalezy, ze przewidujac takie kryterium Zamawiajacy musi mie¢ mozliwos¢
kontroli spelniania przez Wykonawce ww. wymagan, stad powinien mie¢ mozliwos¢

weryfikowania umow o prace.

Ponadto zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Zamawiajacy jest zobligowany do stosowania
pozacenowych kryteriow oceny ofert we wszystkich postepowaniach, z wyjatkiem
wskazanych w tym przepisie. Zamawiajacy jest zatem nie tylko uprawniony,

ale i zobligowany do zastosowania kryteriow pozacenowych.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy: Zatacznik nr 2 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy.

W paragrafie 7 (Obowigzki Zamawiajgcego), w p. 2. 1), Zamawiajgcy wskazuje, Ze:

,, Zamawiajgcy zobowiqzuje sie do dostarczania Wykonawcy niezwlocznie, jednakze
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni robocze od dnia otrzymania, wszelkich informacji
i dokumentow przestanych z Instytucji Posredniczqcej w realizacji Projektu, ktore bedg
mialy zwiqzek z przedmiotem Umowy”.

Ze wzgledu na ograniczony czas realizacji zadan, w szczegdélnosci dla Analizy
Przedwdrozeniowej, zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o zapewnienie sprawnego
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dostarczania informacji na potrzeby projektowe, w zwigzku z czym proponowane jest
zmiana tre$ci tego zapisu na nastgpujacy:

,, Zamawiajgcy zobowiqzuje sie do dostarczania Wykonawcy niezwlocznie, jednakze
w terminie nie diuzszym niz 5 dni robocze od dnia otrzymania, wszelkich informacji
i dokumentow, ktore bedq mialy zwigzek z realizacjg przedmiotu Umowy .

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Terminy dotyczace czasu, ktory Zamawiajacy posiada na odpowiedz/opini¢ itp. zostat

ujednolicony do 10 dni roboczych dla bezpieczenstwa realizacji projektu.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy: Zatacznik nr 2 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy.

W paragrafie 12 (Kary umowne), w p. 1. 1), Zamawiajgcy wskazuje, Ze:

., Inzynier Kontraktu zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng W przypadku nienalezytego
wykonania Umowy z tytutu:

o w przypadku nieprzedlozenia przez InZyniera Kontraktu  dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie osoby niepetnosprawnej w wymaganym terminie,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

e w przypadku nie poinformowania Zmawiajgcego o zmianach dotyczgcych
zatrudnienia osoby niepetnosprawnej, InZynier Kontraktu zobowigzany jest
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w Wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,

okreslonegow § 5 ust. 1 Umowy,”

Ze wzgledu na fakt, ze w obu przypadkach Inzynier Kontraktu nie dokonuje zobowigzania
informacyjnego, zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o ujednolicenie poziomu kary umownej
w obu przypadkach na poziomie max. 2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy.

OdpowiedzZ na pytanie nr 12
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zastosowane zapisy maja na celu ochron¢ skutecznej realizacji kryterium spolecznego.

Spdznienie w dostarczeniu dokumentow potwierdzajagcych zmiang postanowien moze
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wynika¢ z probleméw logistycznych, jednak ewentualne zmiany w zatrudnieniu moga
wynika¢ z checi uniknigcia kosztow realizacji kryterium spolecznego w celu osiggnigcia
oszczednosci na koszcie realizacji projektu przez Wykonawce, co jest dziataniem celowym
1 szkodliwym spotecznie ze strony Wykonawcy, a finalnie przektada si¢ na zwigkszenie
procentowego wymiaru kary. Zamawiajacy doprecyzowat elementy umowy, co do ktérych
Wykonawca musi poinformowaé Zamawiajacego, w zwigzku z czym zmniejszenie

wysokosci kar jest nieuzasadnione.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 13
Dotyczy: Zatacznik nr 8 - Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia
W punkcie 3.3. Zakres i warunki $wiadczenia Ustug przez Inzyniera Kontraktu, w czgéci B
(Przeprowadzenie Analizy Przedwdrozeniowej), Zamawiajacy wskazal, ze w tabeli 2
realizowane bedzie zadanie B.1 z opisem produktu w punkcie 1.2.
W zwiazku z zawartymi tam zapisami, prosimy o wskazanie:
a) jaka jest szacowana liczba procesow, ktore majg by¢ opisane poprzez modele
I diagramy w notacji BPMN 2.0?
b) jaki jest oczekiwany poziom opisu procesow w notacji BPMN 2.0?
C) jakie sg oczekiwane szczegdty opisu procesow w notacji BPMN 2.0 w kontekscie
wykorzystywanych atrybutéw (wykorzystywane systemy?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Zamawiajagcy modyfikuje zapisy SIWZ, Zalgcznik nr 8, ustep 3.3. Zakres i warunki
swiadczenia Uslug przez Inzyniera Kontraktu, cze¢s¢ B Przeprowadzenie analizy
przedwdrozeniowej, Tabela 2, Nr zadania: B.1, Nazwa zadania: Przeprowadzenie analizy
przedwdrozeniowej w zakresie e-Ustug - analiza stanu ,,as-is” 1 ,to-be”, punkt 1.2
W nastepujacy sposob:

Byto:

1.2 Produktem przeprowadzonej analizy ,,as-is” bedzie dokument ,, Wyniki analizy stanu
as-is w zakresie e-Ustug”, w ktérym Inzynier Kontraktu szczegotowo udokumentuje
aktualny stan procesow biznesowych i rozwigzan informatycznych w zakresie e-Ustug
objetych zakresem Projektu oddzielnie w NCBC i kazdego z Partnerow, spetniajgcy
ponizsze wymagania.:

a) ,, Wyniki analizy stanu as-is W zakresie e-Ustug” bedg sktadaé sie z oddzielnych
czesci dla NCBC i kazdego z Partneréow (,, Wyniki analizy stanu as-is W zakresie
e-Ustug dla ...”). Inzynier Kontraktu zawrze w dokumentach opracowanych
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W ramach zadania rowniez wnioski z analizy stanu rozwigzan,

b) dokument bedzie zawierat rowniez czesé dotyczqeq wynikow analizy stanu ., as-is”
w obszarze Oprogramowania Centralnego, w zakresie integracji z wdrazanymi
e-Ustugami,

C) wyniki analiz w zakresie rozwigzan wykorzystywanych w obszarze e-Ustug zostang
przedstawione z wykorzystaniem analizy procesow biznesowych - modeli
i diagramow notacji BPMN Ilub réwnowaznej wraz z opisem - dla analizy
funkcjonalnej isystemowej - podstawowych diagramow jezyka UML lub
rownowaznego (przypadkow uzycia wraz z opisem, pakietow, klas, aktywnosci,
sekwencji, komponentow),

d) wyniki analiz obejmg zakres okreslony w pkt 1.1.

Ma by¢:

1.2 Produktem przeprowadzonej analizy ,,as-is” bedzie dokument ,,Wyniki analizy
stanu as-is w zakresie e-Ustug”, w ktorym Inzynier Kontraktu szczegélowo
udokumentuje aktualny stan proceséw biznesowych i rozwigzan informatycznych
w zakresie e-Ustug objetych zakresem Projektu oddzielnie w NCBC i kazdego
z Partnerow, spelniajacy ponizsze wymagania:

a) Wyniki analizy stanu as-is w zakresie e-Ustug” beda sklada¢ si¢ z oddzielnych
czesci dla NCBC i kazdego z Partnerow (,Wyniki analizy stanu as-is
w zakresie e-Ustlug dla ...”). Inzynier Kontraktu zawrze w dokumentach
opracowanych w ramach zadania réwniez wnioski z analizy stanu rozwiazan,

b) dokument bedzie zawieral rowniez cze$¢ dotyczaca wynikow analizy stanu ,,as-
is” w obszarze Oprogramowania Centralnego, w zakresie integracji
z wdrazanymi e-Uslugami,

c) wyniki analiz w zakresie rozwigzan wykorzystywanych w obszarze e-Uslug
zostang przedstawione z wykorzystaniem analizy procesow biznesowych -
modeli i diagramoéw notacji BPMN lub réwnowaznej wraz z opisem - dla
analizy funkcjonalnej i systemowej - podstawowych diagramow jezyka UML
lub réwnowaznego (przypadkow uzycia wraz z opisem, pakietow, Kklas,
aktywnosci, sekwencji, komponentow),

d) Zamawiajacy wymaga liczby proceséw wynikajacych z przeprowadzonej
przez Wykonawce inwentaryzacji oraz analizy stanu to-be, as-is w zakresie
wdrozenia e-Uslug referencyjnych oraz wdrozenia niezbednych zmian
w zakresie e-Uslug. Na etapie postepowania Zamawiajacy nie posiada
wystarczajacych danych w celu oszacowania dokladnej ilosci modeli
i diagramow w notacji BPMN z racji Kkonieczno$ci przeprowadzenia

inwentaryzacji i analizy stanow u Partnerow oraz NCBC.
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e) Zamawiajacy oczekuje proceséw w notacji BPMN 2.0 na poziomie
analitycznym (okreslanym réwniez — poziom 2). Wymagane jest wskazanie
wszystkich krokéw, w tym S$ciezek wyjatkéw oraz ogélnych wymagan
dla implementacji IT.

f) Zamawiajacy oczekuje szczegolowego opisu proceséw w notacji BPMN 2.0
w kontekscie wykorzystywanych atrybutow na poziomie systemow oraz opisu
niezbednych zmian w zakresie procesow biznesowych oraz wymagan
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych z uwzglednieniem wyjatkow tj. miedzy
innymi ActiveType, Status, Properties, InputSet, OutputSet,

g) wyniki analiz obejmg zakres okreslony w pkt 1.1.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy: Zatacznik nr 8 - Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

W punkcie 3.3. Zakres i warunki $wiadczenia Ustug przez Inzyniera Kontraktu, w czgséci B
(Przeprowadzenie Analizy Przedwdrozeniowej), Zamawiajacy wskazal, ze w tabeli 2
realizowane bedzie zadanie B.2 z opisem zakresu zadan w punkcie 1.

W zwigzku z zawartymi tam zapisami, prosimy o wskazanie:

a) jaki jest poziom szczegotowosci w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji
aktualnego stanu infrastruktury, w szczegoélnosci infrastruktury przetwarzania
danych, infrastruktury  teleinformatycznej,  bezpieczenstwa,  systemoéw
1 infrastruktury dziedzinowo powigzane;j?

b) czy ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z mozliwo$cig podrdézowania oraz
realizacji prac poza miejscem zamieszkania, inwentaryzacja moze by¢
przeprowadzana zdalnie przy wykorzystaniu kwestionariuszy lub zestawien, ktore
wypetniatyby partnerzy projektu?

C) czy ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z mozliwoscig podrézowania oraz
realizacji prac poza miejscem zamieszkania mozliwe jest zrezygnowanie
z realizacji audytu lub polaczenie go z inwentaryzacja wykonywang za pomocag
wypetnianych arkuszy informacyjnych przez partnerow projektu?

d) na czym polega¢ ma ,,analiza dojrzatoSci dopasowania obszaru IT do wymogdéw
procesOw biznesowych, w tym wydajnosci”? Czy Zamawiajacy rozumie przez
to okreslenie dojrzatosci organizacyjnej obszaru IT do wsparcia procesow
biznesowych?
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Odpowiedz na pytanie nr 14

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy SIWZ, Zalgcznik nr 8, ustep 3.3. Zakres i warunki
swiadczenia Ustug przez Inzyniera Kontraktu, czes¢ B Przeprowadzenie analizy
przedwdrozeniowej, Tabela 2, Nr zadania: B.2, Nazwa zadania: Inwentaryzacja
infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej - analiza stanu as-is i opis stanu
to-be, punkt 1 w nastepujacy sposob:

Byto:

1. Dokona inwentaryzacji oraz szczegolowo udokumentuje aktualny stan infrastruktury
i architektury technicznej w NCBC i u Partnerow Projektu (na potrzeby identyfikacji
zmian), z uwzglednieniem ponizszych warunkow:

1.1. Inzynier Kontraktu przeprowadzi audyt w zakresie posiadanych zasobow
infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w NCBC i u kazdego
z Partnerow w zakresie niezbednym dla wdrozenia e-Ustug,

1.2.  InzZynier Kontraktu przeprowadzi audyt pod kqtem oceny gotowosci do wdrozenia
e-Ustug w zakresie infrastruktury informatycznej w NCBC i u kazdego z Partnerow,

1.3.  InZynier Kontraktu przeprowadzi audyt w NCBC i u kazdego Partnera,

1.4.  Audyt, o ktorym mowa powyzej obejmie nastepujgcy zakres:

a) infrastruktura przetwarzania danych — sprzet komputerowy i infrastruktura
techniczno-systemow (m.in. serwery, macierze systemow operacyjnych serwerow,
bazy danych itd.) niezbednej do funkcjonowania systemow teleinformatycznych
wspierajgcych realizacje e-Ustug,

b) infrastruktura teleinformatyczna — sieci komputerowe LAN,

C) bezpieczenstwo uzytkowanych systemow informatycznych,

d) oprogramowanie systemowe i uzytkowe,

e) systemy i infrastruktura dziedzinowo powigzane,

f) analiza dojrzatosci dopasowania obszaru IT do wymogow procesow biznesowych,
w tym wydajnosci.

1.5.  InZynier Kontraktu szczegotowo udokumentuje aktualny stan infrastruktury
i architektury technicznej w NCBC i u Partnerow Projektu w dokumencie ,, Wyniki
analizy stanu as-is w zakresie infrastruktury informatycznej  mozliwej
do wykorzystania w ramach wdrozenia e-Ustug .

Ma by¢:

1. Dokona inwentaryzacji oraz szczegolowo udokumentuje aktualny stan
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infrastruktury i architektury technicznej w NCBC i u Partneréw Projektu
(na potrzeby identyfikacji zmian), z uwzglednieniem ponizszych warunkow, przy
czym Zamawiajacy wymaga poziomu szczegolowosci umozlwiajgcego efektywne
i  skuteczne stworzenie dokumentacji postepowania  przetargowego
z uwzglednieniem realnych potrzeb kazdego partnera oraz mozliwosci
wspoldzialania sprzetu istniejacego oraz zamawianego. Kluczowym jest
przeprowadzenie analizy w taki sposob, aby Zamawiajacy nie byl w jakikolwiek
sposéb narazony na zarzut naruszenia dyscypliny finanséw publicznych lub nie
musial ponosi¢ pozniejszych zbytecznych kosztow integracji/wymiany zbednego
zakresu infrastruktury.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
i obowiazywania ograniczen, zakazéw, nakazow i obowigzkow ustanawianych
w aktach prawnych wydawanych na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych
u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z pézn. zm.), wlasciwych wedlug
siedziby Partnera, a ktore calkowicie uniemozliwiaja przeprowadzenie
inwentaryzacji w siedzibie Partnera, Zamawiajacy dopuszcza realizacje
inwentaryzacji poprzez spersonalizowane, jasne, czytelne, pelne, spdjne oraz
jednoznaczne Kkwestionariusze, ktore wypelnialiby Partnerzy Projektu.
Zamawiajacy wymaga pelnego wsparcia tego procesu przez Wykonawce
w postaci wsparcia telefonicznego, poprzez systemy telekonferencyjne oraz poczte
elektroniczng. Realizacja zadan w tym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
z Osobistych wizyt Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu wynikajacych
z zapisow SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby wypelniony przez Partnera
kwestionariusz byl ostatecznym efektem inwentaryzacji. Wymagana jest analiza
dokumentow i przedstawienie danych, przestanych przez Partnera, w formie
koncowego raportu w postaci ustrukturyzowanych danych.

1.1. Inzynier Kontraktu przeprowadzi audyt w zakresie posiadanych zasobow
infrastruktury informatycznej i architektury technicznej w NCBC i u kazdego
z Partneré6w w zakresie niezbednym dla wdrozenia e-Uslug. W okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
i obowigzywania ograniczen, zakazéw, nakazéw i obowiazkow ustanawianych
w aktach prawnych wydawanych na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych
u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z p6zn. zm.), wlasciwych wedlug
siedziby Partnera, a ktore calkowicie uniemozliwiaja przeprowadzenie
inwentaryzacji w siedzibie Partnera, Zamawiajacy dopuszcza realizacje
inwentaryzacji poprzez spersonalizowane, jasne, czytelne, pelne, spéjne oraz
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jednoznaczne kwestionariusze, ktore wypelnialiby Partnerzy Projektu.
Zamawiajacy wymaga pelnego wsparcia tego procesu przez Wykonawce

w postaci wsparcia telefonicznego, poprzez systemy telekonferencyjne oraz poczte

elektroniczng. Realizacja zadan w tym przypadku nie zwalnia Wykonawcy

z Osobistych wizyt Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu wynikajacych

z zapisow SIWZ. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby wypelniony przez Partnera

kwestionariusz byl ostatecznym efektem inwentaryzacji. Wymagana jest analiza
dokumentow i przedstawienie danych, przestanych przez Partnera, w formie
koncowego raportu w postaci ustrukturyzowanych danych.

1.2. Inzynier Kontraktu przeprowadzi audyt pod katem oceny gotowoSci
do wdrozenia e-Uslug w zakresie infrastruktury informatycznej w NCBC
i u kazdego z Partnerow,

1.3. Inzynier Kontraktu przeprowadzi audyt w NCBC i u kazdego Partnera,

1.4. Audyt, o ktéorym mowa powyzej obejmie nastepujacy zakres:

a) infrastruktura przetwarzania danych — sprzet komputerowy i infrastruktura
techniczno-systemow (m.in. serwery, macierze systemow operacyjnych
serwerow, bazy danych itd.) niezbednej do funkcjonowania systeméow
teleinformatycznych wspierajacych realizacje e-Uslug,

b) infrastruktura teleinformatyczna — sieci komputerowe LAN,

C) bezpieczenstwo uzytkowanych systemow informatycznych,

d) oprogramowanie systemowe i uzytkowe,

e) systemy i infrastruktura dziedzinowo powiazane,

f) analiza dojrzalosci dopasowania obszaru IT do wymogow procesow
biznesowych, w tym wydajnosci. Przez analize dojrzalosci dopasowania
obszaru IT do wymogow proceséw biznesowych, w tym wydajnosci, rozumie¢
nalezy analiz¢ dojrzalosci dopasowania obszaru IT do wymogow procesow
biznesowych, ktora posluzy do okreslenia wymagan dla wdrozenia systemu
informatycznego.

1.5. Inzynier Kontraktu szczegélowo udokumentuje aktualny stan infrastruktury
i architektury technicznej w NCBC i u Partnerow Projektu w dokumencie
»Wyniki analizy stanu as-is w zakresie infrastruktury informatycznej mozliwej
do wykorzystania w ramach wdrozenia e-Ustug”.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.
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Pytanie 15

Majac na uwadze niewielkg liczbe projektow partnerskich oraz stan ich realizacji prosimy
o potwierdzenie, ze w przypadku weryfikacji spetniania wymagan wskazania projektow
do spehlienia wymagan okreslonych w SIWZ rozdziat V pkt 1.2) lit. ¢) oraz w SIWZ
rozdziat XIII pkt 3. Zamawiajacy uzna za wystarczajagce wskazanie uslug swiadczonych
przez Wykonawce oraz udziat osob w projektach, ktore spetniajag wymagania co wielkosci
projektu oraz zakresu merytorycznego oraz sg zakonczone lub sg w fazie realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 15
Warunki okreslone w SIWZ rozdziat V pkt 1.2) lit. ¢) dotycza catoSci wymaganej

zdolnosci technicznej lub zawodowej, natomiast okreslone w SIWZ rozdziat XIII pkt 3
dodatkowo premiuja specjalistOw majacych nabyte doswiadczenie w obszarze

infotechnologii medycznych i stanowia fakultatywna mozliwo$¢ dla Wykonawcy.

Warunki okre§lone w SIWZ rozdziat V pkt 1.2) lit. ¢) s3 warunkami dostepowymi.

Warunki okreslone w SIWZ rozdziat XIII pkt 3 sg dodatkowymi pozacenowymi

kryteriami, podlegajagcymi punktowaniu.

Majac powyzsze na uwadze, w celu optymalnej oceny zdolnosci Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie weryfikowal spelnienie wszystkich wymagan przedstawionych
w SIWZ, a nie tylko przytoczonych w pytaniu Wykonawcy.

Tym samym oznacza to, ze projekt moze by¢ zakonczony lub w fazie realizacji, natomiast
usluga realizowana w ramach projektu, polegajaca na zarzadzaniu projektem lub
doradztwie w zarzadzaniu i realizacji musi by¢ zrealizowana i1 odebrana protokotem

odbioru koncowego, bez zastrzezen.

W stosunku do kluczowych 16l w projekcie, zarowno w warunku dostgpowym,
jak 1 w kryterium dodatkowym ,,Do$wiadczenie personelu Wykonawcy” Zamawiajacy
okreslit dla projektow warunek ,,wdrozenia produkcyjnego” — czyli rozpoczgcie pracy

przez uzytkownikow koncowych.

Powyzsze wskazuje na fakt, Ze projekt moze by¢ zakonczony lub w fazie realizacji.

Z punktu widzenia Zamawiajgcego, istotne jest, aby nalezycie zostala wykonana ustuga
zarzadzania projektem lub doradztwie w zarzadzaniu, co ma by¢ poswiadczone
protokotem odbioru koncowego (bez zastrzezen). Co oznacza, ze potencjalny Wykonawca
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musi zakonczy¢ swoja prace. Natomiast projekt, w ramach ktoérego potencjalny
Wykonawca realizowat ustuge doradztwa lub zarzadzania, moze by¢ w fazie realizacji lub

moze by¢ zakonczony.
Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze dla spelnienia wymagan okreslonych
w SIWZ rozdziat V pkt 1.2) lit. ¢):

,,- co najmniej 1 ustuge o wartosci nie nizszej niz 400.000,00 zt brutto (stownie zlotych:
czterysta tysiecy), w projekcie polegajgcym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujqgcego oprogramowanie systemow szpitalnych/przychodni
klasy HIS i e-ustug w co najmniej 6 podmiotach wykonujgcych dziatalnosé leczniczg,

- co najmniej 1 ustuge o wartosci 800.000,00 zi (stownie zlotych: osiemset tysiecy)
w projekcie obejmujgcym dostawe sprzetu oraz wdrozenie oprogramowania dziedzinowego
dla szpitali/przychodni.”

Zamawiajacy uzna za prawidtowe postuzenie si¢ przez Wykonawce referencja dla jednego

projektu spetniajacego oba powyzsze wymagania.

Odpowiedz na pytanie nr 16
Zamawiajacy uzna za prawidlowe postuzenie si¢ przez Wykonawce referencjg dla jednego

projektu spetniajgcego wymagania okreslone w obu tiretach.

Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej jedna z dwoch ustug polegajacych na zarzadzaniu
projektem lub doradztwie w zarzadzaniu 1 realizacji projektu partnerskiego, realizowanego
przy udziale co najmniej 6 partnerow, o tgcznej wartosci kazdego z projektow nie nizszej
niz 20.000.000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwadziescia miliondw) polegajacych
na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego spetniata sumarycznie oba
ponizsze tirety tj.:

Tiret 1 - co najmniej 1 ushugge o wartosci nie nizszej niz 400.000,00 zt brutto (stownie
zlotych: czterysta tysigcy), w projekcie polegajacym na wdrozeniu lub modyfikacji
systemu teleinformatycznego obejmujacego oprogramowanie systemow
szpitalnych/przychodni klasy HIS i e-ustug w co najmniej 6 podmiotach wykonujacych

dziatalnos¢ lecznicza,
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Tiret 2 - co najmniej 1 ustuge o wartosci 800.000,00 zt (stownie ztotych: osiemset tysiecy)
w projekcie  obejmujagcym  dostawg¢ sprzetu oraz  wdrozenie oprogramowania

dziedzinowego dla szpitali/przychodni.”

Co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza sytuacje, w ktorej obie ustugi speiniaja kazda
po wymaganiu okreslonym w jednym tirecie, obie ustugi spetniajag wymagania okreslone
w dwoch tiretach lub jedna ustluga spelnia wymagania okreslone w jednym tirecie,
a druga wymagania okreslone w drugim tirecie oraz przypadek w ktérym jedna ushuga
spelnia wymagania okreslone w obu tiretach, a druga wymagan zadnego tiretu spetniajac
przy tym wymaganie polegajace na zarzadzaniu projektem lub doradztwie w zarzadzaniu
i realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy udziale co najmniej 6 partnerow,
o tacznej wartosci nie nizszej niz 20.000.000,00 zt brutto (stownie ztotych: dwadziescia

milionow).

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 17

Majac na uwadze niewielkg liczbe projektow partnerskich oraz stan ich realizacji prosimy
o zmian¢ wymagan dla Specjalisty ds. wdrozen okreslonych w SIWZ Rozdzial V pkt 1.2)
lit. ¢) na nastepujace:

,, 1. Posiada wyksztatcenie wyzsze,

2. Posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie w rozliczaniu projektow finansowanych
ze srodkow UE oraz bral udzial w realizacji co najmniej 2 projektow dofinansowanych
ze srodkow UE, w tym:

2.1 w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, realizowanym przy udziale
CO Najmniej 6 partnerow,

2.2 wartos¢ co najmniej 1 projektu byta nie nizsza niz 20.000.000,00 z{ brutto,

2.3 kazdy projekt polegal na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego

i obejmowat dostawe sprzetu oraz wdrozenie oprogramowania dziedzinowego.”

Odpowiedz na pytanie nr 17

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiajacy w SIWZ nie zawart wymagan dla stanowiska "Specjalista ds. wdrozen".
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Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze rola Glowny architekt systemowy
wskazany w tabeli w SIWZ w Rozdziale XIII pkt 3 w zakresie badania kryterium
»Doswiadczenie Personelu Wykonawcey”, jest rola uzupehlniajaca do listy o0séb
potwierdzajgcych warunki udzialu w postepowaniu okre§lonych w tabeli w SIWZ
w Rozdziale V pkt 1.2) lit. ¢) oraz nie jest to rola wymagana na potwierdzenie spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, a jedynie wskazane do uzyskania dodatkowych

punktow w kryterium ,,Doswiadczenie Personelu Wykonawcy”.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Zamawiajacy potwierdza, ze obydwa zapisy dotycza te] samej roli.
Jednoczes$nie Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ rozdziat XIII ustgp 3 Tabela wiersz 3

kolumna "Rola w Projekcie" na nastepujace:

Byto:
Gtowny architekt systemowy — 1 0soba

Ma by¢:
Architekt systemowy — 1 osoba

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ zatacznik 1 do SIWZ Formularz ofertowy obszar
A, Punkt 2. KRYTERIUM ,,Do$wiadczenie personelu Wykonawcy” nagtowek tabeli 3

na nastepujace:

Byto:
GEOWNY ARCHITEKT SYSTEMOWY

Ma by¢:
ARCHITEKT SYSTEMOWY

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje Formularz ofertowy po zmianach.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.
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Pytanie 19

Prosimy o zmiane¢ zapisow SIWZ Rozdziat XIII pkt 3 dotyczacych wymagan dodatkowy
na role Kierownika Projektu na nastepujace:

., W okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skladania ofert, petnil funkcje
kierownika projektu w co najmniej 1 partnerskim projekcie informatycznym, obejmujgcym
wdrozenie lub modyfikacje systemu teleinformatycznego obejmujgcego dostawe sprzetu
oraz wdrozZenie oprogramowania dziedzinowego w co najmniej 10 podmiotach, w tym:

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie nizsza niz 200 000 z{ brutto,

- wartos¢ projektu byta nie nizsza niz 10 000 000 zt brutto,

- projekt polegat na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmujgcego

oprogramowanie systemow szpitalnych HIS i e-ustug w podmiotach leczniczych.”

Odpowiedz na pytanie nr 19
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Przedstawione przez Zamawiajacego wymagania dla roli Kierownika Projektu
w pozacenowych Kkryteriach oceny sa adekwatne do realizowanego przedmiotu
zamoOwienia. Nabyte doswiadczenie przez okres nie krotszy niz 12 miesigcy lub jesli okres
realizacji projektu byl krotszy jest niezbedne w celu nabycia niezbednej wiedzy

i doswiadczenia petnigca to stanowisko.
Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 20
Prosimy o wprowadzenie prawidtlowych zapisow w SIWZ Rozdzial XIII pkt 3
dotyczacych wymagan dodatkowy na role Specjalisty ds. infrastruktury teleinformatycznej.
Obecne zapisy przedstawione w tabelce sa kopia wymagan dla roli Glowny analityk
biznesowy.

Odpowiedz na pytanie nr 20
Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ rozdzial XIII ustgp 3 Tabela wiersz 4 (Specjalista
ds. infrastruktury teleinformatycznej) kolumna "Doswiadczenie personelu Wykonawcy"

na nastgpujace:

Byto:

W okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert petnil funkcje analityka
biznesowego w co najmniej 1 projekcie partnerskim realizowanym przy udziale co
najmniej 10 partnerow, W tym:
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- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie nizsza niz 200 000 z{ brutto,

- wartos¢ projektu byta nie nizsza niz 10 000 000 z¢ brutto,

- projekt polegat na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmujgcego
oprogramowanie systemow szpitalnych HIS | e-ustug w podmiotach wykonujgcych

dziatalnosé¢ leczniczq.

Ma by¢:

W okresie ostatnich 7 lat przed uplywem terminu skladania ofert pelnil funkcje
specjalisty ds. infrastruktury teleinformatycznej w co najmniej 1 projekcie
partnerskim realizowanym przy udziale co najmniej 10 partnerow, w tym: - wartos¢
zrealizowanej ushlugi byla nie nizsza niz 200 000 zI brutto, - wartos$¢ projektu byla nie
nizsza niz 10 000 000 z brutto,

- projekt polegal miedzy innymi na projektowaniu oraz wdrozeniu infrastruktury
teleinformatycznej w podmiotach wykonujacych dzialalnos¢ leczniczg.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy o wyjasnienie Zamawiajacego, czy realizacja rozliczenia Projektu w oparciu
0 harmonogram rzeczowo - finansowy w okresach rozliczeniowych realizowana bedzie
w calosci przez Zamawiajacego, a oczekiwana ustuga wsparcia realizowana przez
Wykonawce, o ktorej mowa w SOPZ pkt. 3.2 ppkt 7) dotyczy faktycznie sprawowania
nadzoru i kontroli nad prawidlowoscia rozliczania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajacy zauwaza, ze przywolany w pytaniu SOPZ pkt. 3.2 ppkt 7) nie jest jedynym
miejscem definiujgcym zakres zadan IK w zakresie rozliczania finansowego projektu.
Dalej, w Tabeli 1, wiersz A.4 Wsparcie w zarzadzaniu Planem wydatkow Projektu
wskazane jest doszczegdlowienie zadan:

1. Identyfikacja potrzeby aktualizacji kosztow poszczegélnych zadan Projektu dla
Lidera, NCBC 1 Partneréw 1 informowanie o powyzszym Kierownika Projektu -
tak: SOPZ pkt. 3 ppkt. 3.3. A. Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3 ,,Zakres Ustugi
(Zadania), pkt. 1.

2. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Projektu, w tym
przedstawianie propozycji zmian do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
wraz z wyjasnieniem zmian, Harmonogramu platnosci, Analizy finansowo-
ekonomicznej,  zalacznikéw  finansowych do  ewentualnych  aneksow
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do Porozumienia o dofinansowanie w przypadku konieczno$ci jego zmiany - tak:
SOPZ pkt. 3 ppkt. 3.3. A. Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3 ,,Zakres Ushlugi
(Zadania), pkt. 2.

3. Udzial w kontrolach i udzielanie wyjasnien w obszarze finansowym zwigzanym
z ww. zadaniami - tak: SOPZ pkt. 3 ppkt. 3.3. A. Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3
»Zakres Ustugi (Zadania), pkt. 5.

4. Prowadzenie rejestru umow i rejestru dokumentow finansowych potwierdzajgcych
wydatki poniesione w ramach projektu 1 rozliczane w wniosku o ptatnosc,
zadaniami - tak: SOPZ pkt. 3 ppkt. 3.3. A. Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3
»Zakres Ustugi (Zadania), pkt. 3.

5. Wsparcie w rozliczaniu wydatkéw, obejmujace weryfikacje dokumentdéw
finansowych (faktury i ich opisy, protokoty odbioru, potwierdzenia przelewu,
zgodnie
z wymaganiami Programu Operacyjnego i podrgcznika Beneficjenta) oraz
opracowanie wsadu do WOP (zestawienie dokumentdéw oraz cze¢$¢ sprawozdawcza
whniosku) i weryfikacj¢ wersji roboczej wniosku sporzadzonej przez pracownikow
Zamawiajacego tak: SOPZ pkt. 3 ppkt. 3.3. A. Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3
»Zakres Ustugi (Zadania), pkt. 4.

Zamawiajacy zmienia zapis w Zalagczniku nr 8 do SIWZ - SOPZ, pkt. 3 ppkt. 3.3. A.
Tabela 1, Wiersz A.4., kolumna 3 ,,Zakres Ustugi (Zadania) oraz kolumna 4 ,,Terminy 1

warunki realizacji zadan przez Inzyniera Kontraktu™:
Kolumna 3

Jest:

W ramach Ustugi InZynier Kontraktu bedzie realizowat nastepujgce zadania:

1. ldentyfikacja potrzeby aktualizacji kosztow poszczegdlnych zadan Projektu dla Lidera,
NCBC i Partnerow i informowanie o powyzszym Kierownika Projektu.

2. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Projektu, wtym
przedstawianie propozycji zmian do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego wraz
z wyjasnieniem zmian, Harmonogramu platnosci, Analizy finansowo-ekonomicznej,
zatqgcznikow  finansowych — do  ewentualnych  aneksow  do  Porozumienia
o dofinansowanie w przypadku koniecznosci jego zmiany

3. Udziat w kontrolach i udzielanie wyjasnien w obszarze finansowym zwigzanym
z ww. zadaniami.
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Ma by¢:

W ramach Uslugi Inzynier Kontraktu bedzie realizowal nast¢pujace zadania:

1. Identyfikacja potrzeby aktualizacji kosztéw poszczegolnych zadan Projektu dla
Lidera, NCBC i Partnerow i informowanie o powyzszym Kierownika Projektu.

2. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Projektu, w tym
przedstawianie propozycji zmian do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
wraz z wyjasnieniem zmian, Harmonogramu platno$ci, Analizy finansowo-
ekonomicznej, zalacznikéw  finansowych do  ewentualnych  anekséw
do Porozumienia o dofinansowanie w przypadku koniecznosci jego zmiany

3. Prowadzenie rejestru uméw i rejestru dokumentéow finansowych
potwierdzajacych wydatki poniesione w ramach projektu i rozliczane we wniosku
o platnosé.

4. Wsparcie w rozliczaniu wydatkow, obejmujace weryfikacje dokumentéow
finansowych (faktury i ich opisy, protokoly odbioru, potwierdzenia przelewu,
zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego i podre¢cznika Beneficjenta)
oraz opracowanie wsadu do wniosku o0 platnos¢ (zestawienie dokumentéw oraz
czes¢ sprawozdawcza wniosku) i weryfikacje wersji roboczej wniosku
sporzadzonej przez pracownikow Zamawiajacego.

5. Udzial w kontrolach i udzielanie wyjasnien w obszarze finansowym zwiazanym
z ww. zadaniami.

Kolumna 4

Jest:
Zadanie 1. Na biezgco, przez caly okres trwania Umowy.
Zadanie 2. Na biezgco, przez caly okres trwania Umowy.

Zadanie 3. Na biezqco, przez caly okres trwania Umowy.

Ma by¢:

Zadanie 1. Na biezaco, przez caly okres trwania Umowy.
Zadanie 2. Na biezaco, przez caly okres trwania Umowy.
Zadanie 3. Na biezaco, przez caly okres trwania Umowy.
Zadanie 4. Na biezaco, przez caly okres trwania Umowy.

Zadanie 5. Na biezaco, przez caly okres trwania Umowy.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.
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Pytanie 22

W SOPZ pkt 3.1. Zamawiajacy okreslit nast¢pujacy obowigzek Wykonawcy:

»1.6 Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie
pozwalajgce na wglgd oraz edycje dostarczanych dokumentow zrodtowych w szczegolnosci
diagramow.”.

Prosimy o wyjasnienie przez Zamawiajacego dostarczenia jakiego typu oprogramowania
1 dla ilu uzytkownikow oczekuje Zamawiajacy. Czytajac powyzsze wymagania mozna
domniemywaé, ze Wykonawca bedzie musial dostarczy¢é oprogramowanie
do odczytywania np. diagramow tworzonych w Archimate i UML, czy tez diagramoéw
Gantt. Dedykowane oprogramowanie najczegsciej stosowane do realizacji tych zadan jest
kosztowne — koszt pojedynczych licencji wacha si¢ od 1000 zt do ponad 4000 zt za sztuke.
Dlatego tez jezeli Zamawiajacy oczekuje dostarczenia tego oprogramowania dla
przedstawicieli Zamawiajacego w celu mozliwosci skalkulowania prawidlowej wyceny
konieczne jest podanie przez Zamawiajacego doktadnej liczby oczekiwanych licencji.
W innym przypadku Wykonawca nie moze ustali¢ kosztow jakie musi ponie$¢

za nieokreslong przez Zamawiajacego ustugg.

Odpowiedz na pytanie nr 22

Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ, Zatacznik nr 8 pkt 3.1.15 w nastgpujacy sposob:

Bylo:
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu oprogramowanie
pozwalajgce na wglgd oraz edycje dostarczanych dokumentow zZrodtowych w szczegolnosci

diagramow.

Ma by¢:

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu oprogramowanie
pozwalajace na wglad oraz edycje dostarczanych dokumentéow zrédlowych
w szczegolnosci diagraméw. Zamawiajacy wymaga dostarczenia nieograniczonej
ilosci licencji na oprogramowanie pozwalajace na wglad dostarczanych dokumentow
zrodlowych w  szczegolnosci  diagraméw. Dopuszczalne jest dostarczenie
oprogramowania Open-source. Zamawiajacy wymaga dostarczenia licencji dla
dwoch stanowisk na oprogramowanie pozwalajace na wglad oraz edycje
dostarczanych dokumentow zZrodlowych w szczegolnosci diagramow. Dopuszczalne
jest dostarczenie oprogramowania Open-source.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.
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Pytanie 23

Odnoszac si¢ do zapisow SOPZ pkt 3.4 ppkt 14.6 dotyczacych wymagan na sprzet
zZwigzany

z narzgdziem do komunikacji on-line prosimy o odpowiedzi na ponizsze pytania:

- Czy Zamawiajacy oczekuje aby narzedzie to stang¢lo na dedykowanej dla Projektu
infrastrukturze technicznej?

- Czy infrastruktura do utrzymania narzedzia komunikacji on-line zostanie dostarczona
przez Zamawiajacego czy jest czescig ushugi dostarczanej przez Wykonawce?

- Gdzie ma by¢ umiejscowiona ww. infrastruktura i jezeli begdzie to w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajacego czy zostanie zapewniony Wykonawcy nieograniczony
dostep zdalny do tej infrastruktury?

- Czy Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenia ustug udostepniania narzedzia komunikacji
on-line z wykorzystaniem rozwigzan chmurowych, a nie fizycznej dostgpnosSci
infrastruktury? Ten sposob udostgpniania ustug jest najbardziej optymalny pod wzgledem
optymalizacji zasobow oraz kosztow po stronie uzytkownikow?

- Prosimy po podanie maksymalnej liczby uzytkownikow, ktorzy beda mogli korzysta¢
z narzedzia w celu ustalenia wymiarowania zasobow sprzetowych zgodnie z oczekiwaniem

Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiajacy nie oczekuje aby narzedzie o ktorym mowa w pytaniu stangto
na dedykowanej dla Projektu Infrastrukturze technicznej. Infrastruktura do utrzymania
narzedzia komunikacji on-line jest cze$cig ustugi dostarczane; przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie przewiduje udostgpnienia lokalizacji dla ww. infrastruktury.
Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenia ustug udostepniania narzedzia komunikacji on-line
z wykorzystaniem rozwigzan chmurowych. Maksymalna liczba uzytkownikoéw nie
przekroczy 600 uzytkownikow.

Zamawiajacy postanawia zmienié tre$¢ zatacznika nr 8§ SOPZ do SIWZ w pkt 3.4. ppkt.
14.6.

Byto:

14.6  Infrastruktura obliczeniowa i sieciowa powinna zapewniaé wysokq dostepnosé
i wydajnosé¢ dziatania catosci rozwigzania, w tym:

- fizyczny/wirtualny serwer 4 procesorowy z min. 16 GB pamieci RAM dobrany
odpowiednio do zadan opisanych w OPZ,

- dedykowanq instancje instalacji oprogramowania,
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- publiczny adres IP,
- przepustowos¢ sieci publicznej min. 1GBY/s,

- przestrzen dyskowq: min. 1TB.

Ma by¢:

14.6 Infrastruktura obliczeniowa i sieciowa powinna zapewnia¢ wysoka dostepnos¢
i wydajnos¢ dzialania calo$ci rozwigzania, w tym:

- fizyczny/wirtualny serwer 4 procesorowy z min. 16 GB pamieci RAM dobrany
odpowiednio do zadan opisanych w OPZ,

- dedykowang instancje instalacji oprogramowania,

- publiczny adres IP,

- przepustowos¢ sieci publicznej min. 1GB/s,

- przestrzen dyskowa: min. 1TB.

Przy czym powyzsze narzedzie, nie musi by¢ zainstalowane na dedykowanej dla
Projektu Infrastrukturze technicznej. Infrastruktura do utrzymania narzedzia
komunikacji on-line ma byé czeScia uslugi dostarczanej przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie przewiduje udostepnienia lokalizacji dla ww. infrastruktury i nie
wskazuje miejsca umiejscowienia ww. infrastruktury. Zamawiajacy dopuszcza
Swiadczenia uslug udostepniania narzedzia komunikacji on-line z wykorzystaniem

rozwigzan chmurowych. Maksymalna liczba uzytkownikow nie przekroczy 600.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 24

W SOPZ pkt. 3.4 ppkt 9.1 Zamawiajacy okresla liczbe 1 dlugo$¢ wymaganych wizy
u Partneréw Projektu. Zamawiajacy oczekuje m.in.:

,- CO najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy w Wojskowych
Specjalistycznych Przychodniach Lekarskich, 2 dni robocze w szpitalach z przychodniami,
3 dni robocze w szpitalach klinicznych i instytutach, w trakcie realizacji Analizy
Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera,”

Pragniemy wskazaé, ze jest to wymagania nadmiarowe, ktore moze nie by¢ mozliwe
do realizacji ze wzgledu na charakter i sposob dziatania Partnerow Projektu. Nalezy
zaznaczy¢, ze wymuszenie obecno$ci co najmniej 2 lub 3 dni robocze moze by¢ sztucznym
wymaganiem. Doswiadczenie Wykonawcy w realizacji tego typu projektéw wskazuje,
ze nie zawsze potrzeba az tylu dni bezposredniej pracy u Partnerow Projektu w celu
skutecznej realizacji oczekiwanych ustug. W pierwszej kolejnosci zastosowania
sprawdzonego juz przez Wykonawce podej$cia pozwala na zminimalizowanie ilosci takich
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wizyt, a po drugie sami Partnerzy nie moga by¢ obcigzania nadmiarowymi pracami
w stosunku do swoich statusowych zadan.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o modyfikacje SOPZ pkt 3.4 ppkt 9.1 do nast¢pujacej
tresci:

, 9.1 Osobiste wizyty Personelu Kluczowego Inzyniera Kontraktu u poszczegolnych
Partnerow wymagane sq w liczbie niezbednej dla prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, przy czym Zamawiajgcy wymaga minimalnie:

- CO najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy, w trakcie realizacji
Analizy Przedwdrozeniowej u kazdego Partnera, jezeli bedzie to konieczne Wykonawca
odbedzie dodatkowe wizyty u Partnerow,

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien roboczy, w ramach realizacji
zlecen dotyczqgcych nadzorowania realizacji testow odbiorczych (w ramach realizacji
Nadzoru nad prawidlowq realizacjq Projektu),

- co najmniej 1 wizyty zrealizowanej w minimum 1 dzien w ramach realizacji zlecen
dotyczgcych nadzorowania i opiniowania odbiorow wdrozenia e-Ustug (w ramach
realizacji Ustug Doradczych,).

Z kazdej ze zrealizowanych wizyt Inzynier Kontraktu sporzqdzi sprawozdanie w Raporcie
Miesigcznym, dotyczgcym miesigca w ktorym wizyta byla dokonana. Dla prawidfowej
realizacji przedmiotu umowy InZynier Kontraktu moze przeprowadzi¢ wigkszq liczbe

wizyt.”

Odpowiedz na pvtanie nr 24

Zamawiajacy udzielil informacji we wskazanym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 6.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 25

W SOPZ pkt 3.4 ppkt 9.2 Zamawiajacy okresla wymagania liczbowe dotyczace wizyt
Personelu Kluczowego w ramach §wiadczonych ustug u Lidera i NCBC. W zakresie tych
wymagan Zamawiajacy stosuje sformutowanie , ,co najmniej 2 wizyt zrealizowanych
W minimum 2 dni robocze”. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze zapis ten
rozumiany jest jako konieczno$¢ obecno$ci na dwoch wizytach we wskazanym miejscu,

kazdej realizowanej w osobnym dniu roboczym.

Odpowiedz na pytanie nr 25
Zamawiajgcy udzielit informacji we wskazanym zakresie w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.
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Pytanie 26
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na przesunigcie terminu sktadania ofert o 7 dni?

Odpowiedz na pvtanie nr 26

Zamawiajacy dokonat juz zmiany terminu sktadana i otwarcia ofert.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 27

W SIWZ, rozdzial V. Warunki udziatu w postepowaniu, ust. 1. pkt 1) lit c), w wykazie
osob, ktore Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia, wymieniona jest rola: 4.
Architekt systemowy. Natomiast w rozdziale XIII. Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy
bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert wymieniona jest rola 3. Gtoéwny architekt systemowy — 1 osoba. Jednoczes$nie,
w rozdziale XIII. Zamawiajacy zastrzega, ze ,,Osoby wykazane w ramach ww. kryterium
oceny ofert, o ile Wykonawca chce otrzymac¢ punkty w tym kryterium, musza by¢ tymi
samymi osobami, ktore wykaze Wykonawca na potwierdzenie spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu. Wskazanie innej osoby w ,,wykazie osob” stanowigcy dokument
na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu niz wskazanej w tabeli
stanowigcej czeS¢ formularza ofertowego w zakresie przedmiotowego kryterium

skutkowac¢ bedzie przyznaniem 0 pkt”.

Prosimy o potwierdzenie, ze obydwa przytoczone zapisy dotycza tej samej roli oraz

ujednolicenie zapisow SIWZ we wskazanym zakresie.

Odpowiedz na pvtanie nr 27

Zamawiajacy potwierdza, ze obydwa przytoczone zapisy dotycza tej samej roli.
Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ rozdziat XIII ustep 3 Tabela wiersz 3

kolumna "Rola w Projekcie" na nastepujace:

Byto:
Glowny architekt systemowy — 1 0soba

Ma by¢:
Architekt systemowy — 1 osoba
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Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ zatacznik 1 do SIWZ Formularz ofertowy obszar
A, Punkt 2. KRYTERIUM ,,Doswiadczenie personelu Wykonawcy” naglowek tabeli 3

na nastgpujace:

Byto:
GEOWNY ARCHITEKT SYSTEMOWY

Ma by¢:
ARCHITEKT SYSTEMOWY

W zalaczeniu Zamawiajacy przekazuje Formularz ofertowy po zmianach.

Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Pytanie 28

W SIWZ, rozdziat VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiajacy wymaga
ztozenia nastgpujacych dokumentow:

»9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu
W postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
nastepujace oswiadczenia lub dokumenty:

1) informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i1 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

2) oswiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych nalezno$ci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznosci,

3) os$wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne.

10. W celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawcow warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej
dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisoéw oraz zdolnosci technicznej
lub zawodowej, Zamawiajacy bedzie zadal od Wykonawcy ztozenia nw. dokumentow:
1) dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci

37
Wyk. J.Gajewski - osobiscie
T: 2612 B5 Nr sprawy 28/ZP/20



Fundusze Rzeczpospolita Unia Eur.opejska
Europejski Fundusz

Europejskie
Polska Cyfrowa - Polska Rozwoju Regionalnego

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia
na sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego;

2) wykaz ustug wykonanych, a w przypadku §wiadczen okresowych lub ciggltych réwniez
wykonywanych, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow,
na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zalagczeniem dowodow
okreslajacych, czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie,

przy czym dowodami,”

Zgodnie z zapisami SIWZ, dokumenty te nie sg sktadane wraz z oferta, ale na wezwanie

Zamawiajacego.
Prosimy o potwierdzenie, czy wskazane dokumenty 1 o$wiadczenia, skladane
na wezwanie, maja by¢ podpisane w dniu sktadania ofert czy tez w oznaczonym w

wezwaniu dzien ztozenia tych dokumentéw?

Odpowiedz na pvytanie nr 28

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, ktorego
warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do

ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien

zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 29
Czy dokumenty maja by¢ z datg sprzed sktadania ofert czy z datg uzupetnienia np. czy
KRK wykonawca musi pobra¢ przed terminem sktadania ofert czy moze o nie wystgpic

przed terminem uzupetninia?

Odpowiedz na pyvtanie nr 29

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, ktdrego
warto$¢ jest rowna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona,
do ztozenia
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w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy.

Doda¢ nalezy, ze cz¢$¢ dokumentoéw, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. wsprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zgdaé zamawiajgcy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2020 poz. 1282)
ma okre$lony termin aktualno$ci. Przyktadem jest KRK, ktory jest aktualny, o ile
wystawiony zostal nie wczes$niej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 30

Czy dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ma by¢ wystawiony przed terminem
sktadania oferty czy przed terminem ztozenia dokumentow wskazanych w przytoczonych
pkt 91 10.? Czyli czy wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ ubezpieczenie przed terminem

sktadani ofert czy moze je zakupi¢ przed terminem sktadania dokumentéw na wezwanie?

Odpowiedz na pvtanie nr 30

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, ktorego
warto$¢ jest rOwna lub przekracza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, wzywa Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia

w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy.

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 31

W formularzu ofertowym, 2. KRYTERIUM ,,Doswiadczenie personelu Wykonawcy”
Zamawiajacy wymaga podania danych osobowych oraz innych danych identyfikujacych
personel Wykonawcy i/lub osoby wspotpracujace.

Czy formularz ofertowy mozna podzieli¢ na czg$¢ jawng 1 niejawng, umieszczajac
w czesci tajnej Doswiadczenie personelu Wykonawcy? Ujawnienie danych odno$nie
potencjalu Wykonawcy moze powodowac szkode dla Wykonawcy.
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Odpowiedz na pytanie nr 31

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest jawne.
Jednoczesnie zgodnie z ust. 3 nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
Wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, zastrzegl, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji 1 warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

Majac powyzsze na uwadze Wykonawca moze wyodrebni¢ czes¢ formularza ofertowego
1 zastrzec go jako tajemnice przedsiebiorstwa, o ile spelnione zostang ustawowe przestanki
takiego zastrzezenia oraz warunki okre§lone w SIWZ (m.in. dotyczace skutecznego

zastrzezenia tajemnicy przedsicbiorstwa na platformie zakupowe;).

Odpowiedz na pytanie nie stanowi zmiany tresci SIWZ.

Pytanie 32

W rozdziale XIII. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow 1 sposobu oceny ofert, kryterium
,Doswiadczenie personelu Wykonawcy” (D), w odniesieniu do rol: Kierownik Projektu,
Glowny analityk biznesowy, Gtowny architekt systemowy, Specjalista ds. infrastruktury
teleinformatycznej wskazane jest wymaganie: ,,- warto$¢ zrealizowanej ustugi byla nie
nizsza niz 200 000 z1 brutto,”

Czy warto$¢ zrealizowanej ustugi nalezy rozumie¢ jako warto$¢ kontraktu doradczego
w ramach ktorego jest wykazane doswiadczenie, czy jako warto$¢ przychodow danego

pojedynczego eksperta w tym kontrakcie doradczym?

Odpowiedz na pytanie nr 32

Zamawiajacy zmienia zapisy tresci SIWZ Rozdzial XIII, pkt. 3, dodajac pod tabela
,Doswiadczenie personelu Wykonawcy” wyrazenie:

Gdzie w kazdej z rol w projekcie jest mowa o wartosci zrealizowanej ustugi nalezy
przez to rozumie¢ warto$¢ kontraktu doradczego, w ramach ktorego jest wykazane

doswiadczenie.
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Odpowiedz na pytanie stanowi zmiane tresci SIWZ.

Ponadto Zamawiajacy, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje ponizszych
zmian SIWZ:

1. W SIWZ w rozdziale V. ust. 1. pkt 2) lit. ¢) punktor pierwszy, tiret drugi:

zapis o tresci:
- co najmniej 1 ustuge o wartosci 800.000,00 zt (stownie zlotych: osiemset tysigcy)
w projekcie obejmujgcym dostawe sprzetu oraz wdrozenie oprogramowania dziedzinowego

dla szpitali/przychodni.

otrzymuje brzmienie:

- co najmniej 1 ustuge o wartosci co najmniej 800.000,00 zl (stownie zlotych: osiemset
tysiecy) w projekcie obejmujacym dostawe sprzetu oraz wdrozenie oprogramowania
dziedzinowego dla szpitali/przychodni.

2. Tres¢ Zatacznika nr 3 do SIWZ Wykaz ustug otrzymuje brzmienie zgodnie

z zalacznikiem do pisma.

Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
Ponadto Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany

termindéw skladania i otwarcia ofert oraz wynikajacej z tego zmiany tresci SIWZ:

Termin sktadania ofert na dzien: 4 marca 2021 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 12:00

Przesunigcie terminu sktadania ofert spowoduje nastepujace zmiany w tresci SIWZ:

W Rozdziale XI SIWZ Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert, w ust. 1 zapis

o tresci: ,Oferte nalezy zlozy¢ na platformie zakupowej pod adresem

platformazakupowa.pl/pn/damon nra stronie dotyczgcej odpowiedniego postgpowania

do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12:00” otrzymuje brzmienie: ,,Oferte nalezy zlozy¢

na platformie zakupowej pod adresem platformazakupowa.pl/pn/damon _na stronie

dotyczacej odpowiedniego postepowania do dnia 4 marca 2021 r. do godz. 12:00” oraz
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w ust. 9 zapis o treSci: ,,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25 lutego 2021 r. 0 godzinie 12:30
za posrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego” otrzymuje brzmienie:
,Otwarcie ofert nastapi w dniu 4 marca 2021 r. 0 godzinie 12:30 za poSrednictwem
platformy zakupowej w siedzibie Zamawiajacego”.

W zwigzku ze zmiang SIWZ w rozdziale V. ust. 1. pkt 2) lit. ¢) punktor pierwszy, tiret
drugi oraz zmiang terminow skladania 1 otwarcia ofert Zamawiajacy dokonuje

odpowiedniej zmiany ogloszenia o zaméwieniu.

UWAGA: Do Zamawiajacego wplyngly réwniez inne pytania od Wykonawcow.
Zamawiajacy jest w trakcie opracowywania odpowiedzi, ktére niezwlocznie zostang
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego.

Z powazaniem

ZASTEPCA DYREKTORA

(-) Marcin BOMBRYCH
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Zalacznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Numer oferty:

............................................................ nadaje Zamawiajgcy
(nazwa i adres Wykonawcy)

tel/faksS: .ovviieee e
adrese-mail: ...,

Adres do korespondencji, jezeli inny niz powyzej:

Nawigzujac do ogloszenia o zamowieniu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na ustugi zarzadzania i wsparcia (Inzyniera Kontraktu)
w ramach realizacji projektu pn. Budowa ogélnopolskiej platformy wysokiej jakoS$ci i dostepnosci e-ustug
publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON, nr sprawy 28/ZP/20,
przedktadamy oferte na ponizszych warunkach:

A. KRYTERIA OCENY OFERT:

1. KRYTERIUM ,,CENA” (lgczna cena brutto za realizacje zamowienia):
Oferujemy wykonanie zamowienia w pelnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia (SIWZ):

Zacenebrutto: ...........................ll zt (kryterium oceny ofert ,,Cena”)

(STOWNIE ZEOtYCh oo ),
w tym podatek VAT W KWOCIE ....ceeveuerveiieiiieiieieeeeeee zt

(STOWNIE ZEOTY O oo et e, ).

2. KRYTERIUM ,,Doswiadczenie personelu Wykonawcy”

Lp. KIEROWNIK PROJEKTU

Ile inazwisko | T

Doswiadczenie
W okresie ostatnich 7 lat przed | Nazwa PrOJEKIUL ... .vuuivenivneieriieieeiteitetieeieeineeieaneeineeannnns
uptywem terminu skladania ofert,
1 pehnit funkcje Kierownika ProjeKtl |+« e+ e eeeeeeeenneetnneemntt ittt
przez okres nic krétszy niz 12 | Podmiot dla ktorego prowadzony byl projekt:...............l
miesigcy lub jesli okres realizacji
projektu byt krotszy - przez caly okres | **1trrrerrreeeeeeesennes s R LR LR LLLLLLLLLLLTLIILES
realizacji projektu, w partnerskim | Liczba partnerdw w projekcie:.........ooooviiiiiiiiiiii i
projekcie informatycznym
zakonczonym wdrozeniem
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produkcyjnym, obejmujacym | Fynkcja pelniona w projekcie:

wdrozenie lub modyfikacj¢ systemu
teleinformatycznego obejmujacego
dostawe  sprz¢tu oraz  wdrozZenie
oprogramowania dziedzinowego w co
najmniej 10 podmiotach, w tym:

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byla nie
nizsza niz 200 000 zi brutto,

- warto$¢ projektu byta nie nizsza niz
10 000 000 zt brutto,

- projekt polegat na wdrozeniu lub
modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujacego
oprogramowanie systemow
szpitalnych HIS i e-ustug w
podmiotach leczniczych.

(UWAGA: opis projektu, w ktorym Wykonawca nie wykaze wszystkich
wymaganych cech, skutkowac bedzie przyznaniem 0 pkt.)

Lp. GLOWNY ANALITYK BIZNESOWY

Iml@ inazwisko | s

Doswiadczenie
W okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert
petnil funkcj¢ analityka biznesowego
w co najmniej 1 projekcie partnerskim
realizowanym przy udziale co
najmniej 10 partneréw, w tym:
2 - warto$¢ zrealizowanej ustugi byta nie
nizsza niz 200 000 zt brutto,
- wartos$¢ projektu byla nie nizsza niz
10 000 000 zt brutto,
- projekt polegal na wdrozeniu lub
modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujacego
oprogramowanie systemow
szpitalnych HIS i e-ustug w
podmiotach wykonujacych dziatalnosé
leczniczg.

(UWAGA: opis projektu, w ktorym Wykonawca nie wykaze wszystkich
wymaganych cech, skutkowa¢ bedzie przyznaniem 0 pkt.)

Lp. ARCHITEKT SYSTEMOWY

Ile inazwisko | e

Doswiadczenie
W okresie ostatnich 7 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert brat
udziat w co najmniej 1 projekcie
partnerskim realizowanym przy
udziale co najmniej 10 partnerow
polegajacym na opracowaniu i
budowie architektury systemow
3 informatycznych z wykorzystaniem
jezyka Archimate lub UML lub
rownowaznych, w tym:
- warto$¢ zrealizowanej ustugi bylta nie
nizsza niz 200 000 zt brutto,
- warto$¢ projektu byla nie nizsza niz
10 000 000 zt brutto,
- projekt polegat na wdrozeniu lub
modyfikacji systemu
teleinformatycznego obejmujacego
oprogramowanie systemow
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szpitalnyeh HISTe-ustug w1 et e aa

podmiotach wykonujacych dziatalnosé

[eCZNICZA. | e e et
(UWAGA: opis projektu, w ktorym Wykonawca nie wykaze wszystkich
wymaganych cech, skutkowa¢ bedzie przyznaniem 0 pkt.)

Lp. SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ
Tmig i nazwisko | T
Nazwa projektu: .. ...
Podmiot dla ktérego prowadzony byt projekt:.................cooooiiiiill
Doswiadczenie Liczba partnerdw w projekeie:...........oooviiueiiiiiiiiiiiieiieiee

W okresie ostatnich 7 lat przed H : : e

uplyworn terminu skladania ofert Funkc.:Ja pe1qloqa W proj .ekc1e. LR R PP TRIE

petnit funkcje specjalisty ds. Termin petnienia funkcji w projekeie:............ooooiiiiiiiiiiin,

infrastruktury teleinformatycznejw co | Dokladny Opis Projektu:............ueveiineiniieieeieie e

4 najmniej 1 projekcie partnerskim

realiZOWanyM Przy UGZIAlE CO |+ e e e e sttt ettt ettt

najmnicj 10 PArNErOW, W EYIL | Lttt e e e e e et

- wartos¢ zrealizowanej ustugi byta nie

PiZ5Z8 17 200 000 71 bIULLO, - WAMOSE | *+ 77+ ++ %% e @+ e e eme et emt ettt et e

projektu byla nie nizsza niz 10 000 | ... e s

000 zt brutto,

- projekt polegal micdzy fnmymina | TTTTTTTeII e

projektowaniu 0raz WArOZENIU | eentennetenueenuennetenneonueeeneseanesoneennossnesantosnssessesnnsssnssensssnssonas

infrastruktury teleinformatyCznej W | e

podmiotach wykonujacych dziatalnosé

leCZniCZq. .....................................................................................
(UWAGA: opis projektu, w ktorym Wykonawca nie wykaze wszystkich
wymaganych cech, skutkowac bedzie przyznaniem 0 pkt.)

Informacje zawarte w_tabelach nie podlegaja uzupelmieniu — wszelkie braki niepozwalajace

na stwierdzenie posiadania do$wiadczenia poszczegdlnych oséb w pelnym zakresie wskazanym przez

Zamawiajacego, skutkowaé¢ beda przyznaniem 0 pkt.

Kryterium ,,Doswiadczenie personelu Wykonawcy” dotyczy osob, ktore faktycznie beda realizowaty
takie zamowienie, a nie catego personelu danego Wykonawcy.

Osoby wykazane w ramach ww. kryterium oceny ofert, o ile Wykonawca chce otrzymaé punkty w tym
kryterium, musza by¢ tymi samymi osobami, ktére wykaze Wykonawca na potwierdzenie spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu. Wskazanie innej osoby w ,,wykazie 0sob” stanowigcy dokument
na potwierdzenie spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu niz wskazanej w tabeli stanowiacej czgs¢
formularza ofertowego w zakresie przedmiotowego kryterium skutkowaé bedzie przyznaniem O pkt.
Dotyczy to rowniez wskazania innej osoby w wyniku czynnos$ci uzupeltnienia dokumentow.

Wykonawca w Kkryterium ,Doswiadczenie personelu Wykonawcy” otrzyma punkty jedynie
za wskazanie uslug innych (dodatkowych) niz uslugi potwierdzajace spelnienie warunkéw udzialu

W postepowaniu.
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3. KRYTERIUM SPOLECZNE
zobowiazujemy si¢ do skierowania do realizacji umowy co najmniej ......... osobe/osoby (liczba 0sob)

niepelnosprawna/niepelnosprawne zatrudniona/zatrudnione w pelnym wymiarze dla osoby
niepelnosprawne;j.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze powyzej zadnej liczby, Zamawiajqcy uzna, iz Wykonawca nie
skieruje do realizacji zamowienia Zadnej osoby niepelnosprawnej.

|
B. OSWIADCZENIA:

Oswiadczamy, ze

1) zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) oraz istotnymi
postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

2) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 60 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlacznie
Z tym dniem);

3) akceptujemy, warunki ptatnosci okreslone w Zataczniku nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy;

4) wadium w wysokos$ci 25.000,00 PLN (stownie: dwadziescia plec tysiecy zlotych), zostato wniesione
R (0} 0 00 V(PN ;

5) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniadzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy,

N2 NASTEPUJACY TACKHUNEK: . ..eeiitiit ittt et b ettt e neenr e sneas ;
6) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia.
7) do realizacji zamdwienia zatrudnimy na podstawie umowy o prace — W rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. Z 2020 r., poz. 1320), ....ccoovvevrrinncrieinienens

C. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

1) zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty;

3) osobg upowazniong do kontaktdéw z Zamawiajagcym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest:

e-Mail: ..o L1510V -5 <N

D. RODO:
Oswiadczenie RODO
Oswiadczam iz:
[J nie przekazuje¢/my danych osobowych innych niz bezposrednio mnie/nas dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO?*;

przekazuje/my dane osobowe inne niz bezposrednio mnie/nas dotyczace oraz o$wiadczam/y,
ze wypelnione zostaly obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*, wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postgpowaniu.

odpowiedzenie zaznaczy¢ ,, X"

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

E. SPIS TRESCI:
Integralng cze¢$¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), oferte sporzadza si¢ pod rygorem

niewaznosci w postaci elektronicznej i opatruje sie kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ po zmianach
Zatacznik nr 3 do SIWZ

Wykaz ustug

W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w przetargu nieograniczonym na uslugi zarzadzania i wsparcia (Inzyniera Kontraktu) w ramach realizacji projektu
pn. Budowa ogoélnopolskiej platformy wysokiej jako$ci i dostepnosci e-ustug publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych inadzorowanych przez MON,

nr sprawy 28/ZP/20, o$wiadczamy, ze wykonali$my / wykonujemy nastgpujace ustugi odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego:

Nazwa i adres Podmiot na rzecz Warto$¢ brutto (konkretna
o | o s | regowinan Ko omioia wbonane || Ok s
P A go, zaméwienie — tytul i opis ustugi przez wyx ¢
o ktorym mowa w art. 22a . trzeci, o ktorym mowa w art. 22a (dd/mm/rrrr - dd/mm/rrrr)
- (nazwa i adres)
ustawy ustawy
1 2 3 4 5 6

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie nalezycie wykonat co najmniej 2
ushugi polegajace na zarzadzaniu projektem lub doradztwie w zarzadzaniu i realizacji projektu partnerskiego, realizowanego przy udziale co najmniej 6 partneréw, o tacznej wartosci kazdego z projektow nie nizszej niz|
20.000.000,00 zt brutto. (stownie ztotych: dwadziescia milionéw) polegajacych na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego, w tym:

- co najmniej 1 ustuge o wartosci nie nizszej niz 400.000,00 zt brutto (stownie ztotych: czterysta tysigcy), w projekcie polegajacym na wdrozeniu lub modyfikacji systemu teleinformatycznego obejmujacego
oprogramowanie systemow szpitalnych/przychodni klasy HIS i e-ustug w co najmniej 6 podmiotach wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza,

- co najmniej 1 ustuge o wartoéci co najmniej 800.000,00 zt (stownie zlotych: osiemset tysigcy) w projekcie obejmujacym dostawe sprzgtu oraz wdrozenie oprogramowania dziedzinowego dla szpitali/przychodni.

Tytul i krotki opis ustugi (wykazanie spelnienia

warunku):
............................................................................................. A brutto
Watro$¢ projektu: .....oeceveeeveveeieencnen. zt brutto

Liczba partnerow w projekcie:..........ccecvvvvueenns
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Tytul i krotki opis ustugi (wykazanie spelnienia
warunku):
............................................................................................. A brutto
Watro$¢ projektu: .....coceeeverenencncnene zt brutto
Liczba partneréw w projekcie

* Nalezy podaé¢ podmiot, ktory wykonal / wykonuje ustugi. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujac zamowienie bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

** niepotrzebne skresli¢
Na potwierdzenie powyzszego zatagczamy dowody potwierdzajace, ze ustugi wymienione w tabeli zostaly wykonane nalezycie lub sg wykonywane nalezycie.

Dokumenty nalezy opatrzy¢é kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osob
uprawnionych do wystepowania w imieniu Wykonawcy.
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