Załącznik nr 1 do umowy nr     z dnia   maja 2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
OBSZAR NATURA 2000 CIECHOCINEK PLH040019 I REZERWAT PRZYRODY CIECHOCINEK

świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przewidzianymi do wykonania w ramach zadania pn: Budowa infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek i obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 - przebudowa urządzenia wodnego, tj. rowu "A", polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) w obrębie rowu "A" oraz wykonaniu wylotu z przepustu (Pp) na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek, na działce o nr ewidencyjnym 100/5 obręb 0001 Ciechocinek, gmina Ciechocinek oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu "B" wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (Pp) na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek.

I. Przedmiot zamówienia.
1. [bookmark: _Hlk104280614]Złożenie do właściwego urzędu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczególności ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) w zakresie określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla działania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek tj. przebudowa urządzenia wodnego rowu A polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) w obrębie rowu a oraz wykonania wylotu przepustu (PP), wykonanie urządzenia wodnego rowu B wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (PP)” oraz niezbędnym do realizacji ww. zadania, w szczególności:
1. przekazanie placu budowy Wykonawcy robót;
1. [bookmark: _Hlk102125615]weryfikację i uzgodnienie otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót; 
1. uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
1. kontrolowanie zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, harmonogramem prac, warunkami określonymi w uzgodnieniach właściwych instytucji oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych;
1. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych oraz właściwym oznakowaniem terenu budowy;
1. udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;
1. dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy, w szczególności dokumentowanie wszystkich wizyt;
1. sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, oraz kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, a w szczególności zapobieganie zastosowania urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych;
1. sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
1. podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac 
w terminie;
1. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
1. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzone protokołem odbioru oraz wpisem do Dziennika Budowy;
1. na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach, naradach i udzielanie wyjaśnień na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek lub w siedzibie Zamawiającego;
1. monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego, w szczególności prawidłowości prowadzenia prac w obrębie chronionych siedlisk przyrodniczych oraz postępowania z gruntem stanowiącym miejsce występowania chronionych gatunków roślin;
1. stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru przynajmniej raz w tygodniu, jednak nie mniej niż 4 kontrole w trakcie całej realizacji zadania;
1. weryfikacja ewentualnych wad w dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia w realizacji prac;
1. kontrola zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą robót;
1. egzekwowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy na roboty budowlane;
1. opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych/zmian nieistotnych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania;
1. w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót i częściowego wykonania  robót – udział w rozliczaniu umowy na roboty budowlane w tym kontrolowanie 
i dokonywanie rozliczenia budowy m.in. kosztorysów powykonawczych wraz 
z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac oraz oceny przydatności wykonanych obiektów z punktu widzenia jakiemu mają służyć;
1. [bookmark: _Hlk102989826]po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez okres 24 miesięcy w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie cenie ryczałtowej;
1. egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem (przez okres 24 miesięcy), w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową;
1. udział w odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych objętych inwestycją, przeprowadzanym po upływie okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. W ramach udziału w odbiorze pogwarancyjnym inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:
· dokonania oceny stanu technicznego wykonanych urządzeń wodnych, 
· weryfikacji usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym, 
· identyfikacji ewentualnych nowych uszkodzeń lub nieprawidłowości, 
· sporządzenia pisemnej opinii lub współuczestnictwa w sporządzeniu protokołu odbioru pogwarancyjnego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności w zakresie udziału w odbiorze pogwarancyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przypadającym po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odbioru z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Udział w odbiorze pogwarancyjnym objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu.
1. informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty email dawid.brylinski@bydgoszcz.rdos.gov.pl o zagrożeniach w realizacji zadania 
i występujących odstępstwach co do sposobu wykonania zadania;
1. weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym 
w tym sprawdzenie ich kompletności;
1. odbiór końcowy prac przy udziale Zamawiającego.
3. [bookmark: _Hlk102987846]Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 
w tym przygotowanie wszystkich dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budowanych obiektów (oraz wniosku) i uzyskanie stanowisk organów 
o których mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane.
4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy/Inspektora Nadzoru nie jest możliwe uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 12 grudnia 2026 r. (np. opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych) co najmniej złożenie wniosku lub zatwierdzenie i dostarczenie do Zamawiającego niezbędnej dokumentacji w formie ustalonej z Zamawiającym. Poprawność przedstawianych dokumentów jest przedmiotem gwarancji.
5. Przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnościach odbiorczych, przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli.
6. Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w umowie na usługi, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa w tym prawa budowlanego.
7. Wykonywanie przedmiotu zamówienia osobiście bez udziału podwykonawców przez osoby wyznaczone. 
8. Przygotowanie raportu z całości prac i wykonania umowy.

II. Podstawa prowadzenia działań:	
1. Budowa dodatkowej infrastruktury technicznej rezerwatu przyrody Ciechocinek wynika z planu ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181). Tut. Organ jest zobowiązany do realizacji przedmiotowego zadania w celu umożliwienia okresowego zalewania solanką terenu rezerwatu przyrody. Działanie jest niezbędne dla zachowania i poprawy stanu siedlisk halofitów stanowiących przedmiot ochrony rezerwatu oraz jednocześnie siedlisk będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019.
2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie umowy z dnia 31 lipca 2018 r. o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz Gminą Ciechocinek, zarządcą obszaru rezerwatu przyrody Ciechocinek, w której RDOŚ w Bydgoszczy zobowiązał się  do opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy nowych urządzeń piętrzących i dodatkowego odcinka rowu melioracyjnego (działania ujęte w planie ochrony w załączniku nr 2, pkt 1 i 2). Jednocześnie Gmina Ciechocinek zobowiązała się do udostępnienia terenu działki nr 100/5, obręb ewidencyjny Ciechocinek (0001), w zakresie umożliwiającym stronom wykonanie zadań określonych w planie ochrony rezerwatu przyrody Ciechocinek.


III. Harmonogram realizacji prac:
1. Planowany okres świadczenia usług: od dnia 1 września 2026 r. do 10 grudnia 2026 r. oraz w okresie i zakresie określonym w gwarancji.
2. [bookmark: _Hlk104969124]Wykonawca dokona weryfikacji i uzgodnienia otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania  oraz złoży do właściwego urzędu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 
3. Terminy określone w pkt 1 i 2 mogą ulec odpowiedniemu przesunięciu w zależności od terminu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będą świadczone usługi nadzoru inwestorskiego.
4. Wykonawca złoży Zamawiającemu raport wstępny - w terminie 10 dni roboczych od otrzymania projektu organizacji i harmonogramu robót, w tym wykaz/harmonogram odbiorów częściowych.
5. [bookmark: _Hlk102986046]Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru elementów przedmiotu umowy 
z wykonawcami robót budowlanych (części robót) w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez wykonawców robót budowlanych.
6. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia odbioru robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych. (przy udziale Zamawiającego i w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym).
7. Minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie może być dłuższy niż 24 godziny od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) informacji przekazanej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin.
8. Wykonawca przedłoży raport końcowy z prowadzonych prac w terminie do 10 grudnia 2026 r.

IV. Udostępniana dokumentacja:
Zamawiający udostępnia następujące opracowania i dokumenty:
1. [bookmark: _Hlk104280433]Dokumentację projektową wykonaną przez BPIRIE „Środowisko” Teresa Szendoł ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biała opracowaną w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla działania polegającego na budowie infrastruktury technicznej na terenie rezerwatu przyrody Ciechocinek tj. przebudowa urządzenia wodnego rowu A polegająca na wykonaniu dwóch zastawek (Z1 i Z2) 
w obrębie rowu A oraz wykonania wylotu przepustu (PP), wykonanie urządzenia wodnego rowu B wraz z dwoma progami (P1 i P2) oraz przepustem (PP)” obejmującą:
· projekt budowlany, 
· zaktualizowany (przez Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka, ul. Polna 14, Brzuśce, 83-120 Subkowy) przedmiar robót i kosztorys,
· specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
2. Decyzje i uzgodnienia:
· pozwolenie na budowę,
· pozwolenie wodnoprawne,
· zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków roślin 
i grzybów objętych ochroną,
3. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 5181).
4. Mapę rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych. 

Powyższe dokumenty dostępne są pod linkiem: http://cloud.rdos-bydgoszcz.pl:4590/share.cgi?ssid=55a9499211bf4c4b8ea1b48861de6a19.
V. Wymogi w zakresie dokumentacji:
1. Raport Wstępny będzie zawierał m.in.:
· plan pracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
· planowany opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie bezpośredniego zarządzania i nadzorowania poszczególnych zadań oraz planowanych odbiorów częściowych;
· propozycje dotyczące wymaganych od Wykonawcy dokumentów, np. sprawozdań, procedur, certyfikatów itp.
2. Raport końcowy będzie zawierał m.in.: 
· opis wykonanego zakresu robót z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,
· opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podsumowanie głównych działań 
i decyzji podjętych w czasie pełnienia nadzoru;
· opis napotkanych problemów oraz trudności technicznych i administracyjnych, 
· kopię bezusterkowych protokołów odbioru robót,
· zweryfikowaną dokumentację powykonawczą,
· pozwolenie na użytkowanie.
3. [bookmark: _Hlk150422372]Raporty należy przedłożyć w 2 jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej 
i elektronicznej (na płytach CD/DVD lub nośnikach danych USB).
4. Dokumentację należy sporządzić uwzględniając poniższe warunki:
a) napisana w języku polskim,
b) rozmiar czcionki 12 (preferowana), 
c) czcionka – Times New Roman (preferowana),
d) format A4 (preferowany),
e) [bookmark: _Hlk34645569]oprawa trwale podpisana (nadrukowany czytelny tytułu opracowania) 
f) płyty CD/DVD zostaną dostarczone w opakowaniach do płyt (plastikowym lub kartonowym) czytelnie opisanych ze wskazaniem tytułu zadania oraz niezbędnych logo. 
5. Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB z ostateczną dokumentacją powinny zwierać w szczególności opracowania tekstowe w formacie PDF i DOC; dane geoprzestrzenne  GIS – w formacie ShapeFile (SHP) lub GeoPackage (GPKG) – jeśli były wykonywane w ramach zadania.
6. Płyty CD/DVD lub nośniki danych USB zostaną trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytułu i roku opracowania dokumentacji oraz logo RDOŚ w Bydgoszczy 
i znaku programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.
7. [bookmark: _Hlk37768752]Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Zrealizowano w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0113/24 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach I priorytetu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury pn. Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”.
8. Wzory znaku oraz zestawienia znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, a także zasady ich stosowania znajdują się na stronie internetowej:
https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
9. Na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy".
10. Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
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