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GDDKIA

Oddziat w Bydgoszczy
Bydgoszcz, dnia .02.2022 r.

0.BY.Z-1.4201.15.2021.1

Wszyscy zainteresowani
za posrednictwem strony internetowej

Dotyczy: dzierzawa nieruchomosci zlokalizowanych w ciggu drogi ekspresowej S5
od wezta Swiecie Potudnie do wezta Bydgoszcz Poétnoc, w celu budowy i eksploatacji
Miejsc Obstugi Podréznych (MOP): MOP Gruczno Zachdd kat. 11, MOP Gruczno Wschod
kat. II.

Oddziat Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w zwigzku
nadestanymi wnioskami o udzielenie dodatkowych informacji oraz przekazanie
materiatéw zwigzanych z postepowaniem zamieszcza ponizej odpowiedzi.

1. Prosimy o udostepnienie mapy w formacie dwg.
Mapa zostanie udostepniona i umieszczona w ogfoszeniu o przetargu na dzierzawe
MOP,

2. W naszej opinii do wzoru umowy dzierzawy konieczne jest wprowadzenie
zmian w zakresie podatkowym, finansowym, prawnym, w tym
zwiazanych z prawami autorskimi. Czy istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian do zapiséw umowy dzierzawy zataczonej do IWP?

Wydzierzawiajgcy prosi o przedstawienie proponowanych zmian, do ktérych
odniesie sie po przeprowadzeniu stosownej analizy.

3. Zgodnie z zapisami umowy Dzierzawca os$wiadcza, iz zapoznal sie

z trescia wypisy z rejestru gruntow oraz ksiega wieczysta MOP, dlatego
tez prosimy o udostepnienie kopii wypisu i wyrysu wraz z podaniem
nr ksiegi wieczystej MOP Gruczno Wschéd i Gruczno Zachéd.
Numer ksiegi wieczystej gruntéw, na ktérych ma powstaé MOP II Gruczno
Wschod/Zachéd to BY15/00025767/8. Wydzierzawiajacy nie posiada wypisu ani
wyrysu ksiegi wieczystej. Dane te mozna sprawdzi¢ na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwosci pod linkiem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

4. Wskazanie wszystkich MOP potozonych w ciagu drogi ekspresowej nr 5 w
woj. Kujawsko-pomorskim, wraz z podaniem ich nazw, kategorii,
dokladnej lokalizacji oraz planowanego terminu ogloszenia przetargu na
ich dzierzawe.

Odpowiedz na powyZzsze pytanie zawarta jest w punkcie 4.3 dokumentu o nazwie
Informacja o Warunkach Przetargu (IWP). Wymieniony w punkcie 4.3 MOP
tubowo i MOP Pierzyska znajdujg sie w wojewodztwie wielkopolskim.
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. W OPF oddzielnie opisane sa wymagania jakie powinny spetnia¢ stacja
paliw oraz restauracja. Przyjete w naszych obiektach rozwiazania
polegajace na potaczeniu obu funkcji speiniaja oczekiwania klientow.
W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz w ramach spetnienia
OPF wystarczajaca bedzie realizacja stacji paliw wraz z bistro
i restauracja pod jednym dachem z budynkiem stacji paliw, zapewniajaca
wskazanag przez Panstwo ilos¢ miejsc konsumpcyjnych
i powiekszonym weztem sanitarnym odpowiadajacym wymogom dla
stacji paliw i restauracji.

Jezeli Dzierzawca zaprojektuje swoje bistro i restauracje (w budynku stacji paliw)
do poziomu spetniajacego wymogi jak dla obiektu restauracyjnego okreslonego
w OPF tj. ilos¢ miejsc konsumpcyjnych, wydawanie pefnych positkéw, rozwiniecie
wezfa sanitarnego itd. to nie ma koniecznosci stawiania odrebnego budynku
gastronomicznego.

. Informacje czy wykonane byly badania gruntu i wod nieruchomosci
przeznaczonej pod budowe i eksploatacje MOP pod katem wystapienia
ewentualnych zanieczyszczen gruntu i wod substancjami
ropopochodnymi. Jesli tak, to prosimy o ich udostepnienie.

Nie byto wykonywanych badarn gruntu i wod nieruchomosci.

. Czy na przedmiotowej nieruchomosci znajduje sie stacja
transformatorowa zasilajaca MOP, i czy GDDKIiA jest jej wtascicielem?
Jezeli GDDKIA jest wlascicielem stacji transformatorowej, to prosimy
o informacje, czy planujecie Panstwo (i ewentualnie kiedy) odsprzedaz
istniejacej stacji transformatorowej do wilasciwego zaktadu
energetycznego.

Na terenie przewidzianym pod MOP w chwili obecnej nie znajduje sie zadna stacja
transformatorowa. Wszystkie obiekty na terenie MOP zasilane sq z sieci niskiego
napiecia ze stacji transformatorowej nalezacej do Enea Operator zlokalizowanej
poza teren MOP.

. Czy planowana jest lokalizacja ekranéw dzwiekochtonnych na wysokosci
lub przed MOP Gruczno Wschéd i Gruczno Zachéd?

Ekrany dzwiekochfonne w obrebie MOP-0w sg przewidziane do realizacji
wg ponizszego zestawienia:

- EA_4_P koniec w km 3+327 przed MOP Zachdd,

- EA_5_L poczgtek w km 4+269 na wysokosci wjazdu na MOP Wschéd — za MOP.
W zataczniku ark. 4 z PZT do decyzji ZRID4, na ktérym przedstawiono lokalizacje
ekrandw.

. Prosimy o udostepnienie ponizszych dokumentow:

- dokumenty formalne:

a. decyzja ZRID;

Zatfgczono decyzje nr 11/2017 oraz decyzje o zmianie tej decyzji (ZRID4).

b. decyzja o pozwolenie na budowe (o ile byta wydana);
Decyzja o pozwolenie na budowe nie byfa wydana.

c. decyzja srodowiskowa;
W zataczeniu: )
e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy Nr
17/2010- sygnatura RDOS-04.00.6613-25-65/10/KS z dnia 23.07.2010 r.
e Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska— sygnatura DOOS-
idk.4200.16.2011.J5z.1 z dnia 20.01.2011 r.



o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy -
sygnatura W00.4200.1.2014.KS z dnia 23.03.2014 r.

d. decyzja pozwolenia wodnoprawnego (zalaczone pozwolenie
wodnoprawne nie obejmuje budowy i eksploatacji oczyszczalni sciekéw).
Decyzje w zafgczeniu

e. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie - wszystkie jakie zostaly
wydane;

Decyzje nie zostaty wydane.

f. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP przyjeta do
zasobu geodezyjnego;

Inwentaryzacja z uwagi na trwajacg budowe MOP nie zostata wykonana i
przekazana do zasobu geodezyjnego.

- projektowe (czesc¢ opisowa i czes¢ rysunkowa)
a. projekt zagospodarowania terenu;
Aktualny projekt zagospodarowania zostanie zamieszczony w ogfoszeniu.

b. projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem konstrukcyjnym

obiektéw wzniesionych na terenie MOP (np. pawilon toalet);

Zatgczono:

1. Projekt Budowlany dla budynkéw na MOP w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2. Projekt Wpykonawczy dla budynkow na MOP w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

c. projekty branzy sanitarnej — w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz

projektéow instalacji w budynkach (o ile wystepuje),

Zatgczono:

1. Projekty Budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej, kolizji wodociggowych,
kolizji gazowych — dla obszaru MOP za kazdym razem arkusz nr 4

2. Projekty Wykonawcze 5.4a, 5.5a oraz KNA 007/KD/2021.

d. projektu branzy elektrycznej - w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz
projektéw instalacji w budynkach (o ile wystepuje),
Zataczono Projekt Budowlany:
6.1 Oswietlenie — w zakresie MOP arkusz 2_1.4 oraz schematy 2.3, 2.4, 2.5
6.5 Zasilania — w zakresie MOP arkusze 2_1.4, 2_1.5
Zataczono Projekt Wykonawczy:
6.1 Oswietlenie — rysunki dla MOP - zestawienie rysunkéw Zz Projektu
Wykonawczego oraz KNA
6.5 Zasilania - w zakresie MOP arkusze 2_1.4, 2_1.5 oraz schematy E 2.3,
E 2.16

e. projekty branzy drogowej terenu dzierzawy wraz z projektem statej
organizacji ruchu;

Projekt drogowy i stafej organizacji ruchu nie jest wydzielany dla MOP - zatgczono
odpowiednie arkusze z dwoch projektow wykonawczych.

W zakresie projektu statej organizacji ruchu zatgczono arkusze od 1 do 9 -
pokazuja oznakowanie na drodze S5 na odcinku ograniczonym pierwszymi
tablicami informacyjnymi dla MOP. W zakresie projektu wykonawczego branzy
drogowej takze wyciggnieto arkusze od 1 do 9 oraz zamieszczono pefen zestaw
plandéw sytuacyjnych.



10.

11.

f. dokumentacja geologiczno-inzynierska terenu MOP;

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla samych MOP-6w nie byfa wykonywana.
Wykorzystano DGI na catos¢ inwestycji — w zatgczeniu.

Dokumentacja podstawowa - w zakresie MOP wszystkie dane zawarte sg na
arkuszach nr 6 i 7. Profile podtuzne VIIP, VIIL, VIIIP, VIIIL. Otwory poza profilami
wg arkuszy 6 i 7

Dokumentacja uzupefniajaca — w zakresie MOP arkusz nr 4 — brak dodatkowych
badarn.

- informacja o mediach: prad, woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, teletechnika:
a. warunki techniczne przylaczenia,
b. uzgodnienia z gestorami sieci,
¢. parametry przylaczy doprowadzonych do terenu MOP: moc
przytaczeniowa, wydajno$é wodociqgu, zaopatrzenie w wode do celéow
ppoz., wydajnosé¢ kanalizacji sanitarnej, sposéb zagospodarowania
deszczowki itp.
Warunki techniczne i uzgodnienia zostaly zataczone do Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla kontynuacji budowy drogi ekspresowej S5 (zafacznik nr 2 do
PFU). Zestawienie warunkéw i uzgodnierr umieszczone jest w opisie Projektu
Zagospodarowania Terenu od strony nr 142, Natomiast parametry sieci
przedstawionych w projektach budowlanych podane sa w opracowaniach
branzowych zawartych w zataczniku nr 2 do PFU.
Woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa - uzgodnienia rozwigzan znajdujg sie
opisach technicznych projektow budowlanych; zatgczono warunki techniczne
przytagcza wody dla MOP; wszelkie dane dotyczgce rozwigzan oraz zaftoZeri
projektowych dla obszaru MOP znajduja sie w opisach technicznych toméw 5.4a
i 5.5a Projektu Wykonawczego (m.in. sposéb odprowadzenia deszczowki,
kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenie w wode)
Zasilanie - uzgodnienia rozwigzarnn znajdujg sie opisie technicznym projektu
budowlanego; zataczono warunki techniczne przylacza elektrycznego dla MOP
(warunki nr 26677/2016/0D1/RR); wszelkie dane dotyczace rozwigzan oraz
zatozen projektowych dla obszaru MOP znajduja sie w opisie technicznym tomu
6.5 Projektu Wykonawczego.
Ponadto zatgczono branze teletechniczng:

e Projekt Wykonawczy tom 7.4 Monitoring Wizyjny

e Projekt Wykonawczy tom 7.3 Kanat Technologiczny - w zakresie MOP

arkusz 2.5.

Czy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza terenu MOP zostata
zlozona i przyjeta do zasobu geodezyjnego? Brak kompletnych
dokumentéw oraz mapy do celow projektowych sposéb znaczacy wplywa
na wydluzenie realizacji inwestycji i wiaze sie z wysokim ryzykiem
niedotrzymania wskazanego w OPF terminu oddania do uZytkowania
MOP.

Wydzierzawiajacy z uwagi na trwajacy proces budowy drogi S5 nie skfadat
powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji do osrodka geodezyjnego.

Mozliwa jest modernizacja lub rozbudowa pawilonu oraz modernizacja
istniejacej wiaty stacji paliw

Wydzierzawiajgcy nie narzuca sposobu zagospodarowania. Istniejgce budynki i
budowle mozna pozostawi¢, zmodernizowac lub w razie potrzeby wymieni¢ na
nowe,
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13.

14.

15.

Dzierzawca otrzyma odstepstwo od przepiséw w zakresie zachowania
odlegtosci 40 m od drogi ekspresowej dia istniejacej wiaty?
Wydzierzawiajacy nie jest wfasciwym organem administracji publicznej
do udzielania odstepstw od obowigzujacych przepisow.

OPF dla w/w lokalizacji opisuje wymaganie obligatoryjne dotyczace
punktu gastronomicznego (bistro) w ramach budynku stacji paliw.
Niezaleznie w sekcji Obiekt Gastronomiczny (restauracja) réwniez sa
uwzglednione wymagania dotyczace oferty gastronomicznej. Czy GDDKIiA
dopuszcza mozliwos$é zaprojektowania sali konsumpcyjnej zlokalizowanej
w budynku stacji paliw bez koniecznosci budowy budynku restauracji?
Jezeli tak to jakie wymagania nalezy przyjaé¢ dla Sali konsumpcyjnej
realizowanej w budynku stacji paliw (ilo§¢ miejsc konsumpcyjnych,
siedzacych, itp.)? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyzsze
pytanie wezel sanitarny zgodny z wymaganiami OPF dla budynku stacji
paliw bedzie wystarczajacy dla zmodyfikowanego zgodnie z powyzszym
pytaniem projektu?

Jezeli Dzierzawca zaprojektuje swoje bistro i restauracje (w budynku stacji paliw)
do poziomu spetniajacego wymogi jak dla obiektu restauracyjnego okreslonego
w OPF tj. ilo$¢ miejsc konsumpcyjnych, wydawanie petnych positkéw, rozwiniecie
wezfa sanitarnego itd. to nie ma koniecznosci stawiania odrebnego budynku
gastronomicznego.

Udostepnienie pomiaréw oraz prognoz natezenia ruchu pojazdow dla
oferowanej w przetargu lokalizacji.
W zataczeniu prognoza ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi S5.

Udostepnienie nastepujacych materialow i informacji:
a. Warunki techniczne dostawy mediow:
i. - energii elektrycznej
ii. — wody i odprowadzenia $ciekéw oraz wod deszczowych.

Warunki techniczne | wuzgodnienia Zzostaly zafgczone do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego dla kontynuacji budowy drogi ekspresowej S5
(zatgcznik nr 2 do PFU). Zestawienie warunkow i uzgodniert umieszczone jest
w opisie Projektu Zagospodarowania Terenu od strony nr 142. Natomiast
parametry sieci przedstawionych w projektach budowlanych podane sg
w opracowaniach branzowych zawartych w zataczniku nr 2 do PFU.

Woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa - uzgodnienia rozwigzan znajdujq sie
opisach technicznych projektéw budowlanych; zataczono warunki techniczne
przytacza wody dla MOP; wszelkie dane dotyczace rozwigzan oraz zatozen
projektowych dla obszaru MOP znajdujg sie w opisach technicznych toméw
5.4a i 5.5a Projektu Wykonawczego (m.in. sposéb odprowadzenia deszczéwki,
kanalizacji sanitarnej, zaopatrzenie w wode)

Zasilanie - uzgodnienia rozwigzan znajdujg sie opisie technicznym projektu
budowlanego; zataczono warunki techniczne przytacza elektrycznego dla MOP
(warunki nr 26677/2016/0D1/RR); wszelkie dane dotyczace rozwigzan oraz
zafozen projektowych dla obszaru MOP znajduja sie w opisie technicznym tomu
6.5 Projektu Wykonawczego.

b. Decyzje administracyjne ustalajace lokalizacje MOP.
Zataczono decyzje nr 11/2017 oraz decyzje o zmianie tej decyzji (ZRID4).
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23.
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Dostep do dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla terenéow
przewidzianych pod zabudowe stacji paliw.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla samych MOP-6w nie byta wykonywana.
Wykorzystano DGI na catos¢ inwestycji — w zataczeniu.

Dokumentacja podstawowa - w zakresie MOP wszystkie dane zawarte sgq na
arkuszach nr 6 i 7. Profile podtuzne VIIP, VIIL, VIIIP, VIIIL. Otwory poza profilami
wg arkuszy 6 i 7. Dokumentacja uzupetniajgca - w zakresie MOP arkusz nr 4 -
brak dodatkowych badar.

Udostepnienie opisu zakresu makroniwelacji ktéra zostata wykonana
przez wykonawce ukiadu drogowego na obszarach przewidzianych pod
budowe stacji paliw.

Wykonawca przewiduje doprowadzi¢ teren do stanu przewidzianego w PZT.

Udostepnienie decyzji pozwolenia oraz operatu wodno-prawnego na
odprowadzenie wéd deszczowych.
Dokumentacja w zafgczeniu.

Informacja o aktualnie planowanych datach oddania w uzytkowania
poszczegolnych odcinkéw drogi ekspresowej S5.

Planowanymi datami oddania do uzytkowania drogi S5 s3:

- Odcinek nr 1 (Nowe Marzy - Swiecie Potudnie) - lipiec/wrzesier 2022 r.

- Odcinek nr 2 (Swiecie Potudnie - Bydgoszcz Péinoc) — sierpieri/wrzesieri 2022 r.
Powyzsze terminu moga ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od GDDKIA.

Udostepnienia planu nasadzen - zieleni.
Zatgczono odpowiedni arkusz z Projektu Wykonawczego.

Udostepnienie decyzji srodowiskowej dla drogi i MOP w sasiedztwie
oferowanej lokalizacji.
W zafgczeniu:
e Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony S'rodov,viska w Bydgoszczy Nr
17/2010- sygnatura RDOS-04.00.6613-25-65/10/KS z dnia 23.07.2010 r.
e Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska- sygnatura DOOS-
idk.4200.16.2011.J5z.1 z dnia 20.01.2011 r.
e Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy -
sygnatura W00.4200.1.2014. KS z dnia 23.03.2014 r.

Udostepnienie decyzji ZRID, jesli istnieje.
Zataczono decyzje nr 11/2017 oraz decyzje o zmianie tej decyzji (ZRID4).

Informacja o mozliwosci odprowadzenia kanalizacji deszczowej i czy
ew. GDDKIA wyrazi zgode na wilaczenie kanalizacji deszczowej MOP
do kanalizacji deszczowej drogi.

Istnieje mozliwos$é podfaczenia kanalizacji deszczowej przysziej stacji paliw do
uktadu odwodnienia drogi ekspresowej po dokonaniu oczyszczenia wymaganego
przepisami odrebnymi.

Udostepnienie mapy archiwalnej terenu przed budowa drogi.

MOP-y powstaty na terenie niezagospodarowanym i archiwalnym dokumentem
moze by¢ mapa do celow projektowych - zatgcznik nr 8 do Programu
Funkcjonalno-Uzytkowym drogi ekspresowej S5.



25.

26.

27.
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29.

30.

31.

Udostepnienie wypisu i wyrysu z rejestru gruntow oraz informacje czy
dziatki sa przeksztatcone na drogowe.

Numer ksiegi wieczystej gruntéw, na ktérych ma powsta¢ MOP II Gruczno
Wschod/Zachdd to BY1S5/00025767/8. Caty teren budowy drogi S5 objety jest
decyzja ZRID. Wydzierzawiajacy nie posiada wypisu ani wyrysu ksiegi wieczystej.
Dane te mozna sprawdzi¢ na stronie Ministerstwa Sprawiedliwosci pod linkiem
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Udostepnienie badan geotechnicznych drogi (autostrady oraz drogi
serwisowej w poblizu lokalizowanego MOP).

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla samych MOP-0w nie byfa wykonywana.
Wykorzystano DGI na cato$¢ inwestycji — w zatgczeniu.

Dokumentacja podstawowa - w zakresie MOP wszystkie dane zawarte sq na
arkuszach nr 6 i 7. Profile podtuzne VIIP, VIIL, VIIIP, VIIIL. Otwory poza profilami
wg arkuszy 6 i 7 Dokumentacja uzupefniajgca ~ w zakresie MOP arkusz nr 4 -
brak dodatkowych badarni.

Informacja o Wykonawcy, gwarantach i okresach gwarancyjnych.
Wykonawcag oraz Gwarantem jest Konsorcjum firm:

1. Przedsiebiorstwo Budowy Drég i Mostow KOBYLARNIA S.A. z siedzibg
w Kobylarni (kod pocztowy: 86-061 Brzoza), ul. Zakole 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr KRS
0000396760 REGON 091631706, NIP 9532234789, kapitat zaktadowy 30 000
000,00 PLN - Lider

2. MIRBUD S.A. z siedziba w Skierniewicach (kod pocztowy: 96-100), ul. Unii
Europejskiej 18, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla miasta todzi-Srédmiescia, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego, pod nr KRS 0000270385 REGON 750772302, NIP 8361702207,
kapitat zaktadowy 9 174 420,00 PLN - Partner

Okresy gwarancji na poszczegdine elementy zostaly zawarte w zafgczeniu.

Informacja o wykonanej instalacji oswietleniowej MOP w ciqgu drég - czy
posiada odrebne ZK, czy nalezy wydzieli¢ i przepisa¢ na Dzierzawce MOP.
Na kazdym z MOPOw znajduja sie niezalezne szafki oSwietleniowe z niezaleznym
pomiarem (dla MOP ,Gruczno Wschod” jest to szafka SO-II, zlokalizowana
bezposrednio przy budynku toalety wolnostojgcej, analogicznie dla MOPu ,Gruczno
Zachdéd jest to szafka SO-III, takze zlokalizowana przy budynku toalet).

Informacja o istniejacych i planowanych elementach infrastruktury (typu
ekran, ktadki, inne elementy wptywajace na widocznos$¢ lokalizacji).
Ekrany dZwiekochfonne w obrebie MOP-0w sg przewidziane do realizacji
wg ponizszego zestawienia:

- EA_4_P koniec w km 3+327 przed MOP Zachod,

- EA_5_L poczatek w km 4+269 na wysokosci wjazdu na MOP Wschdod - za MOP.
W zataczniku ark. 4 z PZT do decyzji ZRID4, na ktérym przedstawiono lokalizacje
ekranow.

Czy na tym obszarze istnieja ograniczenia wysokosciowe dla wykonania
witacza?

Wydzierzawiajacy nie posiada wiedzy, ktéra wskazywata by na ograniczenia
mozliwos¢ lokalizacji witacza.

Czy teren MOP jest objety ochrong konserwatorska oraz archeologiczna?
Z informacji jakie posiada Zamawiajgcy, teren MOP nie jest objety zadng ochrong
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

konserwatorska.

Kto wyda warunki techniczne i wymagania dla infrastruktury Systemu
Informacji o Wolnych Miejscach Parkingowych i systemu rezerwacji
miejsc wspollpracujacy z Systemem Zarzadzania Ruchem - celem
wykonania projektu na terenie MOP. Kto poniesie koszty z tytuiu
ewentualnego dostosowania tej infrastruktury po wybudowaniu i oddana
do uzytkowania MOP?

Warunki oraz uzgodnienie projektu infrastruktury dla Systemu Informacji
o Wolnych Miejscach Parkingowych na MOP wyda Zamawiajgcy. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ uzgadniania projektéw z gestorami sieci zewnetrznych (np. energia
elektryczna) to wiasciwym organem w tym zakresie bedzie gestor/operator sieci.
Wykonanie bedzie nalezato do obowigzkow Dzierzawcy nie pdzniej niz 12 miesiecy
od dnia stwierdzenia takiej koniecznosci przez GDDKIA (Wydzierzawiajgcego).

Prosze o udostepnienie aktualnego projektu zagospodarowania zielenia.
Zatgczono odpowiedni arkusz z Projektu Wykonawczego.

Prosze o przestanie aktualnych zdjec¢ terenu MOP.
Zafgczono aktualne zdjecia terenu MOP.

Prosze o przestanie badan geotechniczna terenu MOP wraz z lokalizacja
otworéw badawczych.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla samych MOP-6w nie byta wykonywana.
Wykorzystano DGI na cafos¢ inwestycji — w zaltaczeniu.

Dokumentacja podstawowa - w zakresie MOP wszystkie dane zawarte sa na
arkuszach nr 6 i 7. Profile podtuzne VIIP, VIIL, VIIIP, VIIIL. Otwory poza profilami
wg arkuszy 6 i 7 Dokumentacja uzupefniajaca — w zakresie MOP arkusz nr 4 -
brak dodatkowych badan.

Czy stacje paliw pokazane na PZT s3 juz zdemontowane i zutylizowane?
Wydzierzawiajacy w ramach budowy drogi ekspresowej nie demontuje ani nie
utylizuje istniejgcej stacji paliw na MOP Gruczno Zachdd. Ewentualne
wykorzystanie elementow lub ich modernizacja/wymiana nalezy do Dzierzawcy.

Czy wykonano badania gruntu na zawartosé¢ ropopochodnych w miejscu
lokalizacji zbiornikow i innych potencjalnie zagrozonych wyciekami
miejscach? Jezeli tak prosze o udostepnienie tej dokumentacji.

Nie byto wykonywanych badan gruntu i wéd nieruchomosci.

Czy ma by¢ jedno wspdlne stanowisko dla serwisowania samochodoéw
osobowych oraz TIR i jedno wspoéine wydzielone dla autobusow
i ciagnikéw TIR czy jednak tylko dla sam osobowych i tylko TIR
i autobusow.

Obligatoryjny Program Funkcjonalny wskazuje na lokalizacje dwdch stanowisk
serwisu. Jedno w bezposrednim sgsiedztwie stacji paliw (samochody osobowe oraz
ciagniki samochodow ciezarowych), drugie na terenie MOP odseparowane
od jezdni za pomoca kraweznikéw lub wysepek (ciagniki samochoddw ciezarowych
i autobusy).

Czy wskazane Ilokalizacje restauracji nie koliduja z podziemna
infrastrukturg MOP?

Przekazane wstepne rozmieszczenie poszczegdinych elementow PZT nie jest
obligatoryjne. Szczegétowy projekt PZT zaproponuje Dzierzawca i przedstawi



31 marca 2022 r. do godziny 9:30.

40.

41.

42,

43.

a4,

Wydzierzawiajacemu do uzgodnienia, z zachowaniem warunkéw OPF

Jezeli nastapi koniecznos$¢ przebudowy tejze infrastruktury jak bedzie
traktowana sprawa gwarancji dla prac wykonanych poza Stacja paliw w
przypadku przebudowy istniejacej infrastruktury? Podobnie rzecz dotyczy
wykonania utwardzen wokét restauracji- - opaski, chodniki, punkt
dostaw-ewentualnie miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

W przypadku ingerencji w istniejgcq infrastrukture utracona zostanie gwarancja
udzielona przez Wykonawce budowy drogi S5, a nowg gwarancje przejmuje
Wydzierzawiajacy.

Kiedy jest planowany jest odbiér drogi szybkiego ruchu wraz z MOP?
Planowanymi datami oddania do uzytkowania drogi S5 5q:

- Odcinek nr 1 (Nowe Marzy - Swiecie Potudnie) - lipiec/wrzesieri 2022 r.

- Odcinek nr 2 (Swiecie Potudnie - Bydgoszcz Péinoc) - sierpier/wrzesiers 2022 r.
Powyzsze terminu mogq ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od GDDKIA.

Czy decyzje ZRID beda obejmowac teren MOP wraz z Stacjq paliw?
Decyzja ZRID obejmuje caly zakres inwestycji w tym obszar przewidziany pod
budowe MOP.

tadowanie pojazdow o napedzie elektrycznym - czy pradem stalym czy
zmiennym?

Obligatoryjny Program Funkcjonalny wskazuje na obowigzek zapewnienia
mozliwosci fadowania jednoczeénie dwdch pojazdow energig elektryczna o mocy
minimum 50 kW. Miejsce fadowania pojazdéw powinno zapewni¢ obstuge
dostepnych na rynku pojazdow elektrycznych.

Prosze o udostepnienie informacji na temat Gwarantéw oraz zakresu

i czasu trwania dla wybudowanych obiektéw.

Wykonawcag oraz Gwarantem jest Konsorcjum firm:

1. Przedsiebiorstwo Budowy Drog i Mostow KOBYLARNIA S.A. z siedzibg
w Kobylarni (kod pocztowy: 86-061 Brzoza), ul. Zakole 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS
0000396760 REGON 091631706, NIP 9532234789, kapitat zaktadowy 30 000
000,00 PLN - Lider

2. MIRBUD S.A. z siedzibq w Skierniewicach (kod pocztowy: 96-100), ul. Unii
Europejskiej 18, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla miasta todzi-Srédmieécia, XX Wydziat Krajowego Rejestru
Sadowego, pod nr KRS 0000270385 REGON 750772302, NIP 8361702207,
kapitat zaktadowy 9 174 420,00 PLN - Partner

Okresy gwarancji na poszczegdine elementy zostaly zawarte w zaltaczeniu.

Ponadto Wydzierzawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do dnia




W zataczeniu:

Okresy gwarancji dla poszczegélnych elementéw zagospodarowania MOP,

Decyzja ZRID,

Decyzja wodno-prawna,

Decyzja srodowiskowa,

Dokumentacja projektowa w tym plan zagospodarowania przestrzennego w formacie
*.dwg,

npwNe

Sprawe prowadzi:
Dominik Zielinski, Specjalista, dozielinski@gddkia.gov.pl, tel. 52 323-45-14
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