ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W SZCZECINIE

Zalacznik nr 2 do ogloszenia o szacowaniu

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu tacznosci Radiowej
wraz z kosztorysem na potrzeby Panstwowego Ratownictwa Medycznego (PRM)
w celu zapewnienia komunikacji Dyspozytorow Medycznych (DM) z zespotami ratownictwa
medycznego (ZRM) lotniczym zespotem ratownictwa medycznego (LZRM, HEMS) i szpitalnymi
oddziatami ratunkowymi (SOR).

1. WSTEP

Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie planuje rozwdj infrastruktury tgcznosci
radiowej wraz z integracjg z Podsystemem Zintegrowanej tgcznosci Systemu Wspomagania
Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa Medycznego na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego
na potrzeby komunikacji pomiedzy Dyspozytornia Medyczng a Zespotami Ratownictwa Medycznego
i ich miejscami stacjonowania, Szpitalnymi Oddziatami Ratunkowymi, Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym, Wojewddzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego WKRM. System pokryje
zasiegiem cate wojewddztwo zachodniopomorskie, umozliwiajgc jednoczesnie szyfrowanie
komunikacji. Dzigki temu wymiana informacji w systemie Panstwowego Ratownictwa Medycznego
bedzie bezpieczniejsza. Projekt utworzy nowoczesny jednolity system tgcznosci radiowej umozliwiajgcy
skuteczne powiadamianie w systemie Panstwowego Ratownictwa Medycznego oraz integracje

z Podsystemem Zintegrowanej £gcznosci na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dokumentacja projektowa bedzie przedstawiata rozwigzania techniczne i funkcjonalne jednolitego
systemu fgcznosci radiowej na obszarze wojewédztwa zachodniopomorskiego oraz szczegdtowy opis
przedmiotu zaméwienia dla infrastruktury i urzgdzen dedykowanych dla tego sytemu, w tym m.in.
specyfikacje techniczne stacji przemiennikowych, radiotelefonéw bazowych i radiotelefonéw mobilnych,

anten VHF i pozostatych elementéw systemu.

Opracowana dokumentacja musi zawiera¢ przedstawienie szczegotowych rozwigzan projektowych
(projekt wykonawczy) umozliwiajgcych wykonanie instalacji i uruchomienie catego systemu oraz
urzadzeh dla danego obiektu jako dziatajgcego poprawnie elementu nowego systemu oraz zestawienie

oszacowanych kosztéw realizacji projektu z podziatem na obiekty.
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1.1. Przygotowana dokumentacja projektowa bedzie zawierata nastepujace informacje:

1. Organizacje przysziej jednolitej tgcznosci radiotelefonicznej Digital Mobile Radio (DMR)

2. Harmonogram wdrozenia systemu tgcznosci radiowej, uwzgledniajgcy maksymalny czas
realizacji do | kwartatu 2027 r.

Koszty realizacji projektu,

4. Koszty eksploatacji i utrzymania systemu,

Mozliwos$é skalowalnosci systemu oraz wdrazania kolejnych ustug (funkcjonalnosci) w
przypadku koniecznos$ci poszerzenia zasiegu,

6. Bezpieczenstwo pracy systemu m.in: niezawodnos$¢ pracy systemu, rozwigzania redundantne,
poufnosé korespondencji, monitoring obiektéw, ochrona przeciwzalaniowa, chtodzenie,
wentylacja i ogrzewanie, Instalacja przeciwpozarowa, monitorowanie stanu instalacji
antenowych, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa uzywania elementéw systemu,
wymagania dotyczgce ochrony przepieciowej instalacji i urzgdzen radiokomunikacyjnych,
Rezultaty wizji lokalnych w obiektach,

Projekty wykonawcze poszczegdlnych elementdw sieci i obiektow,

Rozwigzania sprzetowe w poszczegodlnych obiektach zwigzanych z systemem, w tym w
obiektach radiokomunikacyjnych, weztach serwerowych i teleinformatycznych oraz w
miejscach uzywania terminali i konsol systemowych,

10. Przewidywane zasiegi tgcznosci radiowej dla réznych rodzajéw terminali,

11. Niezbedne zasoby w zakresie kanatéw radiowych,

12. Wiasciwosci zastosowanego algorytmu (modelu propagacyjnego) wykorzystanego do obliczen
zasiegow tgcznosci radiowej — wraz z uzasadnieniem wyboru,

13. Mozliwe metody sprawdzenia rzeczywistych zasiegéw stacji radiokomunikacyjnych (lub sieci
radiokomunikacyjnej jako cato$ci) po uruchomieniu tych stacji lub sieci,

14. Wymagania prawne dotyczgce budowy sieci, w szczegdlnosci z wymagania dotyczgce Prawa
budowlanego, Prawa telekomunikacyjnego, Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa
ochrony srodowiska, Ustawy o optacie skarbowej i Kodeksu pracy (bhp przy ewentualnej
ekspozycji na pole elektromagnetyczne),

15. Mozliwosci dotyczgce wspétpracy nowego systemu z elementami sprzetowymi i
infrastrukturalnymi w systemie PRM (takze w przypadku braku mozliwosci takiej wspotpracy —
wraz z uzasadnieniem),

16. Opis niezbednych lub proponowanych (przydatnych dla realizacji celu nowego systemu) cech
ponadstandardowych DMR, jezeli majg zastosowanie,

17. Propozycje organizacji stuzb eksploatacyjnych zwigzanych z nowym systemem, a takze
pozycjami regulaminéw technicznych lub eksploatacyjnych nowej sieci,

18. Propozycje programu szkolen uzytkownikéw i administratoréw nowe;j sieci.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ SYSTEMU LACZNOSCI RADIOWEJ

2.1. Wymagania ogoélne

211.

Celem przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej jest przedstawienie
szczegbtowych rozwigzan technicznych umozliwiajgcych wykonanie instalaciji
i uruchomienie urzagdzeh w danym obiekcie jako dziatajgcego poprawnie elementu

nowego systemu.

2.1.2.Projekt fgcznosci radiowej powinien zaktadaé wykorzystanie wskazanych przez ZUW

potencjalnych lokalizacji przemiennikéw i anten. Proponowane miejsca lokalizacji zostaty

wskazane w rozdziale 4.

2.1.3.Wskazane miejsca, w tym w pierwszej kolejnosci lokalizacje wskazane przez

Zamawiajgcego, nalezy wzig¢ pod uwage przy planowaniu rozmieszczenia stacji
bazowych i stacji retransmisyjnych. Nalezy przedstawi¢ symulacje zasiegéw radiowych

dla lokalizacji przeznaczonych jako miejsca zainstalowania stacji radiowych.

2.1.4.W przypadku braku pokrycia radiowego zaproponowacé inne lokalizacje z kosztorysem

2.1.5.

takiej budowy lub dzierzawy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego niezbedne pozwolenia przewidziane
przepisami prawa, w tym radiowo-telekomunikacyjne, wymagane dla prawidtowego

dziatania systemu.

. Projekt powinien zaktada¢ wykonanie nowych, kompletnych instalacji we wszystkich

zdefiniowanych lokalizacjach.

. Ostateczna ilo$¢ i wybor lokalizacji, z zachowaniem optymalizacji, wynika¢ bedzie z

przedmiotowego projektu, po przeprowadzeniu planowania radiowego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

. Wykonawca musi uwzgledni¢ w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wycene

obejmujgcg warianty dla 2, 3 i 5 letniego okresu gwaranciji.

. Projekt powinien zawierac¢ informacje o wymaganiach w kwestii czestotliwo$ci radiowych,

ktére sg niezbedne do prawidlowego funkcjonowania systemu. Nalezy przy tym

uwzgledni¢ czestotliwosci radiowe juz posiadane przez Zamawiajgcego.

2.1.10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych uzgodnien biezacych oraz

ustalen z Zamawiajgcym i z osobami zarzgdzajgcymi obiektami w lokalizacjach,
w ktérych zostang zainstalowane urzgdzenia zgodnie z opracowanym projektem oraz
z wiasciwymi organami uprawnionymi na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa do
wydawania opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych, czy decyzji administracyjnych

w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
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11. Projekt powinien by¢ kompletny i szczegétowy w celu wykorzystania go jako wsad
merytoryczny do przygotowania Studium Wykonalnosci.

12.Ze wzgledu na rbézng lokalizacje obiektéw i konstrukcje miejsc instalacji nalezy
indywidualnie uzgodni¢ i dobra¢ sposéb montazu urzadzen i instalacji, zasilania
w energie elektryczng oraz mozliwosci zastosowania potgczen internetowych w kazdym

z obiektow.

.13. Wykonawca musi przeprowadzi¢ badania (pomiary), analize obliczeniowg mozliwosci

zainstalowania dodatkowych anten na masztach we wskazanych przez Zamawiajgcego
lokalizacjach.

14. Zastosowanie = rozwigzan technicznych  niestandardowych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym i zarzadcg obiektu na etapie zatwierdzania projektu technicznego.
Wykonawca dokona w/w uzgodnien wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

15. Projekt powinien obejmowac¢ wykonanie i wycene wszystkich niezbednych urzgdzen i

prac z wyszczegolnieniem na poszczegolne obiekty/lokalizacje {j.

dostawa i montaz sprzetu radiowego i teleinformatycznego,
wykonanie instalacji, konfiguraciji,

dostawa licenciji,

wykonanie dokumentacji, uzyskania pozwolen,

wykonanie niezbednych ekspertyz,

-~ ® a0 T

szkolenie w zakresie budowy, konfiguracji i eksploatacji dla administratoréw systemu

przeprowadzone w siedzibie Zamawiajgcego.

16. W projektowanym systemie fgcznosci radiowej wymagane jest zapewnienie szyfrowania
gtosowych potgczeh w systemie przemiennikowym, autentykacje urzadzen (RAS) oraz
realizacje transmisji danych pakietowych zwigzanych z przesylaniem wiadomosci
tekstowych (SDS), geolokalizacyjnych (GPS) i powiadomien o dostepnosci
radiotelefondw w systemie.

17. Projekt systemu fgcznosci radiowej musi uwzgledni¢ architekture tgcznosci radiowej
wykorzystywang przez dysponentéw ZRM, SOR oraz LPR aby zapewni¢ poprawng
komunikacje w systemie PRM. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od podpisania umowy,
przekaze Wykonawcy informacje dotyczgce uzytkowanej infrastruktury tgcznosci
radiowej w PRM przez dysponentéw ZRM oraz w SOR.

18. Wymagane jest przygotowanie harmonogramu realizacji projektu. Nalezy zaproponowac
harmonogram realizacji projektu, obejmujgcy okres od podpisania umowy do oddania
systemu do eksploatacji. Nalezy uwzgledni¢ maksymalny czas realizacji do | kwartatu
2027 r. Dodatkowo nalezy odnies¢ sie do mozliwosci etapowej budowy z uwzglednieniem
lat budZzetowych.

19. Opracowana dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie wsadem merytorycznym

do planowanych postepowan o zaméwienie publiczne zgodnie z ustawg PZP na budowe
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i dostawe zaprojektowanego jednolitego, systemu tgcznosci radiowej dziatajgcego na
terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego na potrzeby PRM. W zwigzku z tym jej
kompletno$¢, zawartosé i szczegdtowosé powinna byé wystarczajgca dla tego celu.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru roboét powinny stuzyé do precyzyjnego opisania przedmiotu zamowienia oraz
ustalenia wartosci zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do opisania rozwigzan technologicznych i zastosowanych
materiatdw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych
i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogg by¢
wskazane nazwy witasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformutowania,
zrédta lub szczegodlne procesy, ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcow lub produktdow lub utrudnia¢ uczciwg
konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfikg zaméwienia i brakiem
mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za
pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, Wykonawca moze zastosowac okreslenia
wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia zapisu
.lub réwnowazne”, wskazujgc jednoczesnie parametry réwnowaznosci tj. minimalne
wymagania techniczne materiatéw lub technologii rownowaznych. Okreslenie rozwigzan
réwnowaznych opisywanym oznacza mozliwo$¢ zastosowania produktow lub materiatow
réwnowaznych do podanych dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze produkty te
bedg spetniaty wszystkie obowigzujgce normy, parametry i standardy jako$ciowe i bedg
dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz bedg spetniaty parametry

réwnowaznosci opisane przez projektanta.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

2.21.

222

Wymagane jest przygotowanie opisu sposobu wdrozenia, w tym etapdw realizaciji.
Dokumentacja projektu musi byé opracowana przez osoby posiadajgce niezbedne
uprawnienia w tym m.in.: budowlane do projektowania w specjalnosci w zakresie sieci,
instalacji urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz  w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych;
Dokumentacja projektu technicznego powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:

stownik skrétéw i poje¢ — okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen
wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienie zapiséw
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru;

pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym i zarzgdzajgcymi obiektami, jezeli bedg

wymagane;
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architekture systemu, specyfikacje techniczne, wymagania BHP i ppoz. oraz procedury
odbioru technicznego;

liste i opis funkcjonalno$ci systemu, jakie system zapewni, oraz mozliwosci jego
dalszego rozbudowywania o lokalizacje lub funkcjonalnosci wraz z rozwojem systemu
funkcjonalnosci i architektury systemu;

plany, rysunki lub inne dokumenty pozwalajgce okresli¢ rodzaj i zakres podstawowych
prac do wykonania oraz uwarunkowania i doktadng lokalizacje ich wykonania;
symulacje zasiegéw radiowych dla lokalizacji przeznaczonych jako miejsca
zainstalowania stacji radiowych. W przypadku braku pokrycia radiowego
zaproponowac inne lokalizacje z kosztorysem takiej budowy.

wymagania w kwestii czestotliwosci radiowych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania systemu. Nalezy przy tym uwzgledni¢ czestotliwosci radiowe juz
posiadane przez Zamawiajgcego

zestawienie ilosciowe i rodzaj materiatdw, urzadzen i oprogramowania, niezbednych do
wykonania jednolitego sytemu fgcznosci radiowej i zaprojektowanych instalacji i
urzadzen;

opis czesci telekomunikacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej, ochrony odgromowej,
okablowania punktéw instalacji anten, opis konstrukcji wsporcze;j;

wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty uzytych w projekcie materiatéw i urzgdzen;
inwentaryzacje obiektéw, w tym rysunki okre$lajgce lokalizacje punktow docelowej
instalacji urzadzen dla projektowanego sytemu;

opis struktury systemu, wraz z rysunkami w tym schematami blokowymi. Opis powinien
zawiera¢ kompletne informacje dotyczace projektowanej tgcznosci radiowej, stacji
przemiennikéw, stacji bazowych, stacji retransmisyjnych, systemoéw antenowych,
teleinformatycznych, zasilania, nadzoru itp.

opis niezawodnosci pracy systemu i mozliwosci zapewnienia jego redundanciji. Nalezy
réwniez przedstawi¢ opis reakcji systemu na przerwanie potgczenia pomiedzy jego
kluczowymi elementami oraz opisa¢ scenariusze awaryjnych tryboéw pracy. System
musi zapewni¢ niezalezng redundancje.

opis stanowiska zarzgdzania, administrowania i dystrybucji kluczy szyfrujgcych, ktére
powinno by¢ zlokalizowane w ZUW w Szczecinie, wraz z dostepnymi narzedziami
administracyjnymi oraz mozliwoscig utworzenia stanowiska rezerwowego

informacje dotyczace rejestracji i archiwizacji korespondencji, ograniczen i wymagan
licencyjnych w tym zakresie,

wymagania dotyczgce urzgdzen i tgczy podkiadowych dla potrzeb potgczenia
elementéow systemu, w tym ich ilo§¢ oraz wymagane przeptywnosci. Nalezy
przeanalizowa¢ typy mozliwych do wykorzystania tacz transmisji danych =z

uwzglednieniem ich bezpieczenstwa i niezawodnosci.
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Dokumentacja ma zosta¢ wykonana w wersji elektronicznej oraz papierowej, w
nastepujacych ilosciach:

projekt techniczny (wykonawczy) - w wers;ji elektronicznej (format: doc, ath, dwg, jpg,
pdf ) oraz papierowej —3 egz.

kosztorysy inwestorskie wraz zestawieniem kosztéw w podziale na obiekty -w wersji
elektronicznej (format doc i ath) oraz papierowej — 2 egz.

przedmiary w wersji edytowalnej —w wersji edytowalnej (format doc, ath) oraz
papierowej —2 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) catego zakresu
projektowanych prac oraz BIOZ w wersji elektronicznej (format doc i pdf) oraz
papierowej 2 egz.

pisemne opracowanie (maksymalnie do 10 stron formatu A4) zawierajgce streszczenie
najistotniejszych elementéw projektu technicznego sytemu w wersji elektronicznej
(format doc i pdf) oraz papierowej 2 egz.

komplet catej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku

elektronicznym typu pendrive w formatach: pdf, doc i ath

2.3. Wymagania dotyczace integracji z Podsystemem Zintegrowanej tacznosci SWD PRM:

2.3.1.

23.2.

Projekt systemu tacznosci radiowej musi uwzgledni¢ integracje z Podsystemem
Zintegrowanej tacznosci Systemu Wspomagania Dowodzenia Panstwowego
Ratownictwa Medycznego (PZt SWD PRM) z wykorzystaniem sieci OST112. Integracja
systemow tgcznosci radiowej opartych o przemienniki z PZk SWD PRM jest mozliwa
poprzez dedykowane protokoty komunikacyjne dostawcy rozwigzania lub poprzez
zdalnie sterowane radiotelefony bazowe. Stykiem dla dotgczania tgcznosci radiowe;j
PRM w wojewddztwie jest styk przygotowany w blokach funkcjonalnych Centralnego
Systemu Dostepowego (CSD) sieci OST112

Dostep do bloku CSD ktéra umozliwi integracie z PZt SWD PRM moze byé
realizowana poprzez:

tacza MPLS - tgcza dzierzawione nieposiadajgce styku z siecig publiczng Internet —
zakonczone w lokalizacji Warszawa oraz Katowice na urzadzeniach routujgcych
Operatora OST112,

lub

tacza wewnatrz sieci OST112.

Zamawiajgcy dokona odpowiednich uzgodnien z operatorem sieci OST 112 oraz
wskaze obiekty w ktérych istnieje mozliwos¢é wykorzystania tgczy wewnagtrz sieci
OST112. W lokalizacjach w ktérych nie ma dostepu do sieci OST112 lub Operator nie

wyrazi zgody na jej uzycie, integracja nastgpi poprzez wykorzystanie tgczy MPLS. W
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przypadku braku dostepu do MPLS w danej lokalizacji, Wykonawca wskaze warunki i
koszty przytgczenia.

Projekt systemu tgcznosci radiowej musi zawiera¢ wszystkie zatozenia i prace
konieczne do realizacji w/w integracji. Jesli integracja bedzie wymagata doposazenia
sprzetowego systemu radiowego, dodania licencji lub dedykowanej konfiguracji, nalezy
to uwzgledni¢ w projekcie.

Projekt systemu fgcznosci radiowej musi uwzglednia¢ specyfike dziatania Dyspozytorni
Medycznych. Szczegdtowe informacje bedg zawarte w dokumencie pt. ,Plan dziatania
systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne dla wojewddztwa zachodniopomorskiego”

do planowanego postepowania, dostepny na stronie https:/www.gov.pl/web/uw-

zachodniopomorski/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-

wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Po integracji systemu tgcznosci radiowej z PZt SWD PRM tacznos¢ radiowa bedzie
obstugiwana za pomocg konsol dyspozytorskich DGT 5810-10 lub DGT 5810-11 z
oprogramowaniem stanowigcym wyposazenie Zamawiajgcego.

Sie¢ radiowa powinna by¢ skonfigurowana zgodnie z zatozeniami i koncepcjg
wladciciela rozwigzania. Elementy sieci radiowej muszg by¢ odpowiednio
skonfigurowane oraz wyposazone w odpowiednie licencje wymagane przez producenta
rozwigzania.

W przypadku wykorzystania bezposredniej komunikacji sieci przemiennikéw z
serwerem radiowym PZt SWD PRM z wykorzystaniem standardowych protokotéw
komunikacyjnych producenta rozwigzania, wymagane jest aby sie¢ tgcznosci radiowej
zapewnita odpowiednig wersje firmware oraz odpowiednie licencje na urzadzeniach
radiowych pozwalajgce na wykorzystanie takich protokotéw o ile sg wymagane.

W wybranych lokalizacjach stacji przemiennikéw zainstalowane zostang dodatkowo, na
potrzeby tgcznosci z HEMS, radiotelefony doposazone w moduly umozliwiajgce zdalne
sterowane poprzez sie¢ |P. Prowadzenie korespondenciji radiowej z HEMS powinno by¢
prowadzone w trybie automatycznego wyboru stacji bazowej, ktéra w danej chwili
odbiera najsilniejszy sygnat radiowy ze Smigtowca (np. tryb ,voting” lub tozsama
technologia).

W przypadku radiotelefonéw wykorzystywanych do komunikacji z HEMS, warunkiem
koniecznym umozliwiajgcym integracje z PZt. SWD PRM jest zapewnienie urzadzenia
pozwalajgcego na podigczenie radiotelefonu do sieci IP, kompatybilnego z
radioserwerem zlokalizowanym w O$rodku Regionalnym PZt SWD PRM.

Integracja systeméw fgcznosci radiowej PRM z PZt SWD PRM wymusza spdjng
numeracje ID wszystkich elementéw cyfrowych sieci tgcznosci radiowej tak, aby

zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje radiotelefonu w skali kraju.
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2.3.11. Podczas planowania rozszerzenia zasiegu systemu komunikacji (np. typu IP Site

Connect) nalezy zatozy¢é maksymalnie 13 przemiennikow w ramach jednego obszaru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WSPARCIA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Wymagania szczegoétowe

3.1.1.Wykonawca projektu zapewni mozliwosci udzielenia merytorycznych konsultacji we
wszystkich dziataniach administracyjnych i wewnetrznych prowadzonych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z budowg tgcznosci radiowej dla PRM.
3.1.2.Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego (technicznego)
Zamawiajgcego na etapie przygotowania studium wykonalnosci podczas przygotowania
dokumentaciji aplikacyjnej w ramach programu FEnIKS, Dziatanie FENX.06.01 System
ochrony zdrowia, pt. ,Modernizacja i doposazenie dyspozytorni medycznej oraz rozwdj
infrastruktury fgcznosci radiowej wraz z integracja z Podsystemem Zintegrowanej
tacznosci Systemu Wspomagania Dowodzenia Panstwowego Ratownictwa
Medycznego na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego”.
3.1.3.Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na dostawe i montaz systemu tgcznosci radiowej na potrzeby Panstwowego
Ratownictwa Medycznego, w tym do udzielania wyjasnien i odpowiedzi na zapytania
Wykonawcoéw w czesci dotyczgcej dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
3.1.4.Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie
wykonywania prac objetych opracowaniem projektowym (na etapie wykonawstwa
tacznosci radiowej) od momentu podpisania umowy z wylonionym w postepowaniu
0 zamowienie publiczne wykonawcg, do momentu odbioru koricowego prac.
3.1.5.Wykonawca bedzie sprawowaé nadzér autorski w trakcie wykonywania prac zwigzanych
z dostawg, montazem urzgdzen i instalacji zaprojektowanego systemu.
3.1.6.Wykonawca zaangazowany bedzie w petnienie wsparcia Zamawiajgcego obejmujgcego:
a. udzielanie zamawiajgcemu wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania ztozone
w przysztych prowadzonych postepowaniach przetargowych w ramach tresci
wykonanego projektu,
b. w razie koniecznosci zgtoszonej przez Zamawiajacego celem weryfikacji ztozonych
ofert w zakresie wykonania przedmiotu zaméwienia,
c. uczestnictwo w spotkaniach zespotu realizujgcego projekt realizowanych w formie
wideokonferencji raz w miesigcu w celu omowienia postepu prac w realizacji projektu.
3.1.7.Wykonawca bedzie wspotpracowat z Zamawiajgcym w tym udzielat konsultacji

i doradztwa technicznego, bez zbednej zwioki.
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3.1.8.Wykonawca bedzie pozostawat w statym kontakcie z Zamawiajgcym z nastepujgcymi

maksymalnymi czasami reakcji ze strony na wezwanie Zamawiajgcego:

a. Kontakt email — do 6 godzin roboczych.

b. Kontakt telefoniczny — niezwlocznie, tj. maksymalnie do 4 godzin roboczych.

3.1.9.Wykonawca w razie potrzeby, wykona inne czynnosci i zadania, wynikajgce

z koniecznosci zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczeniu prac
juz wykonanych lub unikniecia strat. Podejmowanie wigzgcych decyzji w sprawie
natychmiastowego wykonania ustug dodatkowych, odbedzie sie po uzyskaniu aprobaty
Zamawiajgcego.

3.1.10. Wykonawca zobowigze sie do 2-krotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na
wniosek Zamawiajgcego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku
przez Zamawiajgcego mailowo lub pisemnie,

3.1.11. Wykonawca zobowigze sie do udziatu w odbiorze korncowym po dostawie i montazu

systemu wraz ze sprawdzeniem zgodnosci wykonania z projektem.

4. LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przy projektowaniu systemu tgcznosci nalezy uwzgledni¢ nastepujgce lokalizacje:

(W tym rozdziale znajdzie sig lista lokalizacji — okoto 100-120 potencjalnych obiektéw w ktorych trzeba
bedzie przeprowadzi¢ audyt. Lokalizacje bedg uwzglednione przy planowaniu rozmieszczenia staciji
bazowych i stacji retransmisyjnych. Obiekty sg wyposazone w maszty radiowe, dostep do energii

elektrycznej, mozliwos¢é montazu urzadzen itp.)

5. ETAPY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

5.1. Projekt fazy przed inwestycyjnej (wstepny)

Celem projektu wstepnego jest wykorzystanie go jako wsad merytoryczny do przygotowania
studium wykonalnoéci, dokumentaciji aplikacyjnej projektu oraz przedstawienie Zamawiajgcemu

wszelkich informacji umozliwiajgcych zapoznanie sie z:

5.1.1.  Organizacjg przysztego systemu fgcznosci radiowej.

5.1.2. Harmonogramem wdrozenia.

5.1.3. Zakresem zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego oraz elementami, ktérych
zaspokojenie jest obiektywnie niemozliwe lub nieuzasadnione.

5.1.4. Kosztami realizacji projektu.

5.1.5. Kosztami eksploatacji systemu.
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Mozliwosciami systemu w zakresie wdrazania kolejnych ustug (funkcjonalnosci) bez
rozbudowy, za pomocg rozbudowy przez doposazenie lub upgrade programéw lub
licencji uzytkowania oraz poprzez rozbudowe systemu w zakresie sprzetu, sieci lub
obiektow.

Stopniem bezpieczenstwa pracy systemu w zakresie pewnosci dziatania systemu
i jego elementdéw zwigzanych z obiektami i tgczami, pewnosci potgczen radiowych
z terminalami oraz bezpieczenstwa korespondenciji i nieautoryzowanego dostepu.
Mozliwymi  metodami sprawdzenia rzeczywistych zasiegéw stacji
radiokomunikacyjnych (lub sieci radiokomunikacyjnej jako catosci) po uruchomieniu
tych staciji lub sieci.

Rezultatami wizji lokalnych w obiektach wybranych do wykorzystania w nowe;j sieci.
Przewidywanymi zasiegami tgcznosci radiowej dla roznych rodzajow terminali,
Niezbednymi zasobami w zakresie kanatéw radiowych.

Wyceng wszystkich niezbednych wurzadzeh i prac z wyszczegllnieniem na
poszczegdlne obiekty/lokalizacje

Wiasciwosciami zastosowanego algorytmu (modelu propagacyjnego)
wykorzystanego do obliczen zasiegow tacznosci radiowej — wraz z uzasadnieniem
wyboru,

Wymaganiami prawnymi dotyczgcymi budowy sieci, w szczegélno$ci z wymaganiami
dotyczacymi Prawa budowlanego, Prawa telekomunikacyjnego, Kodeksu
postepowania administracyjnego, Prawa ochrony $rodowiska, Ustawy o optacie
skarbowej i Kodeksu pracy (bhp przy eksploatacji urzadzen i instalacji
radiokomunikacyjnych)

Mozliwosci  wykorzystania dla nowego systemu elementéw sprzetowych
i infrastrukturalnych juz eksploatowanych (lub dostepnych) przez Zamawiajgcego
(takze w przypadku braku mozliwosci takiego wykorzystania — wraz z uzasadnieniem)
Mozliwosciami dotyczgcymi wspotpracy nowego systemu z elementami sprzetowymi
i infrastrukturalnymi interesariuszy (ZRM, SOR, LPR, WKRM) takze w przypadku
braku mozliwo$ci takiej wspétpracy — wraz z uzasadnieniem.

Opisem niezbednych lub proponowanych (przydatnych dla realizacji celu nowego
systemu) cech ponadstandardowych DMR, jezeli majg zastosowanie,

Propozycjami organizacji stuzb eksploatacyjnych zwigzanych z nowym systemem,
a takze pozycjami regulaminéw technicznych lub eksploatacyjnych nowej sieci

Propozycjami programu szkolen uzytkownikoéw i administratoréw nowej sieci,
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5.2. Projekty wykonawcze poszczegélnych elementéw sieci i obiektow

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Celem projektow wykonawczych jest przedstawienie szczegdtowych rozwigzan
technicznych umozliwiajgcych wykonanie instalacji i uruchomienie urzadzen danego
obiektu jako dziatajgcego poprawnie elementu nowego systemu.

Projekt wykonawczy przedstawia szczegotowo planowany stan dziatan we wszystkich
obiektach infrastrukturalnych, projektowane schematy teletransmisyjne i powigzania
funkcjonalne sieci i systemu oraz prognozy zasiegowe dla planowanych parametrow
urzgdzen radiowych i wiasciwosci instalacji radiokomunikacyjnych, a takze obliczenia
planowanych pomiaréw parametrow dotyczacych uziemien/wyréwnarn potencjatéw
(jezeli dojdzie do modyfikacji instalacji uziemien roboczych i ochronnych istniejacych
w wykorzystywanych obiektach) i parametréw jakosciowych utozonych toréw
radiowych wraz z antenami.

Jezeli przepisy wymagaja, w sktad projektow bedg wchodzity takze projekty
budowlane (przy wymaganym pozwoleniu na budowe Ilub zmiane sposobu
uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego) lub projekty wymagane przez Prawo
budowlane przy dokonywaniu zgtoszenia robot budowlanych (np. robét polegajgcych
na instalowaniu na istniejgcym obiekcie budowlanym urzgdzen o wysokosci wtasnej
przekraczajgcej 3 m).

Jezeli zajdzie potrzeba, Wykonawca sporzadzi takze dokumenty innego rodzaju,
w tym przygotuje dokumenty dl a pozyskania zasobow czestotliwosciowych (strong
wystepujgca do Prezesa UKE bedzie Zamawiajgcy), dokumenty zgtoszen robot
budowlanych lub wnioskéw o wydanie pozwolen na budowe (strong wystepujgca do
organu budowlano architektonicznego bedzie Zamawiajgcy) lub inne dokumenty
wymagane przepisami prawa dla realizowanych dziatan w obiektach, dla zapewnienia
zasilania obiektow i dla utworzenia sieci teletransmisyjne;j.

Projekt powykonawczy bedzie zawierat takze rozliczenie bilansu energetycznego toru

radiowego miedzy nadajnikiem/odbiornikiem a anteng.

5.3. Inne dokumenty

Jezeli zajdzie potrzeba, Wykonawca sporzadzi takze dokumenty innego rodzaju, w tym

przygotuje dokumenty dla pozyskania zasobow czestotliwo$ciowych (strong wystepujgca do

Prezesa UKE bedzie Zamawiajgcy), dokumenty zgtoszen robdt budowlanych lub wnioskéw o

wydanie pozwolen na budowe (strong wystepujaca do organu budowlano-architektonicznego

bedzie Zamawiajgcy) lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa dla realizowanych

dziatan w obiektach, dla zapewnienia zasilania obiektow i dla utworzenia sieci teletransmisyjne;.



ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W SZCZECINIE

Wykonawca projektu zapewni mozliwosci udzielenia merytorycznych konsultacji we wszystkich
dziataniach administracyjnych i wewnetrznych prowadzonych przez Zamawiajgcego w zwigzku

z budowa nowe;j sieci.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

6.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe] wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii i zgdéd w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy przy czym:
a) dokumentacja projektowa fazy przed inwestycyjnej (wstepnej) o ktérej mowa w rozdz.
5.1 musi zostac przygotowana w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy.
6.2. Wsparcie Zamawiajgcego w trakcie wykonywania prac objetych opracowaniem projektowym
(na etapie wykonawstwa gtéwnego zaprojektowanej tgcznosci radiowej dla PRM) dotyczgcych
dostawy, montazu instalacji i urzadzen zaprojektowanego systemu fgcznosci radiowe;j tj. od

dnia podpisania umowy z Wykonawcg prac do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
i uruchomienia systemu bez zastrzezen.



