PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ...,

Zawarta w dniu ..o . w Bydgoszczy pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,

w imieniu ktoérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy, ul. Fordoniska 6, 85-
085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON: 017511575-00036,

zwany dalej Zamawiajacym,

NIP: e ;, REGON:....ccooeviieen , KRS ,
reprezentowangq przez:

zwanym dalej Wykonawca.

tacznie w dalszej czesci Umowy zwani réwniez Stronami, kazdy z osobna zwany Strona.

Podstawe zawarcia Umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego
wytaczonego spod stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowalne w
ramach zadnia pn.: ,Wymiana dylatacji bitumicznych na wiadukcie drogowym
zlokalizowanym w ciqgu DK10 w km 287,830 w m. Przylubie” w zakresie
szczegotowo okreslonym w Specyfikacji Warunkédw Zaméwienia (SWZ), w skiad ktorej
wchodza udzielone w trakcie postepowania odpowiedzi na pytania oraz w Opisie

Przedmiotu Zamowienia (OPZ), w sktad ktérego wchodza miedzy innymi, Szczegdtowe
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Specyfikacje Techniczne (SST) / Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

(STWIORB) oraz ofercie Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes¢ Umowy.

. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych
zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowa Umowy, ustala sie nastepujacg

hierarche ich waznosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

3) Udzielone na etapie postepowania odpowiedzi na pytania,
4) Opis przedmiotu zamowienia,

5) Specyfikacje techniczne (SST/STWIORB),

§2
TERMINY

. Przekazanie terenu budowy nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w ciggu 7 dni od
ztozenia przez Wykonawce takiego wniosku. W dniu przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy/robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych w ciagu 7
dni od dnia przekazania terenu budowy.
. Przedmiot Umowy nalezy zakonczy¢ z zastrzezeniem ust. 7 oraz zgtosi¢ do odbioru

koncowego nie pézniej niz w terminie 3 miesiecy liczonych od dnia zawarcia Umowy.

. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy:

1) Przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF),

2) Przedtozy Zamawiajacemu os$wiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku
kierowania budowag,

3) Przedtozy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Wskazane warunki Wykonawca zobowigzany jest spetnié tacznie.

. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci (PZ]) na 14 dni przed rozpoczeciem

jego wykonywania.

. Wykonawca opracuje projekty technologiczne dla asortymentu robot i uzyska, ktore tego

wymagajg na 14 dni przed rozpoczeciem ich wykonywania.

. Niedotrzymanie terminu okreslonego w ust. 4 lub ust. 5 lub ust. 6 z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca bedzie przestrzegat terminéw posrednich wskazanych w OPZ.

Strona 2 z 27



9. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu okreSlonego w ust. 3, termin ten moze ulec

przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy do kwoty netto .................... PLN (stownie ztotych
......................................... ) plus 23% podatek VAT ................... PLN (stownie ztotych
......................................... ) co tacznie stanowi kwote brutto ................... PLN
(stownie ztotych: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorys

ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji uproszczonej.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie rozliczone zgodnie
z zasadami okres$lonymi w § 4 i § 8.

4. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie zmianie w
przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
wskazanego w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujgcg stawka
tego podatku.

5. Maksymalna warto$¢ zobowigzania w podstawowym zakresie wynosi 110 %
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3 ust. 1, tj. kwote .....cccovevveeviiecnnee. PLN (stownie

zZtotyChi. e, ).

6. Wykonawca zawart w wynagrodzeniu ofertowym wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
zadania, w szczegodlnosci zabezpieczenie terenu budowy oraz organizacje zaplecza
technicznego oraz czasowq organizacje ruchu oraz wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem budowy wynikajace z obowigzujgcych przepiséw prawa. Za w/w roboty

Wykonawca nie otrzyma odrebnego wynagrodzenia.

§4
ROZLICZENIA FINANSOWE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3, rozliczane bedzie na podstawie
prawidlowo wystawionych czesciowych faktur VAT (nie czesSciej niz raz na miesigc)
wystawianych przez Wykonawce na Zamawiajacego tj.: Generalng Dyrekcje Drog

Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, na kwoty

Strona 3 z 27



ustalone w dotaczonym do faktur zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
przez Wykonawce. Dotgczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych robét muszg
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winny
by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementdw rozliczeniowych, Protokotem
odbioru potwierdzajacym wykonanie zakresu rzeczowego w okresie od.. do..,
prosbami/wnioskami Wykonawcy o zatwierdzenie obmiarow, tabelami obmiarowymi,
szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen, deklaracjami wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowymi deklaracjami zgodnosci, itp., w takim

zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie przez Zamawiajqcego zestawienia
wykonanych robét nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo

sporzadzone, materiaty o ktérych mowa w ustepie 1.

. Do faktur winny by¢ zataczone:

1) oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych odebranych

Protokotem odbioru zatgczonym do faktury.

. Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot

musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 4 stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci
wykonanych roboét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do Oferty Wykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw §3 ust. 4 lub cen

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami §8 niniejszej Umowy.

. Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
W i T PPN Zmiana
numeru rachunku moze nastgpi¢ wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy i wymaga

kazdorazowo sporzadzenia aneksu do Umowy. W wypadku niepowiadomienia
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Zamawiajacego o zmianie numeru rachunku nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy

rachunek uwazana bedzie za skuteczna.

Zamawiajacy ma obowigzek =zaptaty prawidtlowo wystawionej faktury w terminie
do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany

do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy zgodnie z
art. 647! KC oraz potracenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode lub dokonania sptaty
naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcow z kwot

pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 19.

10.Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez

11.

Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajagcy moze wstrzymac zaptate
faktur przejsciowych Iub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym
do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do czasu
przediozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy i dalszych

podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o0 powyzszym
zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie w/w wierzytelnosci,

ktérych przelewu Wykonawca ma zamiar dokonac.

12.Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swojg naleznos$¢ wynikajacg z niniejszej Umowy

13.

lub zwigzang z niniejszg Umowag z kazdq wzajemng ptatnoscia, rowniez niewymagalna,
nalezng Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez
Wykonawce |ub dokonanie potracenia (np. z tytutu naliczenia kar umownych
wymienionych w § 18) przez Zamawiajacego tej naleznosci z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych

z niniejszej Umowy.

Jezeli okaze sie, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa w ust. 7, nie znajduje sie na biatej

liscie podatnikow VAT, Zamawiajacy zobowigzany jest ztozy¢ zawiadomienie, o ktérym

Strona 5 z 27



mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej wraz z podaniem numeru rachunku
bankowego, ktéry nie znajduje sie na biatej liscie i na ktéry podatnik dokonat zaptaty, do
naczelnika urzedu skarbowego wtasciwego dla wystawcy faktury w terminie 7 dni od dnia

zlecenia przelewu.

14.Strony ustalaja, ze od dnia wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur
ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doreczanie
faktur VAT nastepuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie
z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug oraz przepisami

wykonawczymi.

15.W przypadku gdy, zgodnie z Umowg do faktury VAT wymagane jest dotaczenie
zatgcznikow, zataczniki te, w dniu przestania faktury VAT do Krajowego Systemu

e-Faktur (KSeF) Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajagcemu drogg

elektroniczng na adres e-mail: fakturyelektroniczne byd@gddkia.gov.pl, podajqc w tytule
e-mail odwotanie do numeru nadanego przez Krajowy System
e-Faktur (KSeF).

16.W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosujg procedure
awaryjng zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doreczenie faktury VAT nastepuje
poprzez jej przestanie droga elektroniczng na adres e-mail:

fakturyelektroniczne byd@gddkia.gov.pl podajac w tytule e-mail odwotanie do numeru

faktury Wykonawcy.

17.Date doreczenia faktury VAT okreslajg przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug.

§5
HARMONOGRAM

1. Przedmiot Umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo - finansowym (HRF) ktorego tres¢ i forma

graficzna podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczcowo - finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy i/lub wydania przez

Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W terminie 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
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poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zmawiajacego uwag.

5. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),
tak aby dokument ten byt aktualny przez caty czas trwania robét. Wykonawca zobowigzany
jest do przedktadania do akceptacji Zamawiajgcego zaktualizowanego HRF w terminie do
7 dni od wystgpienia niezgodnosci z aktualnie obowigzujgcym HRF lub na Zadanie
Zamawiajacego. Procedura zatwierdzania zaktualizowanego HRF bedzie podlegata zapisom

zawartym w niniejszym paragrafie.

§6
MATERIALY
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.

z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SST/STWiORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét zgodnie

z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robo6t okreslonymi w SST/STWiORB.

4. Zanieczyszczenia, odpady i materiaty z rozbidrki powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy stanowig wifasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz
zagospodarowac z uwzglednieniem przepisdw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty,
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym

gospodarowaniem tymi odpadami.

§7
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajaqcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robdét wynikajacych z OPZ lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych zgodnie z zapisami
OPZ,
3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym

kolejnosci wykonania robdét,
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4) poming¢ asortyment robdt, ktoéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajq
w jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe
do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2

ust. 3 niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym z uwzglednieniem

postanowien § 5 niniejszej Umowy.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonat polecen, o ktéorych mowa
w ust.1, w terminie jaki zostat w nich ustalony lub jesli nie byto takiego ustalenia,
w czasie racjonalnie uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonac te polecenia przy
pomocy 0sOb trzecich o ile uprzednio wezwat Wykonawce do realizacji tych polecen
w dodatkowym, co najmniej 14-dniowym terminie, ktory bezskutecznie uptynat.
W sytuacji, gdy skutki wykonania wydanego polecenia mogtyby stanowi¢ podstawe
do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy to wszystkie
koszty wynikte z wykonania zastepczego polecenia ponad wynagrodzenie zaakceptowane
przez Zamawiajacego, obcigzajg Wykonawce. Natomiast w sytuacji, gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie moglyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzajgq petne koszty wynikte z wykonania zastepczego. Zamawiajacy ma
prawo odzyskac poniesione koszty poprzez ich potracenie z jakiejkolwiek kwoty naleznej

Wykonawcy chocby jeszcze niewymagalnej.

5. Wszelkie roboty nieobjete ofertq Wykonawcy, lecz niezbedne do prawidtowego wykonania

przedmiotu Umowy, rozliczone zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Zakres robdét okreslony w Kosztorysie ofertowym jest szacunkowy i moze ulec zmianie w
trakcie realizacji zamoéwienia - z tego tytutu Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen w

stosunku do Zamawiajacego. Przy rozliczaniu stosowane bedg ofertowe ceny jednostkowe.

7. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu, w jakim Umowa ma by¢
wykonana, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, jednakze minimalna wysokos¢
wynagrodzenia bedzie stanowita nie mniej niz 70% wartosci wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.
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§8

ZMIANA WYNAGRODZENIA W WYNIKU REALIZACII
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest do wyliczenia

wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 niniejszej Umowy
nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét. Kalkulacje winny
by¢ sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci Srednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktaddéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wiasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte

ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonaé¢ opisanych w ust. 2 wyliczen i kalkulacji cen, oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okreslone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ bedg réwniez robét dodatkowych wprowadzonych

i realizowanych zgodnie z § 7 ust. 5 Umowy.

§9
OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw czesciowych,
4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robét, powotanie komisji odbiorowej
oraz rozpoczecie prac przy odbiorze ostatecznym,

5) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane .(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524),

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o OPZ z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST/STWIiORB,

3) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami SST/STWIiORB,

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego
robot w zakresie okreslonym postanowieniami SST/STWiORB,

6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji technicznej DM.00.00.00 ,Wymagania 0golne"
i dostarczenie jej Zamawiajgcemu razem z zawiadomieniem o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru wg § 16 ust. 2.

7) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem stosownych opinii
oraz uzyskaniem stosownego zatwierdzenia,

8) wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot,

9) opracowanie projektow technologicznych (jezeli zajdzie potrzeba ich wykonania), w
terminie okreslonym w § 2 ust. 6

10) zabezpieczenie strefy robot,

11) organizacje terenu budowy oraz zaplecza z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
OPZ oraz SST/STWIORB,

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

13)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakonczenia robédt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w SST/STWIiORB,

14)informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z o$wiadczeniami
kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowga i o sporzadzeniu planu
BiOZ, w terminie okreslonym w § 2 ust. 4,

17) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w terminie okreslonym w § 2 ust.
5,

18) opracowywanie i uaktualnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, zgodnie

Zz zapisami § 5,
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19) opracowanie na zadanie Inspektora Nadzoru rzeczowego harmonogramu badan,
zawierajacego minimalng ilos¢ badan wynikajacych z przedmiaréw zawartych w
dokumentacji technicznej,

20) udostepnienie terenu budowy w celu wykonania przez osobe trzecig polecen
Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 w sytuacji odmowy ich wykonania przez
Wykonawce po korekcie ceny dokonanej przez Zamawiajacego, o ktorej mowa
w § 8 ust. 3,

21) przedkfadanie Zamawiajgcemu projektdow umow o podwykonawstwo oraz aneksow
do tych uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektéw ich zmian,
oraz pos$wiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartych umodw
o podwykonawstwo na roboty budowlane oraz aneksow do tych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany
z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 15 niniejszej Umowy,

22) przedkifadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo oraz aneksow do tych umoéw, ktérych przedmiotem
sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 16
niniejszej umowy,

23) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz o0sob trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,

24) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdow przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia roboét
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

25) wydanie gwarancji jakosci (wzor gwarancji wg zatacznika do SWZ) dla realizowanego
zadania w dniu odbioru ostatecznego zgodnej ze wzorem.

. Wykonawca w terminach okreslonych w § 2, przedtozy do zatwierdzenia dokumenty, o

ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 9) i 17).

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania tych dokumentéow dokona ich zatwierdzenia
lub przekaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego

w przedmiotowych opracowaniach.

. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robét do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonhczenia robot.
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§ 10
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy organom kontrolnym
(np. organy nadzoru budowalnego, Panstwowa Inspekcja Pracy), do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie do

wspotpracy z organami kontrolnymi.

§11
ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem wszystkich robdt objetych zamoéwieniem, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy, byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub jego Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego w ust. 1 czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy moze zgdac przedtozenia w ciggu 7 dni

w szczegolnosci nastepujgcych dokumentow:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
lub oswiadczenia Wykonawcy, Zze jego Podwykonawca zatrudnia na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) najbardziej aktualnych drukéw ZUS RCA sktadanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych,

5) innych dokumentdw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie zadanych
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dowodow i dokumentow, traktowane bedzie jako niewypetnienie przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.

1 czynnosci w ramach realizacji przedmiotowego zamoéwienia.

§12

PERSONEL KIEROWNICZY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Osoby ta winny przynaleze¢ do okregowej izby

inzynieréw budownictwa przez caty czas trwania Umowy.

§ 13
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
« ZamawiajaCy WYZNaCZa: ....ccccceevviieeeiieeeiiee e jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru w osobie ... , ktory jest
upowazniony do nadzorowania realizacji niniejszej Umowy w imieniu Zamawiajgcego oraz

do bezposrednich kontaktéw z Wykonawca.
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ..........cccoceiiiiiiiiiiiiccn, .

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w imieniu Wykonawcy i bedzie wyposazona we
wszystkie kompetencje (niewymagajgce aneksu do Umowy) do dziatania wedtug niniejszej
Umowy, w szczegdlnosci w zakresie rozliczania robot, kierowania wystgpien do

Zamawiajacego, podejmowania wigzacych zobowigzan w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

. Zamawiajaqcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu

zZmiany Zamawiajqcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

. Zamawiajaqcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej o ile to bedzie mozliwe na

3 dni przed dokonaniem zmiany.

. Zmiana Kierownika budowy wymaga akceptacji Zamawiajgqcego. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiane Kierownika budowy, w przypadku gdy zaproponowana przez Wykonawce osoba
spetni wymagania stawiane w SWZ (z uwzglednieniem poziomu doswiadczenia od

posiadania ktérego zalezato przyznanie okreslonej liczby punktéw na etapie oceny ofert).
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9. Zmiana ktoérejkolwiek z osdéb, o ktérym mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 nie stanowi

zmiany Umowy.

§ 14
ZASOBY

Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie potwierdza, ze posiada zdolnosci
techniczne i zawodowe wymagane do realizacji prac bedacych przedmiotem umowy i w trakcie
realizacji umowy nie bedzie polegac¢ na zdolnosciach technicznych i zawodowych podmiotu

trzeciego.

§ 15
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - zamdwienie wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcow;

2) przy udziale Podwykonawcéw, w zakresie robdt ;

3) przy udziale, tj. Podmiotu Udostepniajacego Zasoby w zakresie robdt

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami wtasnymi,

z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykona¢ przy udziale
Podwykonawcdéw roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie pdzniej
niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych roboét przekaze Zamawiajacemu
pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz Umowe, o ktérej mowa w ust. 7. Zmiana taka

nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonanie czeséci zamoéwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej, dostawy lub ustugi.
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7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktéore skiadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcga, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania powyzszego projektu moze
zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu tej umowy,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu. Powyzsze
postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgacego do zgtaszania zastrzezen wobec
pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach
opisanych w art. 463 i 464 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy
moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7 w przypadku uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane,
natomiast w przypadku umow o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w przypadkach przekroczenia terminu zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 6
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego. Powyzsze zapisy nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zgtaszania
sprzeciwu w przypadkach opisanych w art. 463 i 464 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z z 2024 r. poz. 1320 z pdézn. zm.).

9. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien

oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10 obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce,
0 zgtoszeniu sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy umowy na roboty budowlane
o dokonanie bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 10. Wykonawca ma 7 dni od
dnia doreczenia przez Zamawiajacego powyzszej informacji, na zgtaszanie pisemnych
uwag dotyczgacych zasadnosci danej ptatnosci. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq

umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, we wskazanym terminie,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéoremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz o0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasne lub jego personelu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
Zzgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikdw Wykonawcy lub
podwykonawcéw, albo dalszych podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie lub

jakos$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
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17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcdw i jego/ich dalszych podwykonawcéw w
zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych prace fizyczne, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia

sporzadzenia takiej informaciji.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt o

ktérym mowa w § 2 ust. 3.

19. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy umowa z podwykonawcy
i z dalszym podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w przepisach art.
463 i 464 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z

z 2024 r. poz. 1320 z pdézn. zm.).

§ 16
ODBIORY ROBOT

1. Odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w SST/STWIORB. Natomiast odbiér ostateczny
dokonany zostanie w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia do odbioru, o ile spetnione
zostang wymagania formalne okreslone w SST/STWIiORB. Odbiér na koniec gwarancji oraz

rekojmi dokonany zostanie przed uptywem ostatniego dnia okresu gwarancji i rekojmi.

2. Z czynnosci odbioru ostatecznego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, bedg spisane
protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w trakcie wykonywania tych czynnosci

oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Po podpisaniu protokotu potwierdzajgcego dokonanie odbioru ostatecznego i odbioru
na koniec rekojmi, a w przypadku, gdy stwierdzono wady - po protokolarnym
potwierdzeniu usuniecia wad rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 19.

§17
GWARANCIJE

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci (stanowigcej zatacznik nr

6 do umowy) na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy. Dochodzenie uprawnien z
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gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego roszczen z tytutu
rekojmi. Okres rekojmi na przedmiot Umowy jest réwny okresowi udzielonej przez

Wykonawce gwarancji jakosci.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru kohcowego, a w przypadku,
gdy stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia

nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli

zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w poleceniu Zamawiajacego lub
protokole z przegladu w okresie gwarancji jakosci/rekojmi, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy . Zamawiajacy moze zleci¢ jej/ich usuniecie osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowego upowaznienia
saqdowego w tej kwestii. W tym przypadku koszty usuwania wady/wad beda pokrywane w

pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wad, ktére zostaty potwierdzone w protokole odbioru

ostatecznego, Zamawiajacy moze:
1) Zzadac¢ przedtuzenia przez Wykonawce okresu gwarancji,
2) obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych wady stwierdzono,

3) zadac przedtuzenia okresu gwarancji i obnizy¢ ptatnosci za wykonane roboty, w ktérych

wady stwierdzono.

§ 18
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony

od uptywu terminu, o ktébrym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
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2) Za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie

z postanowieniami § 17 na usuniecie wad.

3) Za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, diuzszej niz 1 dzien - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy, poczawszy od drugiego

dnia kazdej przerwy.

4) Z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

5) Jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 10.000,00 PLN (stownie: dziesiec¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania takiej czynnosci

przez nieuprawniong osobe.

6) Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 19 ust. 4 niniejszej

Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

7) Jezeli Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przez Podwykonawce, nie przedtozy
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg te
roboty, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych 00/100) za kazdy ujawniony przypadek takiego naruszenia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtozy potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kazdym przypadku naruszenia takiego obowigzku
w wysokosci 500,00 PLN (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien przekroczenia
terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 8, jednakze w jednym przypadku nie wiecej niz
5.000,00 PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100). Potwierdzona za zgodnos$¢ z
oryginatem kopia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty lub jej
zmiana winna by¢ zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty, lub projektem jej zmiany.

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, w sytuacji gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo przewidujq
termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w § 15 ust. 6 Umowy - w wysokosci 10.000 PLN

(stownie: dziesieciu tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki ujawniony przypadek.

10) Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonegow § 11
ust. 1 i ust. 3 lub przedtozy w tym zakresie tylko czesciowa, niepetng informacije,
nieobejmujacq wszystkich oséb, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, w wysokosci 5.000,00

PLN (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki przypadek, kara moze byc¢
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nakfadana wielokrotnie i dotyczyc¢ tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby

moze by¢ ona natozona wytgcznie jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym.

11) Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca/ Podmiot trzeci
skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurg okreslong w § 15 — w wysokosci
1.000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek. Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazuja,
ze kara ta naliczana bedzie za kazdy dzien, w ktéorym prace wykonywat bedzie
nieuprawniony podmiot tj. inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca/Podmiot trzeci, skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurg

okreslong w § 15.

12) W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 5% naleznego niewyptaconego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia brutto, za kazdy taki przypadek, z
zastrzezeniem pkt13) tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona pfatnosci po terminie, kara

za brak zaptaty wskazana pkt 12) nie bedzie naliczana.

13) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 0,05% naleznego niewyptaconego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwiloki za kazdy taki

przypadek.

14)Za nieprzestrzeganie postanowien Umowy w zakresie Ubezpieczenia tj. za
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty
sktadki, potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie
ciggtosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w § 21 ust. 5 i
ust. 7 Umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwitoki. W przypadku przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie wymaganego ubezpieczenia i utrzymywanie jego ciggtosci, po terminie, o
ktérym mowa w § 21 ust. 5 i ust. 7, lecz przed uptywem terminu wyznaczonego na

odstgpienie od Umowy, kara umowna nie zostanie naliczona.

15) Za niestosowanie sie do wymagan zawartych w zatwierdzonym Projekcie Tymczasowej
Organizacji Ruchu - w wysokosci 10.000,00 PLN (stownie dziesiec tysiecy ztotych 00/100)
za kazdy stwierdzony taki przypadek (dotyczy w szczegdlnosci braku obsady personalnej
recznego kierowania ruchem jezeli jest taki wymagany; oznakowania pionowego,

poziomego i ostrzegawczego etc.).

16) W przypadku stwierdzenia braku utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ktory
wynika bezposrednio z prowadzonych przez Wykonawce dziatan za kazdy ujawniony taki

przypadek - w wysokosci 1.000,- PLN (stownie tysigc ztotych 00/100).
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. Wykonawca dokona zaptaty kary umownej w terminie i w wysokosci podanej w nocie
obcigzeniowej, pod rygorem naliczenia maksymalnych odsetek za opdznienie w

transakcjach handlowych, liczonych za kazdy dzien opdznienia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

. Niezaleznie od okreslonych w umowie kar umownych strony zastrzegajg sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte ....ccccecvivvieiciicicinnen,

(S1OWNIE ZIOLYCRI: ..ottt e ).

. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy W fOIMIE ......coiiiiiiiic e et e .

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty

potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za

wady lub gwarancji.

. Wykonawca ma obowigzek, najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 1), przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad
istotnych w dacie odbioru ostatecznego, na okres rowny okresowi ich usuniecia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania, spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 6) niniejszej Umowy, ktdra w braku jej
dobrowolnej zaptaty przez Wykonawce zostanie pokryta z naleznosci wzajemnych

wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce, badz ze srodkéw uzyskanych przez
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Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

ztozonego przez Wykonawce lub bedzie dochodzona na zasadach ogdinych.

. Wykonawca, w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do
ich usuniecia, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2)
przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie.
Bezskuteczny uptyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen

zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

. Zmiana formy zabezpieczenia, okreslonej w ust. 2, jest dokonywana na pisemny wniosek
Wykonawcy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W przypadku gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 2 ust. 2.

2) Wykonawca realizuje roboty budowalne w sposdéb niezgodny z aktualnym i

zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF),

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposdb niezgodny

z Dokumentacjg, SST/STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowa,

5) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci, ktére uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz

pozostatych zobowigzan umownych,

6) po stronie Zamawiajacego zajdzie koniecznos$¢ co najmniej 2-krotnego dokonywania,
na zasadach, o ktéorych mowa w § 15 ust. 10, bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) po stronie Zamawiajacego zajdzie konieczno$¢ dokonania, na zasadach, o ktérych
mowa w § 15 wust. 10, bezposrednich zaptat wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wieksza niz 5%

wartosci niniejszej umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1,
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8) dojdzie do przekroczenia przez Wykonawce z jego winy o wiecej niz 14 dni
okreslonego w § 2 ust. 4 pkt 1 i 3 Umowy terminu przedfozenia Planu BIOZ oraz

harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) Wykonawca pomimo uptywu terminu okreslonego w drugim pisemnym zadaniu
Zamawiajacego nie przedtozy zadanych dokumentéw, o ktérych mowa w §11
ust. 3 lub przedtozy w tym zakresie tylko czesciowg, niepetng informacje, nieobejmujaca

wszystkich osdb, o ktérych mowa w § 11 ust.1

10) Wykonawca pomimo uptywu zakreslonego Umowag terminu nie przediozy zgdanych

dokumentéw, o ktérych mowa w § 21,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy i bedzie ono uwazane za odstgpienie z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, oraz obcigzy¢ Wykonawce przewidzianymi Umowg karami
umownymi - odstgpienie od Umowy w tych przypadkach moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub powodujaca, ze dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci

Umowy, a Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty kary umownej.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie

robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg

Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W celu zinwentaryzowania robot oraz
ich wartosci Zamawiajacy w ciqgu 7 dni od zgtoszenia dokonania odbioru robdt powota
komisje, w sktad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz

Wykonawcy,

4) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
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z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wediug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

w terminie okreslonym w § 4 ust. 8 niniejszej Umowy,

2) z wylaczeniem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, odkupienia materiatow, konstrukcji
lub urzadzen =zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy,
okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte (lecz nie wiekszych niz wartos¢ kosztorysowa asortymentu robdét na

ktérych miaty byc¢ uzyte),

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od Umowy.

§ 21
UBEZPIECZENIA

. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty
z tytutu strat materialnych powstatych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych i z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot.

pracownikéw i 0sob trzecich - powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na witasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych umowag na
sume gwarancyjng co najmniej 500.000,00 PLN. Umowy nie mogq zawiera¢ klauzuli

wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania wobec Skarbu Panstwa.
. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody (rzeczowe i osobowe) oraz nastepstwa

nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i 0séb trzecich (w tym uzytkownikéw
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drogi), a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi w
zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych, uzytkowaniem

drogi itp.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej okreslonego w ust. 3 lit. b)
Umowy nie mogg zawierac zapisow dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci
ubezpieczyciela za szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych wartos$¢ jest nizsza od

okreslonych takg franszyzg kwot.

5. Wykonawca najpozniej w dniu przejecia terenu budowy, przedtozy do wgladu
Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 wraz z dokumentem

optacenia naleznych sktadek ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot. Nieprzedstawienie dokumentdéw potwierdzajagcych zawarcie wskazanych wyzej
umow ubezpieczenia, stanowi zgodnie z trescig § 20 ust. 1 pkt 10 podstawe do odstapienia

od Umowy .

7. W przypadku uptywu okresu ubezpieczenia w czasie trwania Umowy, Wykonawca winien
przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia wymaganego Umowqg
na okres nastepny przedstawiajac w tym celu Zamawiajagcemu w szczegdlnosci kopie
umow i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 1 miesiac przed wygasnieciem poprzedniej
umowy/umoéw ubezpieczenia. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia Zamawiajacy

ma prawo odstgpi¢ od umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 22
ZAMIANY I KORESPONDENCIA

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujace, w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w tresci Umowy,
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Strony ustalajg nastepujace dane teleadresowe do korespondencji:
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= Zamawiajacy: Generalna Dyrekcja Drdég Krajowych i Autostrad Oddziat
w Bydgoszczy, ul. Fordonska 6, 85-085 Bydgoszcz, tel.: 052 323 45 00, e-mail:
sekretariatbydgoszcz@gddkia.gov.pl

= Wykonawca: , ul. , tel.: e-mail:

4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 3Strona
ktorej dotyczy zmiana, zobowigzuje sie - w ciagu 5 dni od dokonania zmiany -

poinformowac o tym fakcie drugg Strone. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

5. W przypadku zaniechania obowigzku okreslonego w ust. 4, informacja przekazana na
adres lub e-mail wskazany w ust. 3 powoduje ten skutek, ze uznaje sie jq za doreczona.
Obejmuje to réowniez sytuacje, w ktérych wystane pismo zostanie zwrdcone z powodu

nieaktualnego adresu.

8§ 23
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy kazda ze Stron bedzie
samodzielnie i niezaleznie od drugiej strony odpowiada¢ za przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODQO").

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiajgqcego jest Generalny Dyrektor

Drég Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy

3. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do poinformowania wszystkich oséb fizycznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg), ktérych dane osobowe w jakiejkolwiek formie beda udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu, o fakcie rozpoczecia przetwarzania tych danych

osobowych przez Zamawiajgcego.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom,
ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajacy, aktualnej klauzuli informacyjnej
Zamawiajacego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych
do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okreslonego w RODO
wobec tych osob. Tres¢ klauzuli informacyjnej Zamawiajacego dostepna jest na stronie

internetowej: https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-

pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow
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Zmiana przez Zamawiajacego tresci klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania obowigzkéw wskazanych powyzej.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa

egzemplarze dla Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bedg
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego

(wtasciwy miejscowo sad powszechny w Bydgoszczy).

3. Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych stron.

§ 25
ZAELACZNIKI
Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Opis przedmiotu zamowienia,

2) SST/STWIORB,

3) Oferta Wykonawcy z dnia ........cccevennnen. r.,

4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
6) Gwarancja jakosci,

7) Dokument rejestrowy Wykonawcy/Petnomocnictwo.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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