

Warszawa, 13 kwietnia 2026 r.

## PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

### INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Wstępne konsultacje rynkowe związane były z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Modyfikacja oprogramowania Open Source Open Mercato w zakresie modułu obsługi korespondencji wpływającej wraz z integracjami z systemami e-Doręczenia oraz EZD RP”.

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

- 1) pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) weryfikacja możliwości realizacji zamówienia przy przyjętych założeniach
- 3) rozpoznanie wysokości kosztów wykonania zamówienia.

Konsultacje przeprowadzone zostały na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp, oraz zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień w Urzędzie Zamówień Publicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych z 16 grudnia 2022 r. oraz z załączonym Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych Publicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych z 16 grudnia 2022 r.

Informacja o WKR została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem <https://www.gov.pl/web/uzp/modyfikacja-oprogramowania-open-source-open-mercato-w-zakresie-modulu-obslugi-korespondencji-wplywajacej-wraz-z-integracjami-z-systemami-e-doreczenia-oraz-ezd-rp>

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w WKR upływał 20.02.2026 r.

## **UCZESTNICY WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

Zamawiający zaprosił do udziału te podmioty, które złożyły prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w WKR.

W zakreślonym terminie wpłynęło do Zamawiającego 10 wniosków:

1. Contractspot Sp. z o.o., Warszawa
2. eMentor Sp. z o.o., Gdynia
3. Future Mind Sp. z o.o., Warszawa
4. Noma Solutions, Łowicz
5. Silk Software House Sp. z o.o., Warszawa
6. Softiq Sp. z o.o., Gliwice
7. Softman S.A., Piaseczno
8. Univio Sp. z o.o., Wrocław
9. Xentivo Sp. z o.o., Warszawa
10. Centrum Informatyki "Zeto" S.A., Białystok

## **PRZEBIEG WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH**

1. Materiały udostępnione uczestnikom WKR na stronie Zamawiającego:
  - Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych
  - Projekt OPZ
  - Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych
2. Spotkania i przekazywanie uwag

Pierwsze spotkanie odbyło się zdalnie, na platformie Teams, 4 marca 2026 roku. Wzięły w nim udział wszystkie zaproszone podmioty. Podczas spotkania zaprezentowano założenia projektu, omówiono projekt OPZ oraz udzielono odpowiedzi na wszelkie pojawiające się na tym etapie pytania Wykonawców. Po spotkaniu Wykonawcy przekazali dalsze pytania oraz wstępną wycenę usługi. Wiadomość przekazało dziewięciu uczestników pierwszego spotkania.

Drugim etapem były spotkania indywidualne. Wybrano do nich cztery podmioty, których wycena znacząco różniła się od pozostałych. W trakcie spotkań dokładniej omówiono

wymagania, które znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia oraz składowe wycen otrzymanych od Wykonawców.

#### PODSUMOWANIE WPŁYWU WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH NA PLANOWANE POSTĘPOWANIE

1. **Przedmiot zamówienia:** Doprecyzowano przedmiot na “Modyfikacja oprogramowania Open Source Open Mercato w zakresie modułu obsługi korespondencji wpływającej wraz z integracjami z systemami e-Doręczenia oraz EZD RP”. Zamówienie zostanie udzielone w celu zbadania przez Wykonawcę i zaprezentowania Zamawiającemu możliwości wykorzystania technologii w zakresie obsługi korespondencji wpływającej do urzędu, wraz z przedstawieniem Zamawiającemu demonstratora technologii.
2. **JRWA** - usunięto wątek, jako niewystępujący na tym etapie działań;
3. **Zakres zamówienia** – doprecyzowano zakres zamówienie i z pierwotnie planowanego zakresu zamówienia usunięto elementy, które nie wchodzące w zakres zamówienia, takie jak: synchronizowanie zmian w eDoręczeniach, synchronizacja zmian w EZD RP, synchronizacja z AD, projekt graficzny, eksploatacja produkcyjna;
4. **Wsparcie** – doprecyzowano zakres zadań Wykonawcy w tym zakresie;
5. **Raport wykonalności** - dodano zapisy o wymogach Zamawiającego;
6. **Całość OPZ:** skrócenie i uporządkowanie zapisów.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji i otrzymanych podczas konsultacji wycen ustalono, iż wartość zamówienia nie przekroczy progu stosowania ustawy Pzp. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu rozeznania rynku i zebraniu ofert, będących odpowiedzią na rozesełane Zapytanie ofertowe.

#### ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1: OPZ z otwarcia WKR (wersja pierwotna)
2. Załącznik nr 2: OPZ po zmianach (wersja po konsultacjach)

Sporządzili:

1. Małgorzata Przewalska

2. Michał Sobczak

**Zatwierdziła:** Monika Frączkowska, działająca w zastępstwie Roberta Króla