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1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowe $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego

obejmujacego:

nadzér nad opracowaniem dokumentacji projektowej,
nadzér nad petnieniem nadzoru autorskiego

dla przedsiewziecia pn: ,Budowa Obwodu Utrzymania Drég w m. Jandéw Lubelski
(Borownica) w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S 19 Lublin-Rzeszéw, odcinek koniec
obwodnicy Krasnika — w. Lasy Janowskie”

w zakresie zaprojektowania i budowy:

budynku administracyjno-socjalnego,

hal garazowych i warsztatowych,

magazynu soli i materiatéw drogowych,

placéw sktadowych i manewrowych,

drég wewnetrznych,

instalacji i przytaczy (min wod.-kan., energetyczne, teletechnicznych, gazowych),
odwodnienia terenu,

oswietlenia,

ogrodzenia i monitoringu.

Szczegotowy zakres inwestycji zostat okreslony w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
bedacym zatacznikiem do niniejszego postepowania .

2. Szczego6towy zakres obowiazkéw Wykonawcy (Inspektora Nadzoru)

Nadzér nad opracowaniem dokumentacji projektowej
W ramach etapu projektowego Wykonawca zobowigzany jest do:

v

Realizowanie obowigzkéw inspektora nadzoru w danej specjalizacji zgodnie
z wymaganiami opisanymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo budowlane” oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy. :
Reprezentowanie Inwestora na budowie, kontrola zgodnosci robét z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami

Weryfikacji koncepcji programowo-przestrzennej Obwodu Utrzymania Drég pod katem
funkcjonalnosci (np. optymalne rozmieszczenie hal garazowych, magazynéw soli, wiat
na sprzet, budynku administracyjno-socjalnego oraz dr6g manewrowych).

Kontroli i opiniowania dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach (Projekt
Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny,
Projekty Wykonawcze) pod wzgledem zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), warunkami technicznymi i przepisami prawa.

Koordynacji wielobranzowej rozwigzan projektowych, ze szczegélnym uwzglednieniem
branzy drogowej, architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej (w tym
systeméw odwodnienia, separatoréw substancji ropopochodnych, przytaczy oraz
instalacji technologicznych OUD).

Weryfikacji kosztowej - sprawdzania i zatwierdzania przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB).

Nadzoru nad procedurami formalnymi - kontrolowania terminowosci uzyskiwania
przez Projektanta niezbednych decyzji administracyjnych (np. decyzji $srodowiskowej,



warunkéw zabudowy, pozwolenia na budowe Ilub decyzji ZRID, pozwolen
wodnoprawnych).

v"Udziatu w spotkaniach koordynacyjnych i Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego i Projektanta oraz sporzadzania z nich protokotéw i rekomendacji

3. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca powinien:
e dysponowac personelem z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
e zapewnic inspektoréw branzowych:
o drogowego,
o konstrukcyjno-budowlanego,
o sanitarnego,
o elektrycznego,
o etc
e posiada¢ doswiadczenie w nadzorze nad inwestycjami infrastrukturalnymi,
e dziata¢ zgodnie z:
o ustawg Prawo budowlane,
o ustawg Prawo zamodwien publicznych,
o obowigzujacymi normami i przepisami

3.1 Kwalifikacje kadry nadzorujacej :

Inspektorzy nadzoru danej specjalnosci ktéra reprezentujg (tj: konstrukcyjno-
budowlanej; drogowej, sanitarnej, elektrycznej, etc.) musza posiadaé odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
(wykonawstwa) bez ograniczen w swojej specjalizacji, oraz minimum 5 lat do$wiadczenia
w petnieniu funkcji projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt lub inspektora
nadzoru specjalizacji ktéra reprezentujaq.

Osoby skierowane do petnienia funkcji ktére zostang im powierzone musza byé czynnymi
cztonkami Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do regionalnych Izb Inzynieréw

4. Termin realizacji zamoéwienia:

a) Data rozpoczecia $wiadczenie ustugi nadzoru zostanie wyznaczona przez
Zamawiajqcego w pisemnym poleceniu po uprzednim podpisaniu umowy.

b) Wykonawca nadzoru niniejszego zamdwienia wykonywac¢ bedzie ustugi przez okres
trwania prac projektowych.

c) Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ jednostronnego przedtuzenia lub skrdcenia
czasu realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio do czasu faktycznej realizacji prac
projektowych bedacych przedmiotem nadzoru. Wydtuzenie czasu realizacji Umowy
nie bedzie miato wptywu na cene ofertowa.

5. Warunki ptatnosé.

a) Strony ustalajg, iz wynagrodzenie bedzie ptatne czesciowo w okresach kwartalnych:
e pierwsza ptatnos¢ czesSciowa w wysokosci 20% wartosci zamoéwienia netto po
zakonczeniu I kwartatu okresu obowigzywania umowy;



e druga ptatnos¢ czesciowa w wysokosci 25% wartosci zamdwienia netto po
zakonczeniu II kwartatu okresu obowigzywania umowy;
o trzecia pfatnos¢ czesciowa w wysokosci 25% wartosci zaméwienia netto po
zakonczeniu III kwartatu okresu obowigzywania umowy;
o czwarta ptatnos¢ czeSciowa w wysokosci 30% wartosci zamdwienia netto po
zakonczeniu okresu obowigzywania umowy;
b) Podstawg do dokonania ptatnosc czesciowych jest podpisany przez obie strony protokdt
czesciowy/ ostateczny odbioru prac projektowych
c) Pozostate warunki dotyczace ptatnos¢ zostaty okreslone w umowie.

6. Postanowienia dodatkowe.

e Wykonawca odpowiada za rzetelnos¢ i terminowos¢ dziatan,

e wszelkie decyzje i opinie przekazywane bedg w formie pisemnej,
e Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci,

e Wykonawca winien dziata¢ w interesie Zamawiajacego.



