Zalacznik nr 12 do SWZ
/IWZOR/
Umowa nr SA.271...........

Wdniu..................... r. pomigdzy

Skarbem  Panstwa  Panstwowym  Gospodarstwem  Lesnym  Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Sokoléw majacym siedzibe pod adresem: Sokotow Podlaski, ul. Kupientynska
17B, 08-300 Sokotéw Podlaski, reprezentowanym przez:

Roberta Plockiego — Nadlesniczego Nadlesnictwa Sokolow zwanym w dalszej cz¢$ci

Umowy ,,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czegsci ,,Wykonawcg”, za$
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Wykonanie obiektow malej retencji
nizinnej (MRN 2) na terenie leSnictw Ceranow, Przezdziatka, Repki, Kurowice NadleSnictwa
Sokolow — odbudowa rowdow melioracji lesnej”

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (,,Postepowanie”), na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 —
,»PZP”), zostata zawarta umowa (,,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na: ,,Wykonaniu
obiektow malej retencji nizinnej (MRN 2) na terenie lesnictw Ceranow, Przezdziatka,
Repki, Kurowice Nadlesnictwa Sokolow — odbudowa rowéw melioracji leSnej.

2.  Zakres rzeczowy robdt budowlanych okresla Opis przedmiotu zamdwienia zawierajacy:
projekt budowlany, instrukcje BIOZ, Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg podioza
gruntowego, przedmiary robdt, decyzje administracyjne i zgody wydane na potrzeby
wykonania przedmiotu zamodwienia oraz specyfikacje warunkow zamodwienia dla
Postepowania (,,SWZ”). SWZ wraz z zalacznikami stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

§2
WEJSCIE W ZYCIE UMOWY I OKRES JEJ OBOWIAZYWANIA
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowigzuje od dnia wejscia w zycie Umowy do

dnia ostatecznego zakonczenia realizacji wszystkich robot, o ktorych mowa w § 1 Umowy,
oraz uptywu okresu rekojmi.
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§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych po
podpisaniu Umowy.
Umowa zostanie zrealizowana w ciagu 7 miesiecy od zawarcia Umowy. Terminem
wykonania Umowy jest data dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu zamowienia w ciggu jednego miesigca
po zakonczeniu robdt i otrzymania zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci odbioru. Wykonawca
wykona wszystkie prace wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia z takim
wyprzedzeniem, by zachowa¢ termin wykonania Umowy z uwzglednieniem umoéwionego
czasu na odbior przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust.
2 w drodze zmiany Umowy na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.
W przypadku stwierdzenia opdznien w realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do nadrobienia stwierdzonych opdznien.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze w odpowiedzi na wezwanie Wykonawcy do nadrobienia
opoznien, o ktorym mowa w ust. 5, ich rozmiar nie zostal zmniejszony, Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia od Umowy, na podstawie § 14 ust. 2 pkt 6 Umowy.
Przedmiot umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo — finansowym wykonania Przedmiotu
Umowy stanowigcym zatgcznik do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem
ofertowym przed zawarciem Umowy.

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek:

1) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia;

2) powotania na wilasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 ze zm.);

3) protokolarnego przekazania wszystkich dokumentéw potrzebnych do prawidlowego
wykonania umowy, tj.: Dokumentacji projektowej, Instrukcji BIOZ, opinii geotechniczne,
decyzji administracyjne, zgody.

4) protokolarnego przekazania terenu robot;

5) udzialu w rozwigzywaniu probleméw technicznych;

6) dokonywania odbioru robot (ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, czgsciowych, koncowych,
odbidr robot polegajacych na usuwaniu wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi, odbidr
pogwarancyjny);

7) powotania komisji do odbiorow koncowych;

8) terminowej zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Na Wykonawcy cigzy obowigzek:
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1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zaméOwienia opisanym w § 1
Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i
normami, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci,
wlasciwe] organizacji pracy oraz oddania Zamawiajacemu przedmiotu Umowy w terminie
uzgodnionym w Umowie;

2) dozoru i przyjecia pelnej odpowiedzialnosci za teren robot od momentu jego przekazania do
czasu podpisania protokotu odbioru koncowego, bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego;

3) prowadzenia Dziennika budowy stanowigcego dokumentacje¢ realizowanych robot
budowlanych;

4) zorganizowania robot i zaplecza budowy;

5) prowadzenia rob6t w taki sposob aby nie powodowaty uszkodzen w drzewostanie oraz w
gruncie a takze realizacji robot w sposob zapewniajacy ograniczenie ucigzliwosci
uzytkownikdéw nieruchomosci oraz dla terendw sgsiednich;

6) oznakowanie, zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych realizowane beda
roboty;

7) ubezpieczenia na wlasny koszt robot, realizowanych w ramach Umowy, a w szczegdlnosci:

a) robot, obiektow, budowli, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych;

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i1 osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych;

8) utrzymywania terenu robdt i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w tym utylizacje
odpaddéw, prowadzong w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w sposob
gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego;

9) uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym nalezacych do osob trzecich, a w szczegdlnosci
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac, fragmentéw terenu, obiektow, infrastruktury (w tym infrastruktury
drogowej) albo naprawienia szkod w inny sposob — w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy;

11) wyznaczenia kierownika budowy posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane oraz
aktualne zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego
inzynierow budownictwa oraz osoby prowadzacej nadzoér przyrodniczy o odpowiednim
wyksztatceniu.

12) wykonania przedmiotu Umowy przy uzyciu materiatdw, maszyn i urzgdzen posiadajacych
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w obowigzujacych normach lub aprobatach technicznych;

13) realizacji przedmiotu Umowy w taki sposob, aby mozliwe byto prowadzenie komunikacji w
obrebie terenu robot;

14) usunigcia oraz ponownego wykonania na wlasny koszt dowolnej czesci robot, jezeli
materialty lub jako$¢ wykonania robdt nie speiniaja wymagan Zamawiajacego lub
obowigzujacych przepisow;

15) informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o konieczno$ci
wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci

ich wykonania;
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16) informowania na piSmie Zamawiajagcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robdt lub brakiem dotrzymania terminu
realizacji;

17) skompletowania wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu niezbednych dokumentéw w tym:

a) dziennika budowy (tylko w oryginale),

b)  protokotow z badania materiatow,

c)  dokumentow potwierdzajacych jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zaméwienia,

d)  innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszacych si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunkow ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zadania,

e)  projektu powykonawczego wraz z dokumentami uprawniajagcymi do uzytkowania
wykonanej inwestyciji,

f)  inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

g) zdjecia z realizacji inwestycji (a w szczegdlnos$ci z robot ulegajacych zanikowi i
zakryciu).

Wszystkie dokumenty, o ktéorych mowa powyzej maja by¢ uporzadkowane, a ich wersja

papierowa ma by¢ tozsama z wersjg zapisang na no$niku CD (taka sama numeracja i

nazewnictwo).

18) powiadomienia Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru koncowego;

19) usuni¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku realizacji robot, podczas odbioru
oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi, w ramach wynagrodzenia;

20) przedstawienia Zamawiajagcemu kopii zawartych umow lub kopii polis ubezpieczeniowych
na kwot¢ nie mniejsza niz 500 000,00 =zl potwierdzajacych posiadanie ochrony
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w wymaganym zakresie (w przypadku,
gdyby w trakcie realizacji Umowy ktorakolwiek z umow tracita wazno$¢ Wykonawca ma
obowigzek odpowiednio wczesnie zawrze¢ nowa umowe ubezpieczeniowg 1 niezwlocznie
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawartych umow lub kopie polis ubezpieczeniowych);

21) wykonywania czynno$ci wymienionych w pkt 3.18 SWZ przy pomocy osob zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z pézn. zm.), (pod kierownictwem
pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym);

22) przedktadanie — w terminie do 5 dni roboczych od wezwania przez Zamawiajgcego — raportu
stanu i1 sposobu zatrudnienia os6b w ramach ,,Obowigzku zatrudnienia” (SWZ pkt 3.18) w
postaci: oswiadczenia o zatrudnieniu, zanonimizowanych kopii uméw o prace (w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow), obejmujacych informacje takie jak:
imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny lub dowoddéw optacania sktadek ZUS;

23) przedstawienia pelnej listy 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzor listy 0sob stanowi Zatgcznik nr
4 do Umowy;

24) sporzadzenia przez kierownika budowy program organizacji robot, uwzgledniajgcego roboty
wszystkich branz,
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25) aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, przekazanego Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy, w zaleznosci od faktycznego postepu robdt oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego;

26) w przypadku wykonywania robot przez co najmniej dwoch pracodawcoéw (tj. np.
konsorcjum, podwykonawcéw) wyznaczenia koordynatora w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trybie art. 208 Kodeksu pracy;

27) dopuszczenia do wykonywania poszczegolnych prac osoby, ktore zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami posiadaja kwalifikacje do ich wykonywania. W przypadku stwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego wykonywania prac, przez osoby ktére nie powinny by¢
dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji,
przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez
Wykonawce lub zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez takg osobe.

2. Jezeli w toku realizacji Umowy wystapi potwierdzona protokotem konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy, a zmiana Wykonawcy nie moze
zosta¢ dokonana z powodow okreslonych w art. 455 ust.1 pkt 3) 1 4) ustawy Pzp to Wykonawca
wykona te roboty przy zachowaniu tych samych norm, standardéow, parametrow i nosnikow
cenotworczych.

Podstawa do wykonania rob6t dodatkowych bedzie:

1) protokot konieczno$ci sporzadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego przy wspotuczestnictwie ~ Wykonawcy.  Protokot
konieczno$ci musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

2) przedmiar robot i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce,

3) podpisany przez obie strony aneks do umowy.

§6
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1.  Strony ustalaja, ze obowiazujaca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z wybrang oferta, zostaje ustalone za cene

(z podatkiem VAT) ... zt  (stownie: ...l
......................................... ztotych), w tym: podatek VAT: ............... zt
(stownie:...................... ztotych), netto ............. zt (stownie: ... zh).

3. Ryczaltowa kwota wynagrodzenia uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym Koszty zwigzane z zakupem materiatow i koszty wykonania
obowiagzkow dodatkowych wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci koszty konieczne do
poniesienia przez okresy ewentualnego zawieszenia lub wstrzymania robot z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, takie jak zabezpieczenie budowy na czas takiego przestoju.

4.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, nie bedzie zmieniane w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem zapisow §17.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia oraz miejscem
wykonania zamowienia. Wykonawca uwzglednit w ofercie mozliwe utrudnienia oraz
zwigzany z tym zwigkszony naktad robdt i materiatow.

6. Kosztorys zlozony przed podpisaniem umowy, nie zmienia ustalonego  charakteru
umowionego wynagrodzenia, jako wynagrodzenia ryczattowego. Kosztorys ten ma znaczenie
pomocnicze do rozliczania robdt czesciowych oraz wartosci prac pomini¢tych/zaniechanych.
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10.

11.

§7

ROZLICZENIE
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami cze¢$ciowymi
(nie cze¢sciej niz raz w miesigcu) oraz fakturg koncows, przy czym maksymalna tgczna kwota
ptatnosci czeSciowych za stan zawansowania prac nie moze przekroczy¢ 70% ceny umowneyj.
30% ceny umownej bedzie wyptacone za rozliczenie 1 zakonczenie catosci inwestycji.
Faktury czgsciowe za wykonane roboty beda wystawiane przez Wykonawce proporcjonalnie
do rzeczywistego zaawansowania prac okreslonych procentowo do ceny umowne;.
Faktury czegsciowe wystawiane bedg w oparciu o zgloszenie zakonczenia danych robot
budowlanych, a ich warto$¢ obliczana bedzie na podstawie kosztorysu zlozonego przez
Wykonawce i przyjetego przez Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy. Platnosé
wynagrodzenia faktury bedzie dokonywana na podstawie bezusterkowego (bez uwag)
protokotu odbioru czgsciowego stwierdzajacego % zaawansowania robot podpisanego przez
przedstawicieli obu stron.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z przedkladang faktura czesciowa
o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bioracego udzial w realizacji
odebranych robot potwierdzajacego dokonanie zaplaty catosci naleznego mu wynagrodzenia
wraz z dowodami potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, tj. po
podpisaniu przez przedstawicieli obu stron bezusterkowego (bez uwag) koncowego protokotu
odbioru.
Warunkiem uiszczenia ptatnosci koncowej bedzie réwniez przediozenie przez Wykonawce
o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z dowodami potwierdzajacymi
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robo6t, o ktérych mowa w ust. 4.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy oraz dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 4 1 6, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

NIP: oo,

Faktury cze$ciowe i faktura koncowa platne bedg przelewem na rachunek bankowy

DA 0] BN 1
w terminie do 30 dni i od daty dor¢czenia Zamawiajacemu poprawnie wystawionej faktury
wraz z odpowiednimi protokotami potwierdzajagcymi odbidr robot bez uwag oraz dowodami
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom
bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt 1 o§wiadczeniami podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w § 8 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania platno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia, ze rachunek do zaptaty wynagrodzenia bedzie rachunkiem
zgloszonym do wlasciwego organu podatkowego i bedzie znajdowat si¢ w wykazie, o ktérym
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12.

13.

14.

15.

16.

mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow 1 ustug (t.j. Dz.U.
2021., poz. 685 z pdzn. zm.), na tzw. bialej liscie podatnikéw VAT.

Zamawiajacy, przed dokonaniem zaptaty, dokona weryfikacji obecno$ci na biatej liscie
podatnikow VAT, rachunku wskazanego w fakturze. Je§li wskazany rachunek nie bedzie
umieszczony na biatej liScie, Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ wynagrodzenia do momentu
uzyskania od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia zamieszczenia rachunku na tej liscie. W
przypadku braku potwierdzenia w terminie 7 dni, Zamawiajacy dokona platnosci
zawiadamiajac o powyzszym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego. Opdznienie w
dokonaniu ptatno$ci z przyczyn wskazanych powyzej, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy
do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegolnosci odsetek z
tytulu dokonania nieterminowej platnosci wynagrodzenia.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020r., poz. 1666 ze zm. —,,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a
nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy, ktérej dotyczy.
Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajacego
na PEF:

Za chwilg dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwilg
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob
umozliwiajacy Zamawiajagcemu zapoznanie si¢ z jej trescig.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do .

Za nieterminowg zaptate faktury moga zosta¢ naliczone odsetki, nie wyzsze jednak niz
ustawowe.

Zamawiajacy przy zaplacie wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci
o ktorym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ushug (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 685 z p6zn.zm.).

Strony wyjasniaja, ze w przypadku rozbiezno$ci pomiedzy treSciag umowy a bezwzglednie
obowigzujagcymi przepisami prawa podatkowego, stosuje si¢ zasady wynikajace z prawa
podatkowego.

§8

BEZPOSREDNIA ZAPEATA
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty objete zamowieniem, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢

Fundusze ; :

EU ropejskie X f |"l Lasy Paristwowe Unliig:gg:}]:i?
¥ jnosci

Infrastruktura i Srodowisko



z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
dotyczace niniejszego zamdwienia.
Bezposrednia zaptata obejmie wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zaptata nastapi w walucie, w ktorej rozliczna
jest Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Po dokonaniu przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na takie argumenty dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore nie zostaly przedstawione
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ktdrym mowa w ust. 4 powyze;j.

§9

PODWYKONAWCY, DALSI PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czgsci przedmiotu
Umowy, pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za
czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
(ich pracownikéw lub wspotpracownikéw), tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia,
zaniedbania i zaniechania Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w takim samym
zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wlasne.
Wykonawcy wspolnie realizujgcy zamowienie (konsorcja) umowy z Podwykonawcami winni
zawiera¢ w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawcow (cztonkow konsorcjum). W takim
przypadku kazdy Wykonawca, bedacy czlonkiem konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow konsorcjum wobec Podwykonawcoéw
1 dalszych podwykonawcow regulowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4. powyzej, stanowic
bedzie podstawe do zadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy natychmiastowego
usuni¢cia innego Podwykonawcy (wraz z jego dalszymi podwykonawcami) z placu budowy, a
niewykonanie zadania Zamawiajacego przez Wykonawce stanowi¢ bedzie podstawe
natychmiastowego usuni¢cia przez Zamawiajacego innego Podwykonawcy (wraz z jego
dalszymi podwykonawcami). Niniejsze postanowienie nie wylacza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

§10
UMOWA O PODWYKONAWSTWO - WYMAGANIA
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawiera¢ w
szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) zakresu robot bedgcych przedmiotem tej umowy,

3) wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej roboty budowlanej;

5) terminu realizacji umowy.

Powyzsze informacje nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa.
Umowa o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze narusza¢ art.
463 ustawy Pzp 1 zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce robot lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci
za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) warunkujacych dokonanie zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) okreslajagcych kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce jako kare za opoznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako
kary za zwloke,

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na inng
forme¢ przewidziang w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych,

5) przewidujacych, iz tgczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§11
UMOWA O PODWYKONAWSTWO - PRZEDKLADANIE I AKCEPTACJA
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
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11.

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, zglosi pisemnie pod rygorem niewaznosSci
zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespelniajacej wymagan okre$lonych w § 10 niniejszej Umowy;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

3) zawierajacej postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar

umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymaniu projektu

umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,

o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 8, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy, chyba ze warto$¢ umowy o podwykonawstwo

jest wieksza niz 10 000 PLN (slownie: dziesig¢ tysigcy ztotych).

W przypadku wielokrotnego zawarcia umowy o podwykonawstwo pomigdzy Wykonawcg a

tym samym Podwykonawca lub Podwykonawca a tym samym dalszym podwykonawcag

obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwila przekroczenia 0,5%

wartos$ci niniejszej Umowy jako tacznej wartosci kolejnych umow o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Procedur¢ opisang w ust. 1 — ust. 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0
podwykonawstwo.

W przypadku projektéw umoéw oraz umoéw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkitada¢ Zamawiajagcemu wraz z tlumaczeniem

przysiggtym na jgzyk polski.

§12
ODBIORY

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:
........................................................ natomiast przedstawicielem Wykonawcy na
DUAOWIE JEST ettt e e et
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czgséciowe;

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) odbior koncowy robot budowlanych, stanowigcy podstawe do wystawiania faktury koncowe;j
za ich wykonanie;

4) odbiory robot polegajacych na usuwaniu wad i usterek stwierdzonych w okresie rekojmi;

5) odbidr po okresie rekojmi (ostateczny).
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczg¢cia, nie poézniej niz w ciaggu
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego albo
3 dni roboczych w odniesieniu do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
czynnosci odbioru albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajace]
rozpoczgcia odbioru, zawierajace] wykaz robot jakie, zdaniem Zamawiajacego, musza zostac¢
wykonane albo dokumentacji lub urzadzen, jakie musza zosta¢ dostarczone, aby odbidr mogt
zosta¢ przeprowadzony.
Jezeli catos$¢ robot zostanie ukonczona, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przesylajac kopi¢ zawiadomienia Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie
bedzie uwazane za zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koncowego
robot.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie cato$ci robot (w tym usunigcie usterek z prac odebranych odbiorami
czeSciowymi), potwierdzone wpisem w Dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania czynno$ci odbioru, w
szczegoOlnosci:

1) dziennika budowy;

2) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;
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3) dokumentacji powykonawczej zawierajacej informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas realizacji robdt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
jest wymagane);

4) wszystkich wymaganych prawem atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnoséci oraz
specyfikacji technicznych na zastosowane 1 wbudowane materialty 1 urzadzenia
potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane i1 ustawg o wyrobach budowlanych (operat kolaudacyjny);

5) wymaganych dokumentow, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych prob, badan i
sprawdzen, instrukcji uzytkowania 1 innych dokumentéw wymaganych stosownymi
przepisami;

6) dokumentow gwarancyjnych na zastosowane materiaty i urzadzenia.

7) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza;

8) zdjecia z realizacji inwestycji (a w szczegdlnosci z robot ulegajacych zanikowi i zakryciu).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
wszelkich innych, niewymienionych w ust. 7, dokumentéw niezbednych do eksploatacji
obiektéw budowlanych, a takze wbudowanych w nich materiatéw i urzadzen.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczg¢cia, nie poézniej niz w ciaggu
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego,
czynnosci odbioru koncowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji
odmawiajacej rozpoczecia odbioru koncowego.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy, uznaje si¢ datg
dokonania odbioru koncowego stwierdzong w protokole odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je w ramach wynagrodzenia za
odbierane roboty w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W razie braku usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rgkojmi lub gwarancji, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sagdu w tym
zakresie.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
Umowy ma wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
zobowigzany do usunig¢cia wad lub usterek, a w przypadku gdy usuniecie wad lub usterek
bedzie niemozliwe — nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmniejszone.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot. Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione
w toku odbioru oraz zosta¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Odbidr jest dokonany po zlozZeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym
protokole usunigcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru.
§13

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres 36 miesigcy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego.
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie dostarczone
materiaty.
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3. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji Wykonawca jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego usuna¢ na wiasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy oraz
pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zglosi wad¢ na piSmie przed
uptywem terminu gwarancji. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na naprawione
elementy przedmiotu Umowy na okres odpowiednio jak w ust. 1, liczac od dnia podpisania
protokotu usunigcia wady.

4,  Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu gwarancji moze on
wykonywac przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

5. Wykonawca ponosi z tytulu r¢kojmi, przez okres ............ miesiecy od daty odbioru
koncowego, pelng odpowiedzialno§¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa wykonanych robo6t budowlanych, a takze urzadzen lub materiatéw wchodzacych w
sktad robot.

6. W ramach odpowiedzialno$ci z tytutu rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany na Zadanie
Zamawiajagcego usungé na wlasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy
zauwazone w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wady powstate po odbiorze oraz
pokry¢ koszty ewentualnego transportu, jezeli Zamawiajacy zglosi wade na pisSmie przed
uplywem terminu rekojmi. Zamawiajacy ma prawo sprawdzac sposob wykonywania robot
budowlanych i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformowac¢ niezwltocznie Wykonawce
bez oczekiwania na koncowy odbior robot.

7.  Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek w terminie 14 dni
od daty ich ujawnienia. Wykonawca winien wade lub usterke¢ usuna¢ w odpowiednim,
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Usunigcie wad lub usterek musi by¢
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad Iub usterek w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy, bez utraty gwarancja i rekojmi na wykonane roboty, bez upowaznienia
sadu w tym zakresie, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Bezusterkowy odbior jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy (odbiory czgsciowe) lub
bezusterkowy odbidr koncowy, potwierdzony protokotem o ktérym mowa w § 12 ust. 14, 15,
nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania umowy, w tym
z tytutu rekojmi/gwarancji, jesli wady zostang zauwazone po odbiorze.

10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja si¢
do usunigcia to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5) Umowy w catosci lub
w cze$ci odnoszacej si¢ do odpowiednich robdt albo zada¢ wykonania robot objetych
przedmiotem odbioru po raz drugi.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.  Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, kazdej ze Stron przystuguje na
ponizszych zasadach prawo odstgpienia od Umowy w przypadku naruszenia przez druga
Stron¢ podstawowych postanowien Umowy.
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2.

6.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, tj. w
zakresie robot wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy niewykonanych do dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, w przypadku:

1) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) wszczecia przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego;

3) przystapienia do likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy;

4) braku podjecia przez Wykonawcg robdt na placu budowy w ciggu 14 dni od daty przekazania
placu budowy, mimo dodatkowego wezwania do podjecia robot;

5) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i sztukg
budowlang, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu przez Zamawiajacego terminu usunig¢cia
tych nieprawidlowosci, nie krotszego niz 7 dni i jego bezskutecznym uplywie;

6) opoznien w realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do termindéw ustalonych
harmonogramem, o ktorym mowa w § 3 ust. 6 siegajacych co najmniej 14 dni;

7) przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 14 dni;

8) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w §
8 niniejszej Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

9) gdy konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat, o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy,
przekroczyta 5% wartosci niniejszej Umowy;

10) dwukrotnego naruszenia obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z § 5 ust. 1 pkt 22 umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, tj. w zakresie
robot niewykonanych do dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w przypadku gdy
Zamawiajacy opoOznia si¢ z zaptatg wymagalnego wynagrodzenia o co najmniej 30 dni,
pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w
terminie do 60 dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie
wskazanych w ust. 2 pkt 2) — 10) i ust.3.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku (wg stanu na dzien odstgpienia) i
przekaze go Zamawiajagcemu;

2) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie uzgodnionym
przez Strony, na koszt tej Strony, ktorej dzialanie/zaniechanie stanowito przyczyne
odstapienia, a w przypadku odstgpienia na podstawie ust. 2 pkt 1 — na koszt Zamawiajacego;

3) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie 3
dni roboczych od odstgpienia od Umowy; na dzien przekazania Zamawiajacemu placu
budowy Wykonawca obowigzany jest do usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen
tymczasowych, zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow lub urzadzen, ktoére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do odbioru robot wykonanych
do dnia odstgpienia od Umowy, w tym robot zabezpieczajacych, do zaptaty wynagrodzenia za
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1.

wykonane roboty oraz do przejecia od Wykonawcy terenow budowy, a w sytuacji gdy
odstgpienic od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — do pokrycia
udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczegolnosci odkupienia
materialdw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy, co nie dotyczy
odstgpienia na podstawie postanowienia ust. 2 pkt 1 — w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady zrealizowanej
czesci robot, ktore zostaly wykonane w okresie obowigzywania Umowy.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Strony stosowa¢ beda kary
umowne wedtug nastepujacych zasad:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwloke w wykonaniu zamdowienia — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w czasie przeprowadzonego odbioru koncowego
lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

C) za odstagpienie od Umowy lub jej czgsci przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub przez Wykonawce z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajacego — W
wysokosci 10% warto$ci brutto przedmiotu Umowy okre$lonego w § 6 ust. 2 Umowy;

d) w przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy okre$lonego
w § 6 ust. 2 Umowy; za kazdy stwierdzony brak zaptaty,

e) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przedmiotu Umowy
okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy; za kazde stwierdzone opdznienie zaplaty,

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb w
ramach ,,Obowigzku zatrudnienia” (SWZ pkt 3.18.) — w wysokosci 1 000,00 PLN (jeden
tysigc ztotych) za kazda okreslong wyzej sytuacje oraz dodatkowo w przypadku dwukrotnego
zaistnienia ww. sytuacji 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie od umowy z
winy Wykonawcy. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetienia obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 22 umowy;

g) w przypadku uszkodzenia w drzewostanie drzew, w czasie realizacji robot budowlanych,
spowodowane przez Wykonawce (lub osoby fizyczne lub podmioty, z pomoca ktérych
Wykonawca realizuje Umowe) — w wysokosci 50,00 PLN (piecdziesigt ztotych) za kazde
uszkodzone drzewo;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

a) za zwloke¢ w przekazaniu placu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 3%
warto$ci brutto przedmiotu Umowy okre§lonego w § 6 ust. 2 Umowy;

b) za odstgpienie od calosci lub cze$ci Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% warto$ci brutto przedmiotu Umowy okreslonego w
§ 6 ust. 2 Umowy pomniejszonej 0 wynagrodzenie ustalone na podstawie § 14 ust. 6.

Fundusze ; :

EU ropejskie X f |"l Lasy Paristwowe Unliig:gg:}]:i?
¥ jnosci

Infrastruktura i Srodowisko



4.

Kary umowne okreslone w ust. 1 bedg naliczane za kazdy odrgbny przypadek naruszenia
warunkow, przy czym taczna wartos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 dla
kazdej ze stron nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci brutto okreslonej w § 6 ust. 2 Umowy.
Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaplaty w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty.

Zastrzezone kary umowne nie wylaczaja prawa dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wykonawca, na zasadach ogoélnych, odpowiada za kazdy inny przypadek
niewykonania/nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajgcych z umowy.

Ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce usunie on na wlasny koszt. W
szczegolnosci w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drég dojazdowych, w stanowigcych
wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca doprowadzi uszkodzone drogi do stanu pierwotnego.
W przypadku jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od dnia wezwania Zamawiajacego nie dokona
naprawy uszkodzonych drog, Zamawiajagcy ma prawo wykona¢ naprawe we wlasnym zakresie
lub z udziatem podmiotéw trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu
w tym zakresie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody w mieniu wyrzadzone przez
Wykonawce (jego pracownikow/podwykonawcow) osobom trzecim, W tym za zniszczenia
drog  dojazdowych  niestanowigcych  wlasnosci  Zamawiajacego, uszkodzen na
nieruchomosciach sgsiadujacych z terenem budowy itp. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie
ponosi wytacznie Wykonawca.

Zamawiajacy moze zaspokoi¢ wierzytelnosci w stosunku do Wykonawcy z tytutu kar
umownych — takze jeszcze niewymagalne — poprzez potracanie tych kar z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodg, z zastrzezeniem postanowienia § 18 ust. 3.

§ 16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniesie do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 Umowy, tj. w
wysokosci .l zt (stownie: L
................................... zlotych).
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .............ooiiiiiiiiiii
Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z Umowg wykonanie przedmiotu Umowy oraz stuzy do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot lub dostarczonych urzadzen i
materiatow, z tym ze:

1) Jezeli zabezpieczenie wniesione zostanie w pienigdzu to:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy — w ciggu 30 dni od dnia odbioru

koncowego robot;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy — w ciggu 15 dni od uptywu

rekojmi za wady.

2) Jezeli w innej formie to dokument stanowigcy o formie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 1).

W przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 a), do czasu
usunigcia tych wad.

§17
ZMIANY UMOWY

Strony ustalaja, iz zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej (w
szczegblnosci art. 454 — 455 ustawy Pzp).

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy, o
okres trwania przyczyn, z powodu ktorych Wykonawca nie bgdzie moégh realizowac
umowionych robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli brak mozliwo$ci wykonywania robot budowlanych bedzie nastepstwem okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie w
jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot,

2) gdy wystgpig warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robot, w szczegodlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, W
szczegolnosci gradobicia, tragby powietrzne, dlugotrwate opady, deszczu, $niegu lub gradu
(trwajace co najmniej 7 kolejnych dni), wystgpienie przez co najmniej 12 kolejnych dni
temperatur ponizej 0°C, powodZ powodujagca konieczno$¢ przerwania robot na czas
niezbedny na osuszenie zalanego terenu do momentu, w ktorym mozliwa jest kontynuacja lub
rozpoczecie robot, itp.;

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opodzniajg realizacje¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych koliz;ji,

4) wystapiag opdznienia w dokonaniu przez wilasciwe organy administracji panstwowej
okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej,
ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami
— termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie o liczbe dni, ktorych prace nie
mogly by¢ realizowane z powodu wystapienia opisanych okoliczno$ci, a zmiana terminu nie
spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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3.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy — Prawo Budowlane,

3) wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych koliz;ji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiotem niniejszej Umowy,
gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow okreslonych w art. 455 ust.1
pkt 3) i 4) ustawy Pzp.

9) powstania obowigzkéw wynikajacych z wytycznych wdrazania funduszy unijnych, z ktérych
umowa bedzie finansowana.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutlu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez

Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych

realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbedne do dostosowania postanowien Umowy do

nowego stanu faktycznego i/lub prawnego.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna rowniez w przypadkach okreslonych

przepisami:

1) art. 455 PZP,

2) przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 ze zm.) oraz/lub
innymi przepisami obowigzujagcymi w okresie zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, ogloszonego z powodu COVID-19
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7.

10.

11.

12.

1.

- na warunkach i zasadach okreslonych odpowiednimi przepisami.
W  przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana
przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego
do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust. 2 Umowy, zmiany Umowy w
zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8,
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 7 i 8, i informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe¢ zadania
zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia Zzadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 10 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace;j
uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wszystkie zmiany postanowien zawarte] umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania
formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng cze$cia Umowy jest:

1) Opis przedmiotu Zamowienia

2) Oferta Wykonawcy z zatacznikami

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

4) Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Strony nie moga zmieni¢ postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci umozliwiajacej
takg zmiane¢ przewidzianej w §17 Umowy.
Jezeli w okresie obowigzywania Umowy obowigzywaly bedg przepisy przewidujace
szczegolne regulacje dotyczace umow w sprawie zamowien publicznych, ustalone na czas
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogltoszonego z powodu
COVID-19, w szczegdlnosci przepisy ustawy powotanej w § 17 ust. 6 pkt 2), nie stosuje si¢
postanowien niniejszej Umowy w zakresie niezgodnym z tymi przepisami, w tym
postanowien o potrgceniu naleznosci Zamawiajacego.
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Wierzytelnos$ci, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajacego, niec mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢, w formie pisemnej lub droga
elektroniczng, o kazdorazowej zmianie danych kontaktowych (adresu, numeru faksu, adresu
poczty elektronicznej), pod rygorem uznania korespondencji wystanej zgodnie z
dotychczasowymi danymi kontaktowymi za skutecznie dorgczona.

Tre§¢ Umowy jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;.

Spory wynikte na tle realizacji Umowy rozpoznaje Sad wiasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane.
Umowe sporzadza si¢ w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr:......... /2021
WYKAZ 0SOB

skierowanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce do realizacji
zamowienia w zakresie wykonania czynnosci okreslonych w § 5 ust 1. pkt 21:

Zakres

L.p. Imig i nazwisko pracownika przewidzianych prac
do wykonania

Podstawa
dysponowania osobg

dnia . .2021r.

( miejscowosc)

(podpis upelnomocnionego przedstawiciela)
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