Załącznik 1 do Regulaminu aktualizacji LPS

Wzór fiszki zgłoszeniowej
 

	Część A Informacje ogólne

	1
	Nazwa projektu
	

	2
	Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina 
	

	3
	Uzasadnienie dla realizacji projektu  w trybie pozakonkursowym

	

	4
	Przewidywany okres realizacji projektu

	data rozpoczęcia kwartał/rok
	data zakończenia kwartał/rok

	
	
	
	

	5
	Szacunkowy koszt całkowity w mln PLN
	 

	6
	Szacunkowy koszt kwalifikowalny w mln PLN

	

	7
	Szacunkowa kwota dofinansowania w mln PLN
	

	8
	Szacunkowa kwota dofinansowania UE w mln PLN
	

	9
	Unijna i krajowa podstawa prawna (podstawy prawne) zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE/ Przyczyna uznania, że wsparcie nie stanowi pomocy publicznej
	

	10
	Potencjalny beneficjent
	

	11
	Koordynator projektu

	

	12
	Opis projektu 
	

	13
	Wypełnienie celów POIiŚ

	

	14
	Wskaźnik - nazwa

	Jednostka
	Wartość bazowa
	Wartość docelowa

	
	
	
	
	

	15
	Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok)

	15.1
	Część przygotowawcza (jeśli dotyczy)
	

	15.2
	Część inwestycyjna
	

	16. Źródła finansowania w mln PLN


	
	do końca 2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Razem

	1
	Wsparcie UE

(2+3+4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	FS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	EFRR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	EFS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Wkład krajowy ogółem (10+11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Budżet województwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Budżet pozostałych jst
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	inne środki publiczne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Środki publiczne ogółem (6+7+8+9)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Krajowe środki prywatne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Razem

(1+5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Część B Harmonogram 
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	Część C Informacja dodatkowa – sektorowa


1. Informacje ogólne / uzupełniające

	L.p.
	Studium wykonalności wraz z analizą CBA (miesiąc, rok)
	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (miesiąc, rok)
	Pozwolenie na budowę (miesiąc, rok)
	Decyzja o pomocy publicznej (jeśli dotyczy)
	Pierwszy przetarg (miesiąc, rok)
	Rozpoczęcie inwestycji (miesiąc, rok)
	Zakończenie projektu (miesiąc, rok)
	Przekazanie do KE (projekty duże) – jeśli dotyczy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Wyjaśnienia do wybranych pól tabeli:

2. Należy podać (planowaną) datę przygotowania studium wykonalności i analizy CBA dla projektu, który ma być objęty dofinansowaniem

3. Należy podać (planowaną) datę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu lub datę uzyskania pierwszej decyzji, jeżeli jest ich wiele.

4. Należy podać (planowaną) datę uzyskania pozwolenia na budowę dla projektu lub datę uzyskania pierwszej i ostatniej decyzji, jeżeli jest ich wiele.

5. Dla projektów z planowaną indywidualną notyfikacją pomocy publicznej - należy podać planowaną datę złożenia do KE wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub datę uzyskania pozytywnej decyzji KE w tym zakresie.

6. Należy podać datę ogłoszenia pierwszego postępowania przetargowego na urządzenia lub roboty budowlane.

7. Należy podać datę rozpoczęcia prac budowlanych lub złożenia wiążącego zamówienia na urządzenia (vide definicja rozpoczęcia inwestycji w GBER 
i EEAG).

8. Należy podać planowaną datę oddania powstałej infrastruktury do eksploatacji.

9. Należy podać planowaną datę zgłoszenia projektu dużego do Komisji Europejskiej (kwota całkowitych kosztów kwalifikowanych przekracza kwotę 
50 mln euro dla projektów Celu Tematycznego 4 lub 75 mln euro dla Celu Tematycznego 7).

1. Numer działania / poddziałania: …..
2. Podsektor energetyki (np. dystrybucja energii elektrycznej, magazynowanie gazu itp.): …..
3. Planowana infrastruktura jest inteligentną infrastrukturą gazową (smart gas infrastructure) w rozumieniu wytycznych Komisji Europejskiej Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds




Tak
□


Nie
□

4. Projekt został ujęty w planie rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną, o którym mówi art. 16 ustawy Prawo Energetyczne, bądź w projekcie takiego planu przedłożonego do akceptacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku podmiotów nie będących operatorami infrastruktury przesyłowej.





Tak
□


Nie
□

5. Planowany projekt w zakresie infrastruktury dystrybucyjnej będzie stanowić element „klastra energetycznego” w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925).
Tak
□


Nie
□


Nie dotyczy
□

6. Opis wybranych etapów przygotowania inwestycji

	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
	Pozwolenie na budowę
	Stan

zaawansowania

procedury

przetargowej (Liczba kontraktów)
	Dostępność terenu pod inwestycje

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1.
Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (obejmujących także wpływy na potencjalny obszar Natura 2000).

2.
Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia.

3.
Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu. 
4.
Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w %), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji.

7. Stopień zaawansowania projektu :

· Projekt posiada pozytywną i ważną decyzję indywidualną KE w zakresie pomocy publicznej lub wszedł w życie krajowy program pomocowy, na podstawie którego zostanie projektowi udzielona pomoc publiczna


Tak
□


Nie
□


Nie dotyczy
□
· Projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla 100% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia:
Tak
□


Nie
□

· Inwestor posiada prawo do dysponowania co najmniej 50% powierzchni gruntów pod inwestycję 
Tak
□


Nie
□

· Inwestor posiada prawo do dysponowania 100% pow. gruntów pod inwestycję 
Tak
□


Nie
□
· Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę na 100% zakresu inwestycji
Tak
□


Nie
□


Nie dotyczy
□

· Wpisanie projektu gazowego do specustawy LNG

Tak
□


Nie
□


Nie dotyczy
□
8. Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury
:…..
9. Lista planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury: …..
10. Projekt stanowi inwestycję komplementarną (bezpośrednie przyłączenie) do inwestycji stanowiących element korytarzy przesyłowych wskazanych w rozporządzeniu UE 347/2013 tzn. stanowi część gazowych połączeń międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej
 lub planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP)
.





Tak
□


Nie
□

11. Zakres rzeczowy projektu był objęty Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko dla Listy Projektów Strategicznych w ramach POIiŚ 2014-2020





Tak
□


Nie
□

…..
12. Projekt realizowany jest na terenie niezgazyfikowanym





Tak
□


Nie
□

W związku z ubieganiem się ..... (należy wpisać nazwę Wnioskodawcy) o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura na realizację projektu .... (należy podać tytuł), Wnioskodawca oświadcza, że informacje zawarte w niniejszej fiszce są zgodne ze stanem faktycznym i że jest świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

…………………………..



……………………………………………….

Miejscowość, data     





Czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy
� Nie dotyczy projektów pomocy technicznej. W przypadku projektów planowanych do realizacji w dwóch okresach programowania (zgodnie z założeniami perspektywy 2021-2027) poszczególne punkty fiszki wypełnia się odpowiednio dla każdego z etapów


� Zgodnie z pkt 95 i 96 zał. nr 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020.


� Jako datę rozpoczęcia realizacji projektu należy rozumieć podpisanie głównego kontraktu na roboty budowlane/dostawy/usługi. Datą zakończenia realizacji projektu jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji/odbiór głównych dostaw/usług w ramach projektu


� Informacja w tym zakresie powinna uwzględniać lukę finansową bądź ryczałt.


� W zależności od instytucji osoba upoważniona / odpowiedzialna do przedstawiania informacji na temat projektu.


� Opis, w jaki sposób i w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych działania.


� Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami - powiązane ze wskaźnikami na poziomie działania i osi priorytetowej (zał. 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020).


� Za zgodą IZ możliwe jest odstąpienie od wypełnienia przedmiotowego punktu


� Harmonogram uzyskiwania decyzji/pozwoleń (decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna, pozwolenie na budowę itp.), przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej, kwestie dotyczące dostępności gruntu


� Harmonogram i opis zakresu planowanych czynności inwestycyjnych w ramach danego zadania tj. przeprowadzenie postępowań przetargowych, podpisanie umów z wykonawcami, okres realizacji kontraktów itp.


� USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Na potrzeby oceny podkryterium zakłada się, że dotyczy wszystkich projektów sektora gazowego, co oznacza, że projekty podsektora dystrybucji gazu należy traktować jako projekty nieobjęte ustawą, a nie projekty, których ustawa nie dotyczy.


� Określenie liczby funkcjonalności powinno bazować na wykazach funkcjonalności inteligentnej infrastruktury zawartych w przypisach na stronach 107-108 POIiŚ 2014-2020. Zostały one opisane na stronach 18-22 raportu JASPERS Smart grid suport investment strategy for the EU funding period 2014-2020 oraz na stronach 21-26 w ramach Strategii wsparcia projektów inwestycyjnych dla inteligentnych sieci gazowych w perspektywie finansowej 2014-2020.


� https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/key-cross-border-infrastructure-projects#content-heading-0


� https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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