
Oznaczenie sprawy: CH.082.1.2026.IB                                           Załącznik nr  1 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla wykonania prac związanych z usunięciem wad i usterek

w Kościele pw. Św. Mikołaja w Skrzydlnej
I. ZLECENIE UDZIELONE WYKONAWCY BĘDZIE POLEGAĆ NA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad i usterek ujawnionych po realizacji prac wykonanych w 2023 r. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Skrzydlnej, zrealizowanych przez RDOŚ w Krakowie w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce”.
Zakres prac polegających na usunięciu wad i usterek został określony w wykonanej ekspertyzie budowlanej, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę budowlanego, która stanowi podstawę realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem.
Prace na obiekcie w 2023 r. zostały wykonane na podstawie:

· pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 130/2020 
z dnia 10.06.2020 r.,

· decyzji Starosty Limanowskiego nr 645/2021 z dnia 11.06.2021 r.
Zakres robót obejmował wykonanie wymiany poszycia deskowania ścian wieży na deski modrzewiowe z wymianą, uzupełnieniem elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres prac obejmuje także odtworzenie obróbek i daszku z blachy miedzianej płaskiej, montowanej na rąbek, odtworzenie i wymiana podestów poziomych (stropów) 
w wieży, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, stworzenie dodatkowej „chłodnej” przestrzeni (w okresie letnim) dla gatunków nietoperzy przebywających 
w przestrzeni wieży, zlokalizowanej w parterze od strony północnej. 
II. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU:  
· kościół pw. Św. Mikołaja Bpa w Skrzydlnej, zlokalizowany na dz. ew. nr 393, obr.0008 Skrzydlna, gmina Dobra. 

Adres:  Skrzydlna 48, kod pocztowy: 34-625.

· budynek kościoła pw. Św. Mikołaja Bpa w Skrzydlnej ujęty w  rejestrze zabytków pod nr. Ks. A- 107 decyzją z dnia 23.12.1967 r.
III. ZAKRES WAD I USTEREK PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA:
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, ciesielskie, stolarskie, polegające na demontażu elementów istniejących, naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, wykonaniu wzmocnień konstrukcji, odtworzeniu deskowania elewacyjnego wraz z detalami architektonicznymi, wykonaniu i naprawie obróbek blacharskich oraz wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego usunięcia stwierdzonych wad i usterek zgodnie z wykonanym zakresem ekspertyzy budowlanej. Ze względu na elementy zakryte dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych oględzin z udziałem projektanta i inspektora nadzoru oraz uwzględnienie zaleceń naprawczych stwierdzonych po ich odkryciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami umowy.
Zakres prac przewidzianych do realizacji, określony w ekspertyzie budowlanej, obejmuje:
1. Deskowanie elewacyjne wieży:
Wymiana całości deskowania elewacyjnego wieży na nowe, wolne od wad, zgodnie z projektem budowlanym, z następującymi zastrzeżeniami:

1.1. Detale architektoniczne (ząbkowanie kapinosów, kształt i układ okien) należy odtworzyć na podstawie archiwalnej dokumentacji fotograficznej sprzed remontu z 2023 r. w uzgodnieniu z projektem architektonicznym Panem Konradem Kochańskim. 
1.2. Nowe deski elewacyjne powinny być sezonowane i suche, o zalecanej wilgotności nieprzekraczającej 15%. Dodatkowo przed montażem powinny zaaklimatyzować się w pobliżu miejsca montażu przez okres 10 do 14 dni. 
1.3. Dostarczone drewno na teren budowy należy przechowywać pod wiatami, które zabezpieczą materiał przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych oraz nasłonecznieniem. Materiał należy układać warstwami z przekładkami tej samej grubości.

1.4. Podczas montażu elewacji należy w miejscach wbijanych gwoździ robić nawierty nieco mniejszym wiertłem zgodnie z zasadami obróbki drewna.

1.5. Przed położeniem deskowania elewacyjnego należy wymienić na nowe lub uzupełnić elementy rusztu na kantówki o wymiarach min. 4 x 6 cm, eliminując zastosowane wcześniej deski i elementy łączone.

1.6. Należy pamiętać, aby kołnierz przeciwśniegowy (zakład zachodzących na siebie desek elewacyjnych z poszczególnych poziomów) wynosi min. 50 cm.

1.7. Ofasowanie blacharskie na styku budynku kościoła i wieży należy wykonać szczególnie starannie i zgodnie ze sztuką dekarską tak, aby deski elewacyjne w tym miejscu zachodziły minimum 15 cm na to ofasowanie. Takie połączenie ma uniemożliwić dostawanie się wód opadowych i roztopowych za kołnierz i dalej do wnętrza kościoła.

1.8. Fartuchy z blachy należy kończyć podwijką (ważny i charakterystyczny detal przy parapetach czy gzymsach pośrednich).
1.9. Prace elewacyjne powinny być prowadzone pod nadzorem autora projektu architektonicznego, pana inż. Konrada Kochańskiego, i na bieżąco z nim konsultowane. Protokół odbioru końcowego prac elewacyjnych musi być zaakceptowany przez autora projektu architektonicznego.
2. Wzmocnienie konstrukcji wieży.

Po demontażu starego deskowania elewacyjnego, zostaną przeprowadzone dodatkowe oględziny z udziałem  projektantem konstrukcji  – projektu budowlanego celem sporządzenia protokołu wad i uzupełniających prac naprawczych. Na obecnym etapie przewiduje się:

2.1. Wymianę na nowy odcinek słupa nośnego północno-wschodniego na długości do 
6,5 m.
2.2. Wymianę na nowy analogiczny odcinek słupa nośnego południowo-wschodniego na długości do 6,5 m.  
2.3. Wymianę na nowe stężenie poziome pomiędzy słupami południowymi wieży.
2.4. Elementy konstrukcyjne opisane w pkt. 2.1 do 2.3 należy wymieniać pojedynczo, wcześniej wykonując odpowiednią konstrukcję zabepieczająco - odciążąjącą. Zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.5. Ostateczna ocena, które elementy wymienione pkt. 2.1 do 2.3 oraz na jakich odcinkach i w jaki sposób należy wymienić, będzie możliwa po dokonaniu dodatkowych oględzin z udziałem projektanta konstrukcji po demontażu starej elewacji. Dopuszcza się również zamiast wymiany całych elementów profesjonalną naprawę odcinkową elementów drewnianych według szczegółowych wytycznych projektanta.
2.6. Prace naprawcze konstrukcji wieży powinny być prowadzone pod nadzorem autora projektu konstrukcyjnego i na bieżąco z nim konsultowane. Protokół odbioru końcowego prac naprawy konstrukcji musi być zaakceptowany przez autora projektu konstrukcyjnego. Na rysunku nr 1 zaznaczono elementy konstrukcji wieży przewidziane do wymiany lub wzmocnienia wg zaleceń konstruktora. 
               Rys. nr 1
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· UWAGA: 
Podczas realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy, wykonanych w ramach robót zrealizowanych w 2023 r., tj.:
1. osłon 8 otworów wlotowych w izbicy wieży
2. 2 drewnianych skrzyń (bud wiszących) dla podkowców, zlokalizowanych pod podłogami wieży,
3. metalowych tabliczek informacyjnych dotyczących wlotów nietoperzy, 

4. warstwy folii ochronnej paroprzepuszczalnej, zbrojonej (polietylen + siatka PP), ułożonej na podestach wieży,
5. parawanu oddzielającego konstrukcję wieży od strychu kościoła, spełniającego wymagania przeciwpożarowe,
6. chłodnego pomieszczenia dla nietoperzy po północnej stronie wieży (wraz z drzwiami i zabezpieczeniem wlotu),
7. 30 płytek kamiennych zamontowanych kruszywem do dołu na stropie chłodnego pomieszczenia oraz na elementach więźby,
8. 3 drabin zapewniających dostęp do podestów w wieży.

W ramach realizacji prac należy uwzględnić również demontaż i ponowny montaż wszelkich urządzeń i instalacji konieczny do kompleksowego wykonania zadania m.in. elementy systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, odgromowej, rynien i spustów rynnowych oraz przyległych do wieży zadaszeń bocznych.
IV. SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Realizowane prace budowlane podlegać będą nadzorowi przyrodniczemu, który 
wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego.

2. Zadaniem nadzoru przyrodniczego jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego 
wykonania danego Zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem 
projektu jakim jest ochrona nietoperzy. 


Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie:

-  kontrolowanie oraz konsultowanie jakości i przebiegu prac, 

- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, 

- a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

W szczególności, zakres uprawnień nadzoru przyrodniczego dotyczy aspektów prac związanych z przestrzeganiem właściwych terminów robót, doborem odpowiednich środków ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów), wymaganiem eliminacji zagrożeń dla zwierzą ze strony niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych. 

Wszystkie rozwiązania techniczne oraz materiały budowlane i instalacyjne mające wpływ na jakość stanowiska i bezpieczeństwo nietoperzy wymagają akceptacji Zamawiającego (Nadzoru Przyrodniczego) pod rygorem braku odbioru części lub całości prac.

1. Zamawiający wyznaczy podmiot do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, 
2. Przedmiotem pisemnego odbioru będzie zrealizowany przedmiot umowy. 

3. Wykonawca wskaże w ofercie osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy i przedstawi dokumenty potwierdzające jego zakres uprawnień adekwatnych do specyfiki obiektu – zabytek.
4. Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem projektantów (konstrukcja i                         architektura). Ocena pozostałej konstrukcji z udziałem projektanta odbędzie się po zdjęciu deskowania elewacji  wieży.
5. Ze względu na charakter obiektu pracę prowadzone będą pod nadzorem konserwatora zabytków.
6. Po zawarciu umowy możliwa jest zmiana osoby wskazanej jako kierownik budowy pod warunkiem spełnienia warunków dotyczących tej osoby wskazanych w ogłoszeniu i zaakceptowaniu jej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załączniki do dokumentacji przetargowej. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji jakichkolwiek dokumentów otrzymanych od Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymogi określone przez Zamawiającego, a także wynikające z wiedzy technicznej, przepisów prawa, wydanych decyzji, a także wymogów prawidłowej praktyki budowlanej. 
8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości i ich otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wizyta może zostać przeprowadzona po zgłoszeniu jej terminu Zamawiającemu, z zachowaniem warunku odbycia jej w sposób zgodny z prawem - zakaz płoszenia nietoperzy.
9. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z gospodarzem (Inwestor) obiektu.

. Termin wykonania zadania:
1. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2026 roku, czyli w okresie, kiedy nietoperze nie będą na stanowiskach obecne.
Nie będzie możliwe przesuniecie terminu zakończenia zadania, z wyjątkiem przypadków zaistnienia tzw. siły wyższej.
2. Termin rozpoczęcia oraz wykonywania prac wskazany powyżej niezwalania Wykonawcy z przestrzegania przepisów dot. ochrony przyrody w tym z zakresu ochrony gatunkowej.

3. Jeżeli terminy wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych z powodu zaistnienia siły wyższej ulegną wydłużeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty do czasu ustania działania siły wyższej. Przy czym, jeżeli opóźnienie w realizacji - nieukończenie prac w terminie, będzie obejmowało okres, gdy pojawią się już nietoperze będzie to oznaczało konieczność zabezpieczenia obiektu w sposób zapewniający bezpieczeństwo nietoperzom i budynkowi, zaś wznowienie prac możliwe będzie wyłącznie z uzasadnionych przyczyn i jedynie za pisemną zgodą Nadzoru Przyrodniczego. Sytuacja taka może grozić nawet kilkumiesięczną przerwą w pracach, gdyż prace będzie można wznowić dopiero po opuszczeniu stanowiska przez nietoperze. 
.  MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Umowa zawarta zostanie na czas oznaczony.

2. Zadanie musi być wykonywane w okresie bezpiecznym dla nietoperzy, tj. w okresie wskazanym w Pkt V (ppkt 1).

3. Terminy i sposób prowadzenia prac muszą być uzgodnione z Inwestorem.

4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zorganizuje wizję terenową z udziałem Nadzoru Przyrodniczego celem zapoznania się ze specyfiką ochrony nietoperzy w obiekcie.

5. Wykonawca ma obowiązek informowania Nadzoru Przyrodniczego o przechodzeniu do kolejnych etapów prac i pracach ulegających zakryciu z wyprzedzeniem min. 7 dni oraz obowiązek wykonywania dokumentacji fotograficznej i sukcesywnym jej przekazywaniu RDOŚ i Nadzoru Przyrodniczego
6. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zgłosić RDOŚ termin rozpoczęcia prac.

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem etapów, zakresów i terminów wykonywania wymiany poszycia. Do obowiązków Wykonawcy należy bezwzględne zabezpieczenia stropów i wnętrz zabytkowego obiektu przed kontaktem z zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi jak i zalaniem. Za ewentualne powstałe szkody z tego tytułu odpowiada Wykonawca.

8. Wykonawca Robót i jego Kierownik Budowy uzgodni z Inwestorem miejsce składowania materiałów budowlanych.

9. Roboty wykonywane będą zgodnie z warunkami zawartymi w prawomocnych decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniach konserwatorskich.
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