SZECZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE
BRANZA TELETECHNICZNA

OBIEKT: |BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZEJ W ,
BIALYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, SCIANY WOLNOSTOJACEJ, DWOCH
FUNDAMENTOW POD URZADZENIA, 19 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI DOZIEMNYMI: KAN.
DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA DESZCZOWKE O POJ.
CZYNNEJ 116.10M3 | ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU

UL. PLAZOWA, DZ. NR EWID. 1245/22
LOKALIZACJA : | OBREB EWIDENCYJNY : 20 - PRZEMYSLOWY
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : BIALYSTOK
IDENTYFIKATOR DZIAtKI : 206101 _1.0020.1245/22 Xvi, viil

KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W BIALYMSTOKU
INWESTOR : |UL. WARSZAWSKA 3, 15-062 BIALYSTOK

kategoria obiektu :

ZESPOL SPECJALNOSC NR UPR. BUD ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTOWY T
inz. instalacje ) projekt w zakresie
JANUSZ ZYCH telekomunikacyjne UAN.1I.7342-133/94 instalacji teletechnicznych
mr inz. telek@ﬁfﬁ!ﬁﬁi ine | PDL/O0162/PWBT/15 | SPrawdzajacy w zakresie
PAWEL ZYCH ACY) instalacii teletechnicznych
(sprawdzajgcy)

JEDNOSTKA AIONI SP. Z O.0.

PROJEKTOWA :
UL. ELEKTRYCZNA1/210/2, 15-080 BIALYSTOK

BIALYSTOK, 16.05.2022




1

i A W N

9

10

SPIS TRESCI

WWSTEP...ccuiiiiiiiiiitinniiiiiiiteeaneessiesttessssssssssssneesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnnne 3
1.1 PRZEDMIOT STWIOR ...oiiiiiiiiteie s ettt e e s s ettt et e e e e e st e e e e e s et baeeeeesesssstaeeeeesaasasassseeaaeeessasssasaeeeesssansaeneaeesssnssenenanes 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIOR ....eu i eiieeittitiee ettt e e e ettt ee e e e e e e eetab e e e e eeeeesa st aeeeesessatsaansesssssnaneseeessssssnnnseesserssrnnnneens 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR.....ccieieieieieieiiieieeeeeee ettt ettt ettt ettt ettt e e et e e e e e e ee e e e e e e eeeaeaeeeaeeessaesereseserereeereeeeseeeeeereeees
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cccuvrnreee..

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

MATERIALY .....eeieiiirrreiiecrenrecencraeees

P RZET .. ittt e e e e s s e s s s s s s e s s e s s e s s s e s e s s s e s s e e s e e e e e e e e e s e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeteeeteteetesesesesteseeeseesessasassaanes 8

TRANSPORT ....cciiiiiiiiiiiettittttteetteeeeteteeeeseeeessesssstssssessssesssesseeeessessseeseeseeseeessseseessssesseeseeseeeeseeeeeseeeeeeseeeeeesesesessesssssssssases 8

WYKONANIE ROBOT ............ eeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeesesesessssssaanaaes 8
5.1 OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT. ....uuutiiiieeeeeieiitreeeeeeaaistaeseeaesesastansseseeassasastassseessassssssssssssansssssssasssssensssssssesenanns 8

5.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ..vvvvvrerrrrreereeeeeereeeeeeeeeeseseseseseseseessssssssessssssssssssssssssssssseresssesssesssesesesssssssssssssssnns 12
6.2 ZASADY WYKONANIA KONTROLI ROBOT ..evvvvvvrerrerererererereeeeereeseeeeeseseeeseseeesssssssssssssssssssssssssssssssesssesesesssesesessssssssssssssssssssrssne 12
6.3 BADANIA | POMIARY .....ovvvvvnvnnnnnns
6.4 RAPORTY Z BADAN | POMIAROW
6.5 CERTYFIKATY I DEKLARACIE «..eetvvttuueeeeeeerersssneaaeeeesessssssnesessssssnnseessssssssssnnsesesssssssssnnsesesssssssssnnsssssssnnsesessssssssnnnneeessessssnnnnn
6.6 DOKUMENTY BUDOWY ....cevttuuieeeeereeersnsnaeeeeeeeessssunasesessssnnseeeessssssssnasesesssssssssnaaeeessssssssnnsesesssssnssesesssssssssnsesesssssssssnnaesesssens
OBIMIAR ROBOT .....coueiiiiiierirceteeeessesesesssessessessesssessessessesssessessessesssessessessssssessessessssssessessesssessessessesssessessessesssessenns 15
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .evvvvvieirieieieieieieieterseeesessseeesesesesesesssesesssesseseesseseseseresestssetstesesesesesesessssssssssssssrsrsesererreeen 15
7.2 CZAS PRZEPROWADZENIA OBIMIARU ..cevvvverrerrerrereeereereeeeeeeseseseseeesesesesssesssessssssssssssssssssssssssseresesesetesesseeessessssssssssssssssssssrsene 15
ODBIOR ROBOT......ocoiiiiiienieneseresessesssessessessesessessessessssessessessesessessessessssessessensesessessensessssessessessesessessensesssesensones 15
8.1 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ...uuuuuuuuuusunnnnnnsnsnsssssssssssssssssssssssssenssnsssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnnnnnnsnnnnnn 15
8.2 ODBIOR POGWARANCYINY ..evttirieieieieiereteteteteteteeetteeeseeeseeeeesssereeeseseererererererttetttetteteteeeeetesesseesesssssesssssseseseserrreseerereeeeereren 16
PODSTAWY PEATNOSCL....cecuvieurieeieeeeeseseseeesseessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssesssesssssssssssssssesssesssssssessnees 16
PRZEPISY ZWIAZANE .................. etetereeesesteratetetetettatateearatatatnsnratnnrararatatntneneetererarasasnsrerararasasananasarare 17

2|Strona



1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace
budowa kanatu technologicznego podczas realizacji zadania: " BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI
RATOWNICZO- GASNICZE] W BIAtYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, SCIANY WOLNOSTOJACEJ, DWOCH
FUNDAMENTOW POD URZADZENIA, 19 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ Z INSTALACIAMI DOZIEMNYMI: KAN. DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA
DESZCZOWKE O POJ. CZYNNEJ 116.10m3 i ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU "

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana w fazie przygotowania i realizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1, oraz - jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy - w fazie
wytaniania Wykonawcy. Oferent ma obowigzek zapoznania sie z niniejszg STWIOR i dostosowaé do jej
wymagan swojg oferte.

Wykonawca ma obowigzek stosowania STWIOR w trakcie realizacji Zamédwienia.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:
e Sjeé strukturalna komputerowa,
e System sygnalizacji wlamania i napadu,
e System kontroli dostepu,
e System telewizji dozorowej CCTV,
e System nagtosnienia,
e System wyswietlania alarmow,
System telewizji naziemnej cyfrowej + SAT,
Kanalizacja teletechniczna,
Centrala telefoniczna,
System tgcznosci radiowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robdt, a takze za zgodnosc
wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakoriczeniem budowy

Budowa wszystkich instalacji moze by¢ prowadzona po uzyskaniu wszystkich formalno-prawnych pozwolen i
decyzji. Projekt techniczny uzgodniony zostat z Inwestorem. Wykonawca ma obowigzek prawidtowego
wytyczenia geodezyjnego trasy wszystkich sieci, oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej (protokoty i naniesienie do mapy zasadniczej).
Wykonawca realizujagc budowe wspodtpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w
szczegoblnosci:

a) wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie dysponowat

wystarczajgca liczbg egzemplarzy,
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b) uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektow, na ktérych beda prowadzone prace budowlane,
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia na czas budowy
poszczegdlnych placéw budowy.

c¢) Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne optaty, ktérych mogg zazgdaé wiasciciele terendw i
obiektéw za ich udostepnienie na czas budowy,

d) wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawczg, oraz prace
geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy;

e) odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt,
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

f) poniesienie wszelkich kosztéw inwentaryzacji w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji
przez wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na mape zasadniczg,

g) wszelkie koszty i optaty za nadzér operatorski,

h) prowadzenie prac budowlanych

i) przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na terenach, na
ktérych prowadzone beda prace, i uzyskanie oswiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku
jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony wtascicieli tych obiektow i terendw w
stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

j)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,

k) przygotowanie koricowego protokotu odbioru,

1) przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koricowego) kompletu oryginatéw dokumentéw
zwigzanych z budowg i jej zakoriczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspdétdziatanie Inspektora Nadzoru,
a Zamawiajgcy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentdéw i oswiadczen.

1.5.2 Wprowadzenie na budowe
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujac
mu dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania
wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja projektowa
Zamawiajgcy dostarczy nastepujacg dokumentacje projektowa:
a) projekt wykonawczy w zwigzku z realizacja zadania: " BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI
RATOWNICZO- GASNICZEJ W BIALtYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, SCIANY WOLNOSTOJACEJ,
DWOCH FUNDAMENTOW POD URZADZENIA, 19 MIEISC POSTOJOWYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z INSTALACJAMI DOZIEMNYMI: KAN. DESZCZOWEJ WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA DESZCZéWKl;' O POJ. CZYNNEJ 116.10m3 i ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIA TERENU ",

1.5.4 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STWIOR
Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych (roboty
dodatkowe lub zamienne). ROwniez zmiany wynikajgce z dodatkowych wymagan gestoréw sieci, czy
wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktaddw rzeczowych, nie
moga byc¢ podstawg do roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi w ten
sposoéb, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie, a catos¢ kosztéw z tym zwigzanych
pokryje Wykonawca.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene okreslong w
umowie.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac¢ wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych operatoréw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaweca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu
do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosié¢
Inspektorowi Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig
opd&znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robét.

2 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy zadaniu pt. " BUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO- GASNICZE] W
BIAtYMSTOKU, MURU OPOROWEGO, SCIANY WOLNOSTOJACEJ, DWOCH FUNDAMENTOW POD
URZADZENIA, 19 MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ ZZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z INSTALACIAMI
DOZIEMNYMI: KAN. DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM SZCZELNYM NA DESZCZOWKE O POJ. CZYNNEJ
116.10m3 i ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA TERENU " sg m.in.:

a) rury polietylenowe (HDPE) ktdrych gtdéwnymi parametrami s3: Srednica [mm] oraz klasa odpornosci

na Sciskanie [N],
b) ztgczki do dedykowane do odpowiednich typdéw rur,
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c) prefabrykowane studnie telekomunikacyjne wraz z ramg i pokrywa o odpowiedniej klasie nacisku,
d) kable telekomunikacyjne miedziane i Swiattowodowe,
e) kable skretkowe wewnetrzne i zewnetrzne,
f) szafy dystrybucyjne wraz z osprzetem,
g) zakonczenia kabli w postaci gniazd z wktadkami,
h) urzadzenia aktywne pracujgce na rzecz poszczegdlnych sieci.
Wszelkie materiaty do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy
stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Karty katalogowe proponowanych materiatdw zostaty zawarte w projektach wykonawczych.

3 Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru,
aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynnosci pomocniczych,
zatadunku, roztadunku i transportu. Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych,
nalezy prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopéw lokalizujgcych.
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy uzywac m. in. nastepujcego sprzetu:

a) samochdd skrzyniowy do 3,5,

b) samochdd samowytadowczy do 5t,

c) koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25,

d) Zzuraw samochodowy do 4 t,

e) samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus),

f) przyczepa do przewozu kablido 4 t,

g) ubijak spalinowy 50 kg,

h) sprezarka powietrza spalinowa przewozna 0,5 m3/min,

i) przyczepa dtuzycowa 4,5 t,

j)  samochdd dostawczy do 0,9 t,

k) samochdd skrzyniowy do 5t,

I) urzadzenie do przewiertéw poziomych,

m) zespodt prgdotwédrcezy jednofazowy 2.5 kVA,

n) zurawik hydrauliczny 1,2 t,

0) przyczepa kablowa,

p) weciagarka reczna,

g) samochdd dostawczy do 0,9 t.

4 Transport

Wykonawca powinien stosowac s$rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne wymagania wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementéow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete przez Wykonawce
na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Zakres wykonywanych robot
Zakres budowy przedmiotowego zadania okreslony jest w do dokumentacji projektowej, normach i
uzgodnieniach. Dotyczy zwfaszcza takich robét jak:
Nr
pozycji

Opis Wyszczegdlnienie robot

1. Kamer wewnetrznych, zewnetrznych i monitorow,

2. Przetgcznikéw wizji, krosownic wizyjnych i pulpitéw
sterujacych,

. Wizyjnych detektoréw ruchu,

. Urzadzen do cyfrowego zapisu obrazu,

. Pulpitow sterujacych,

. Uruchomienie systemu TVU,

. Préby pomontazowe dziatania urzadzen i elementéow TVU.

Montaz systemu CCTV w sktad ktérego
5.1 wchodzi montaz nastepujgcych
elementéw:

NoO v bs~AN

1. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza / miejsca montazu,

2. Wyznaczenie punktdw mocowania urzgdzenia na podtozu,
3. Wiercenie otwordw pod kotki/ elementy mocujgce zgodnie z
wymaganiami technicznymi producenta,

4. Przykrecenie obudowy nosnej urzadzenia do podtoza,

5. Mocowanie uktadu elektronicznego urzadzenia w obudowie
nosnej,

Montaz systemu SSWiN, Kontroli dostepu | 6. tgczenie przewoddw zasilajgcych do uktadu elektronicznego,
5.2 w skfad ktérego wchodzg nastepujace 7. Zamkniecie obudowy zgodnie z wymaganiami

prace: technologicznymi producenta,

8. Sprawdzenie dziatania uktadu antysabotazowego obudowy
urzadzenia,

9. Wstepne ustawienie potozenia urzadzenia (justowanie)
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej,

10. Istalacja urzadzen elektronicznych (central, modutéw
rozszerzen, manipulatorow, czytnikdw zblizeniowych itp.),

11. Uruchomienie systemu/urzgdzen alarmowych.
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53

Budowa sieci strukturalnej

. Budowa tras balowych z gotowych koryt lub rur PCV,

. Ukftadanie kabli w korytach kablowych,

. Wciagganie kabli do rur,

. Rozszywanie pojedynczych zyt kabli skretkowych na modutach,
. Montaz gniazd konncowych natynkowych i podtynkowych,

. Montaz szaf dytrybucyjnych,

. Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych,

. Montaz urzadzen aktywnych w szafach dystrybucyjnych,

. Montaz kabla potgczeniowego (kabla krosowego pomiedzy
panelem rozdzielczym a urzadzeniem aktywnym w szafie 19" lub
gniazdem przytaczeniowym uzytkownika a urzgdzeniem
korncowym),

10. Pomiary konicowe sieci strukturalnej (przygotowanie
przyrzadu, kalibrowanie, wykonanie pomiaru, przygotowanie
raportu).

O oo NOOULLD, WN R

5.4

Budowa systemdw typu gwaizda

1. Uktadanie kabli w korytach kablowych,

2. Montaz zakoniczenia kabli w szafie dystrybucyjnej lub
gniazdach,

3. Montaz osprzetu systemu,

4. Uruchomienie i testy,

5. Préby funkcjonalne.

5.5

Budowa obiektéow podziemnych z rur
HDPE pod drogami i ulicami w gruncie
kat. lll, 1 warstwa w ciggu, 1 rura w
warstwie, 1 otwor w ciggu

. Wytyczenie rowu kablowego.

. Wykonanie wykopu.

. Deskowanie $cian wykopu.

. Ukftadanie blokéw betonowych.

. Zasypanie wykopu.

. Likwidacja deskowania.

. Wyrdéwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

5.6

Montaz skrzynek kablowych stupowych

. Osadzenie kotkéw mocujacych.

. Umocowanie obudowy.

. Doprowadzenie przewodu uziemiajacego.

. Wykopanie i zasypanie stanowiska dla stupka.
. Osadzenie stupka.

. Wprowadzenie kabla do obudowy.

. Uporzadkowanie terenu.

. Oznakowanie obudowy.

cONO U, WNERP|[INOUITD WN P

5.7

Budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w
gruncie kategorii lll

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
3. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w
wykopie.

4. Wprowadzenie rur do studni.

5. Osadzenie rur wspornikowych.

6. Osadzenie ramy i pokrywy.

7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej.
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5.8

Budowa rurociggu na gtebokosci 1 mw
wykopie wykonanym koparkami
taricuchowymi w gruncie kat. lll-IV - rury
w zwojach - 1 rura HDPE w rurociggu

1. Wytyczenie rowu kablowego.

2. Wykop i zasyp rowu kablowego koparkami.

3. Wyréwnanie dna rowu, wykonanie podsypki.

4. Utozenie zwojow rur na zwijakach i ustawienie zwijakow lub
bebndw z rurami na stanowisku roboczym.

5. Utozenie rur polietylenowych.

6. Utozenie tasmy ostrzegawcze;j.

5.9

Wciaganie reczne kabla wypetnionego w
powtoce termoplastycznej o $r. do 30
mm w otwor wolny kanalizacji kablowe; -
analogia - wycigganie kabla
Swiattowodowego z rury HDPE

. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

. Wciagniecie liny zaciggowe;j.

. Ustawienie bebna na stanowisku roboczym.

. Wciaganie kabla w otwor.

. Utozenie kabli w studniach.

. Zabezpieczenie koncéw kabla.

. Uszczelnienie koncdw rur kanalizacji kablowe;j.
. Numerowanie kabli.

cONOO UL WN

5.10

Montaz ztgcza przelotowego,
odgateznego - pierwsze tgczone wtdkno
w mufie

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni

2. Rozwiniecie zapasow kabli i wprowadzenie ich do samochodu
montazowego.

3. Wprowadzenie kabli do mufy ztgczowe;.

4. Zarobienie koncéw kabli do montazu.

5. Ustawienie spawarki i spajanie Swiattowoddw.

6. Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna informacja ze
spawarki)

7. Utozenie spoin i zapasow widkien w kasetach.

8. Zamkniecie mufy ztgczowej i umocowanie w studni kablowe;j
lub umocowanie na stupie.

10.Utozenie zapasow kabli na stelazu w studni lub na stupie.
11.Uszczelnienie koncdw rur kanalizacji wtérnej w studni.

5.11

Wykonanie spawu w ztgczu przelotowym,
odgateznym - kazde nastepne

1. Przygotowanie wtdkna

2. Spajanie sSwiattowoddw.

3. Sprawdzenie poprawnosci spojenia (wizualna informacja ze
spawarki)

4. Utozenie spoin i zapaséw wtdkien w kasetach.

5.12

Pomiar reflektometryczny (OTDR),
pomiar jednokierunkowy - pierwsze
wtdékno

. Ustawienie przyrzadéw

. Wykonanie pomiardéw dla fal 16xx nm

. Zapisanie wynikéw pomiardéw

. Likwidacja stanowiska pomiarowego

. Analiza i opracowanie wynikdw pomiaréow

U b WN R

5.13

Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z
rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie

. Wytyczenie trasy kanalizacji.

. Wykonanie wykopu.

. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

. Utozenie rur wzdtuz wykopu.

. Potgczenie rur ztgczkami.

. Przeniesienie potgczonego odcinka rur na dno wykopu i
utozenie na przektadkach profilowych.

7. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masg betonowg co 20 m na dtugosci 0,8 m.
8. Przesypanie utozonych rur przesiang ziemia.

9. Zasypanhie rowu zageszczenie gruntu.

10. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

U WN R
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6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatoéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczern magazynowych i
innych, w celu inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, materiatéw, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz jakosci wykonania roboét.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw lub prac.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady wykonania kontroli robét
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z Projektem
Wykonawczym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze
kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Prace zawarte w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podlegajg m. in. nastepujgcym
sprawdzeniom:
a) tras budowanych sieci —w tym zgodnosci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem geodezyjnym
— przed zasypaniem
b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
c) okreslenie wskaznika zageszczenia gruntu — po zasypaniu.
d) sprawdzeniu szczelnosci wybudowanych rur $wiattowodowych oraz mikrorurek kanatu
technologicznego
Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami normy;,
jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6.2 daty pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badar i pomiaréw
Wykonaweca bedzie przekazywacd Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

b) Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badain bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

c) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramdw robdt,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e) przebieg robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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f) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
I) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
m) dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

6.6.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Ksigzka obmiarow bedzie stosowana wytgcznie w przypadku opisanych w punkcie 7.1 niniejszej
SWIOR. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciaglty, w jednostkach przyjetych w
uzgodnieniach dotyczacych robét zamiennych i dodatkowych.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Ponadto bedg udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.6.1. - 6.6.3. nastepujgce
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.

6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umoéw cywilno-prawnych) moga by¢
przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt dotyczy jedynie robdt dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w umowie, oraz pod
warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzgdzeniem projektu technicznego i/lub kosztorysu
(przedmiaru robét), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wytycznymi Inspektora
Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci
wykonania tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na
pismie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione w/g instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokédt odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1.
niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:
a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
c) dzienniki budowy, (jesli byty wymagane) i ksigzki obmiarow (oryginaty),
d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,
e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWIOR,
f) dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,
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g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych robét i
przekazania wtascicielom terendw, na ktdrych prowadzona byta budowa, oraz operatorom urzadzen
podziemnych i sieci,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz elektronicznej wraz z licencja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego odbioru
koncowego. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w
odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2 0dbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

9 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Robdt dodatkowych i zamiennych
nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystgpita taka bezwzgledna koniecznos¢, podstawa
ptatnosci dla robét dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawce i Zamawiajacego
kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt,
przygotowanego dla tych robdt przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. W szczegdlnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty
ryczattowe bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie
przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10 Przepisy zwigzane
Polskie normy:

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. (wycofana)

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody
krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i
przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/20 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla s$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do zastosowarn w sieciach jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowarn w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowarn w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.
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ZN-OPL-051/19 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe. Wymagania i badania.

Normy branzowe:

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngtrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogélne wymagania.
BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed
szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

Rozporzadzenia:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACJI z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne

Ustawy:

USTAWA z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."
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