Znak spr.SAZ.271....2021

WZOR UMOWY
Nr SAZ.271....2021

Zawarta W dniu ...........ccceeeenn w Cybince pomiedzy:
Lasami Panstwowymi Nadlesnictwem Cybinka w Cybince
ul. Dabrowskiego 43,69-108 Cybinka

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Tomczaka - Nadlesniczego

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca,
podpisaty umowe na realizacje zamdwienia nie podlegajacego ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 11
wrze$nia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2, ust. 1 pkt. 1 — wartos¢ zamdwienia
ponizej 130.000,- ztotych, o nastepujacej tresci:

1.

2.

§1
Nazwa zadania: ,Budowa przylacza elektrycznego wraz z dostawa, montazem i serwisowaniem
agregatu pradotworczego zasilajacego budynek administracyjny Nadlesnictwa Cybinka”,
Przedmiot zamowienia zostat opisany w tresci zapytania ofertowego w dokumentacji projektowej, oraz
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sporzadzonych przez firme
Zaktad Ustug Elektrycznych Leon Rézczka.

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy wytgcznie materiatdbw posiadajacych wymagane

prawem aprobaty techniczne badz atesty, ktore Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu najpdzniej w dniu
koncowego odbioru robot.

. Wszystkie materiaty muszg by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego przed ich

wbudowaniem.

. Strony ustalajg termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od daty podpisania

umowy.
§2
. Za wykonany przedmiot umowy, okreslony w §1 ust. 1 oraz zgodnie z ofertq Wykonawcy Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci netto ............. plus podatek VAT -
................ z}, razem ................z4 brutto (stownie ztotych: .............................. 00/100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega indeksacii z tytutu inflacji

. Ptatno$¢ za wykonanie przytacza ora dostawe i montaz agregatu pradotworczego nastgpi przelewem na

konto wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dnia od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu odbioru robot.

Ptatno$¢ za wykonane przeglady serwisowe w okresie gwarancji nastapi po kazdorazowym przegladzie,
przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie do 21 dnia od daty otrzymania faktury VAT,
wystawionej na podstawie potwierdzonego przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego protokotu z
przegladu agregatu

§3

1) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z ich

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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przeznaczeniem oraz uzycia do wykonania przedmiotu umowy wytacznie materiatéw posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty techniczne badz atesty,

2) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drdg i komunikacji, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania robdt,

3) odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi i urzadzeniami technicznymi i ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za teren budowy od
chwili przejecia placu budowy,

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych rob6t oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych,

5) zapewnienie, w bezpieczny sposodb, ciggtoéci ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych
przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskanie wszelkich niezbednych do tego celu uzgodnien
i pozwolen,

6) zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy,

7) ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég publicznych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

8) ponoszenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec o0séb trzecich z tytutu nienalezytego
zabezpieczenia terenu wykonywania przedmiotu umowy,

9) wstrzymanie wykonywania prac w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu i zamawiajacego,

10) usuwanie wszelkich usterek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
konieczny do ich usunigcia,

11) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc uch wykorzystania lub utylizaciji, tacznie
z kosztami utylizacji,

12) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia.2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (1. z 2013 roku, Dz. U. poz. 1232 z pézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.). Powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego
w tym zakresie,

13) wspdtpraca ze stuzbami zamawiajacego,

14) przygotowanie obiektdw i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez zamawiajacego wraz

z instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow,

zgtaszanie obiektow i robot do odbioru,

przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych,

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac,

likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu robot, lecz nie

pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

21) Wykonanie pierwszego przegladu serwisowego w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem
dokumentaciji techniczno — ruchowej urzadzen

22) Wykonanie trzech rocznych przegladéw technicznych obejmujacych m.in.:

- wymiane oleju

- wymiane filtréw oleju,

- wymiane filtréw paliwa,

- czyszczenie filtra powietrza (wymiana filtra je$li jest to konieczne),

- sprawdzenie potgczenh mechanicznych oraz luzéw elementéw wirujacych (pasy klinowe, tozyska,
wentylator, itd.),

- sprawdzenie agregatu pod wzgledem szczelnosci uktadéw: wydechowego, smarowania, chtodzenia i
paliwowego,

- sprawdzenie pofgczen energetycznych oraz logicznych (sterowanie),

15
16
17
18
19
20

—_— — — ~— ~— ~—
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- wykonanie pomiaréw elektrycznych: pomiar stanu izolacji pradnicy, sprawdzenie stanu technicznego
akumulatoréw rozruchowych (napiecie i prad tadowania),

- kontrola uktadu tankowania oraz magazynu paliw (sprawdzenie na obecno$¢ wycieku,

- kontrola dziatania czujnikdw i elementéw wspomagajacych przeptyw paliwa),

- wykonanie testow pracy agregatu,

- sporzadzenie protokotu z przegladu agregatu.

§4
. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania robot.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego — Inspektora Nadzoru,
3) udziat przy odbiorze koncowym robét od Wykonawcy,
4) po sporzadzeniu protokotu bezusterkowego odbioru koricowego prac akceptacja do zaptaty
umowionego wynagrodzenia.

§5
. Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia i odbioru robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.
. O osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy Wykonawca powiadamia
Zamawiajacego na pismie, telefonicznie lub drogg elektroniczna.
. Gotowos$¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru zapisem w dzienniku robot.
. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru.
. Przez ,,gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy” rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkiej wymaganej
dokumentacji powykonawczej:
Odbior koricowy:
- protokoty rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,
- atesty i certyfikaty wbudowanych materiatdbw z potwierdzeniem zgodnoSci z oryginatem, oraz
potwierdzeniem iz wyszczegolnione materiaty zostaty wbudowane,
- ksigzki obmiarow.
- kosztorys powykonawczy kofcowy, sporzadzony w uktadzie zgodnym z kosztorysem ofertowym. Na
roboty dodatkowe lub zamienne wykonawca przedtozy osobne kosztorysy.
- dokumentaciji technicznej powykonawczej z pisemnym potwierdzeniem kierownika budowy o wykonaniu
obiektu z godnie z dokumentacja,
- wypetniony Dziennik Budowy,
. Wykonawca najpdzniej w dniu rozpoczecia prac odbiorowych przekaze bezposrednio zamawiajagcemu
kosztorys powykonawczy oraz komplet dokumentacji powykonawczej okreslonej w ust. 5.
. Odbior robot dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego z udziatem inspektoréw Nadzoru
inwestorskiego, kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
. W trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy dokona sprawdzenia, czy przekazana dokumentacja jest
kompletna, w przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja jest nieckompletna Zamawiajacy moze odstapic¢ od
czynnosci odbiorowych do czasu uzupetnienia przez \Wykonawce wszystkich dokumentow.
. Po sprawdzeniu kompletno$ci dokumentacji Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia jakosci i zgodno$ci
wykonanych rob6t z dokumentacjq projektowa, oraz przekaze kosztorysy powykonawcze wraz z obmiarami
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia.

10. Po sprawdzeniu kosztorysow powykonawczych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz po ich

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony moga podpisac protokot odbioru robot.

11.W przypadku konieczno$ci przerwania czynnosci odbioru z powodu wystepujacych wad i usterek, komisja

odbiorowa ustali termin ich usuniecia.

12.Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce, ze wady i usterki usunat, ustali ponowny termin

odbioru, nie pozniej jednak niz 7 dni od otrzymania informacii.
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13.Komisja moze ponownie przerwa¢ czynnoéci odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunieciu
wad i usterek okazaly sie nieprawdziwe w catosci lub czesci. Nalezy wowczas postapic jak w ust. 4i 5.

14.Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwigzane ze wznowieniem czynnosci odbioru ponosi
Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

15.Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad i usterek
poodbiorowych.

16.Potwierdzenie usuniecia wad i usterek wymaga formy pisemne;.

17.Zadajac usuniecia wad i usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich
usuniecie.

18.Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady lub usterki bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

19.W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usungC wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

20.W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

21.Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
obiekt.

22.Dzien podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego, stanowi date odbioru robét w catosci
oraz przekazania budowli w cato$ci do eksploatacii.

23.Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarancji ustalonego
w umowie.

§6

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu koricowego.

2. W okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych wadach
przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia o dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie istnienia wady, nalezy zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin.

3. Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno —
organizacyjne Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad, w terminie wspolnie wyznaczonym stosownym protokotem.

5. W razie braku uzgodnienia terminu, usuniecie wady winno nastgpi¢ niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14
dni od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia stwierdzonych wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8. Wady stwierdzone w trakcie przegladu, a nieusunigte w uzgodnionym terminie Zamawiajgcy moze naprawic¢
w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt.

9. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas trwania usuwania wady.

§7
1. Zamawiajacemu przystuguje od Wykonawcy kara za:

1)  zwioke w oddaniu przedmiotu zaméwienia — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia ofertowego brutto za
kazdy dzien zwtoki,

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ofertowego
brutto za kazdy dzieri zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na wypetnienie obowigzku z gwarancji lub
usunigcie wad w okresie rekojmi.

3) zwloke w wykonaniu pierwszego przegladu serwisowego zgodnie z dokumentacjq techniczno -
ruchowg urzadzen — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto za kazdy dzien zwioki
liczonej od dnia wyznaczonego na wypetnienie obowigzku z gwarancii

4) zwitoke w wykonaniu przegladu rocznego w wymaganym terminie - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia wyznaczonego na wypetienie obowigzku z
gwarangcji
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. Laczna wysokosS¢ kar przystugujacych Zamawiajacemu z tytutow wymienionych w ust., nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia ofertowego brutto okreslonego w umowie.

. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto.
. Potracenie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 nastapi z biezacej faktury za wykonane roboty budowlane
. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

. Przez wynagrodzenie ofertowe Strony rozumiejgq wynagrodzenie brutto za caty przedmiot umowy.

. Potracenie kar umownych nastapi z faktury za wykonanie przedmiotowego zadania.

§8

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacjach okreslonych w kodeksie cywilnym oraz

w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od
umowy nastepuje w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
robdt w ramach umowy,

2) wrazie gdy:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, niezbednego dla wykonywania umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat bez uzasadnienie realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje robot nalezycie, mimo pisemnego polecenia Inspektora Nadzoru.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnego.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane o ile odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin,

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, lub powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialnos¢

Wykonawcy.

§9

. Na dzieni przekazania terenu wykonywania prac Strony ustanowig osoby funkcyjne do kierowania robotami i

nadzorowaniem robot.

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2127) oraz sprawuje kontrole rozliczer budowy.

§10
kazda ze stron moze zada¢ wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jesli wystapi co najmniej jedna z nizej wymienionych okolicznosci:
1) W trakcie realizacji zamdwienia zostanie ujawniony btad Zamawiajacego (np. w szczegotowym opisie
przedmiotu zamodwienia, niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawcow w postepowaniu
poprzedzajacym wybdr najkorzystniejszej oferty.
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2) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkdw spetnienie $wiadczenia bytoby potaczone z nadmiernymi
trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razacq stratg (art. 3571 Kc).

3) Nastapi wywierajaca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujacego
prawa powszechnego (np. ustawy, rozporzadzenia, w tym zmiana stawki VAT) badZz przepisow
wewnetrznych, obowigzujgcych w Panstwowym Gospodarstwie LesSnym Lasy Panstwowe
(zarzadzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasoéw Panstwowych).

4) Wystapi korzystna dla Zamawiajacego redukcja przedmiotu zamowienia

5) Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegolnej sukcesji z mocy prawa
(np. taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

6) Wystapi konieczno$¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania cze$ci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czes$ci zaméwienia przez podwykonawce.

7) Wystapi konieczno$¢ zmiany termindbw umownych rozpoczecia badz zakoriczenia umowy z uwagi
na: warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z technologia,
konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji technicznej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne archeologicznymi lub terenowe, w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne, lub udzielenie zaméwien dodatkowych.

8) Wystapi koniecznos¢ zmiany terminu zakonczenia robét na skutek odmiennie przyjetych w
dokumentaciji projektowej warunkow terenowych, w szczegdinosci istnienia nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych.

9) Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot w nastepstwie okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, a w szczegolno$ci: wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, konieczno$ci usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.

10) W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT,. Nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze wg. stawki zgodnej z obowigzujacym prawem w dniu wystawienia faktury, co nie
dotyczy przypadkow objecia Wykonawcy, ktdry w dniu podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT,
obowigzkiem podatkowym w zakresie tego podatku.

11) Zaistniejq warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakoriczenia, rozliczenia umowy i wystawienia
faktury konicowej w przypadku wczes$niejszego wykonania rob6t, ustug dostaw objetych umowa.

12) W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze dziatania
sity wyzszej, ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan — strony zobowigzujq sie do
wspoinego okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

13) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) koniecznos¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych materiatow lub rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem, nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy.
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Znak spr.SAZ.271....2021

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajq formy pisemnej w postaci zawartego przez
Strony aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Sprawy sporne wynikte z zawartej umowy rozstrzygane bedg przez Sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§12
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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