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ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ 

 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …………….. 

 

 

zawarta  …. …. .. roku w Miłomłynie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą w Miłomłynie przy ul. Nadleśnej 9, 

14-140, NIP 741-000-65-20, reprezentowanym przez nadleśniczego Wiesława Stachowicza, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………….,           

NIP      ………………………………………………..…………………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą”.  

 

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającego progów unijnych, o jakich stanowi przepis art. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.), zwanej 

dalej „prawem zamówień publicznych” i wyborze oferty Wykonawcy, strony zawierają 

umowę o następującej treści. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot umowy, który Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

obejmuje:  

a) roboty budowlane polegające na budowie budynku samodzielnej kancelarii podwójnej 

dla leśnictwa Tabórz i Sarni Dół w miejscowości Tabórz, na działce ewidencyjnej             

nr 3077/1, obręb Tabórz, stanowiącej własność Zamawiającego, to jest budowę 

obejmującą budynek o funkcji biurowej wraz z wykonaniem wszystkich instalacji i sieci 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ukształtowaniem i zagospodarowaniem 

terenu, a także wykonaniem robót związanych z przyłączami niezbędnymi do 

uruchomienia instalacji,  

b) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

2. Przedmiot umowy, wskazany w zapisie ust. 1, szczegółowo określa dokumentacja 

projektowa, której poszczególne elementy zostały wymienione w załączniku nr 2 do 

umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, iż Starosta Ostródzki decyzją nr 65/2019 z 15 lutego 2019 roku 

zatwierdził projekt budowlany i udzielił Zamawiającemu pozwolenia na budowę, 

BA.6740.574.2018.   

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: 

a) umową, 

b) SWZ, 

c) dokumentacją projektową, 

d) ofertą Wykonawcy, 

e) ostateczną decyzją, o której mowa w zapisie ust. 3, 

f) obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy 

technicznej.    
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5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności co do rodzaju i zakresu robót 

pomiędzy umową a jej załącznikami lub przedmiarami robót, o zakresie robót decyduje 

Zamawiający.   

6. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego. 

7. Z zastrzeżeniem zapisu § 18 ust. 4, strony przewidują, że w sytuacji, w której będzie        

to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, mogą być wykonane 

roboty dodatkowe, to jest roboty, które nie są objęte przedmiarem robót. Roboty 

dodatkowe mogą być wykonane wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy, którego 

integralną częścią będą protokół konieczności i szczegółowy kosztorys ofertowy 

przygotowany przez Wykonawcę, sprawdzone oraz podpisane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.    

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany materiałów 

budowlanych, urządzeń i rozwiązań, pod warunkiem, że zmiany te będą dlań korzystne 

bądź będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiany korzystne 

dla Zamawiającego to w szczególności takie, które będą się wiązać z podniesieniem 

jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 

budowlanych, zwiększeniem sprawności, wydajności lub bezpieczeństwa, aktualizacją 

rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianą obowiązujących 

przepisów prawa. Roboty zamienne, proponowane przez Wykonawcę  mogą  być 

wykonane po spełnieniu warunków, wskazanych w zapisie § 6 ust. 3 lub 4.  Roboty 

zamienne, proponowane przez Zamawiającego będą wykonane po podpisaniu 

protokołu, o którym mowa w zapisie § 6 ust. 5.  

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  w terminie 130 dni, licząc od 

daty zawarcia umowy.  

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie 3 dni 

roboczych, licząc od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego, 

przy czym wydanie  i przejęcie terenu budowy winno nastąpić nie później niż 3 dnia 

roboczego, licząc od podpisania umowy.   

3. Wydanie przez Zamawiającego i przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy nastąpi   

na podstawie pisemnego protokołu. 

 

§ 3 

Zbadanie dokumentacji projektowej  

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się  i przeanalizował 

dokumentację projektową oraz warunki określone w SWZ i  uznaje, że na ich podstawie 

możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz wszystkich nałożonych na Wykonawcę 

obowiązków. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót budowlanych, a nadto 

otrzymał wyczerpujące informacje o warunkach na terenie budowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie                        

o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej dokumentacji 

projektowej, a także o tym, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z dostarczoną 

dokumentacją projektową spowoduje powstanie wadliwego obiektu. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia obowiązku, 

wskazanego w zapisie ust. 3. 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, wskazanym w zapisie   

§ 2 ust. 2,  

2) ustanowienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 

3) przekazanie dokumentacji projektowej Wykonawcy w terminie, wskazanym w zapisie § 1 

ust. 6, 

4) zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, 

5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,  

6) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu po otrzymaniu od Wykonawcy oświadczeń kierownika budowy,        

o których mowa w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (t. j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.), zwanej dalej „prawem budowlanym”, 

7) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do zawiadomienia organów, o których mowa        

w przepisie art. 56 prawa budowlanego,  

8) dokonanie odbioru robót budowlanych i zapłaty wynagrodzenia zgodnie                                

z postanowieniami umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

W ramach wykonania przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności przez cały okres obowiązywania umowy; ubezpieczenie powinno obejmować 

między innymi nieszczęśliwe wypadki dotyczące pracowników i innych osób, powstałe      

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi; w przypadku, gdy przedstawiony 

Zamawiającemu dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu 

obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest z chwilą wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu nowy dokument obejmujący dalszy okres 

ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę minimum 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); naruszenie tegoż 

obowiązku spowoduje, że Zamawiający według swego wyboru: może złożyć 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym powinno być ono złożone w terminie 30 

dni, licząc do dnia zakończenia poprzedniego okresu ubezpieczenia, i żądać zapłaty kary 

umownej albo tylko żądać zapłaty kary umownej, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie, wskazanym            

w zapisie § 2 ust. 2, oraz powiadomienie wszystkich właścicieli (zarządców) sieci 

uzbrojenia technicznego i zarząd drogi przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

3) sporządzenie, zgodnie z przepisem art. 21a prawa budowlanego, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót, 

4) przygotowanie zaplecza socjalno – technicznego na terenie budowy, a także polecenie 

własnym pracownikom i współpracownikom, pracownikom i współpracownikom 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców noszenia strojów lub oznaczeń, 
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odpowiednio, z nazwą Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy oraz 

usuwanie z terenu budowy, na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, osoby, która 

takiego stroju lub oznaczeń nie ma,   

5) ogrodzenie terenu budowy oraz wykonanie i zamieszczenie w widocznym miejscu tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia,  

6) dostarczenie urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz dostarczenie     

i utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych 

i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy, a także odpowiednie oznakowanie 

dróg w rejonie budowy, 

7) zapewnienie skutecznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nadzoru 

wykonawczego przez kierownika budowy, 

8) utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie, dysponowanie kontenerami na odpady   

i usuwanie na bieżąco śmieci, odpadków, gruzu i ziemi z wykopów, zbędnych materiałów   

i urządzeń zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j.: Dz. U.   

z 2021 roku, poz. 779 ze zm.) oraz okazywanie na każde żądanie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających te czynności; w każdym przypadku zaniechania 

wskazanych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający może powierzyć ich wykonanie 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

9) zapewnienie nadzoru geotechnicznego i w razie potrzeby archeologicznego w trakcie 

wykonywania prac ziemnych oraz wykonywanie ich w taki sposób, aby nie naruszyć 

urządzeń podziemnych i obiektów sąsiadujących oraz zabezpieczenie wszystkich 

przedmiotów mogących mieć wartość archeologiczną i historyczną w przypadku ich 

znalezienia na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych,     

10) wstrzymanie wykonywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości 

powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

i Zamawiającego, a także wstrzymanie wykonywania robót budowlanych na żądanie 

Zamawiającego, zgłoszone na piśmie wraz  z uzasadnieniem,  

11) umożliwienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego,      

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, wstępu na teren budowy, 

12) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej poprzez wpis            

w dzienniku budowy, do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

bądź zanikające, 5 dni roboczych przed terminem ich odbioru oraz przystąpienie do 

dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa prób                 

i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 

13) usuwanie z dróg dojazdowych do terenu budowy zanieczyszczeń spowodowanych przez 

samochody i ciężki sprzęt, z których korzysta Wykonawca, oraz ponoszenie 

odpowiedzialności wobec zarządcy drogi i innych podmiotów za zdarzenia drogowe 

wynikłe na skutek tychże zanieczyszczeń, 

14) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących 

przedmiot umowy, 

15) każdorazowo przedstawianie Zamawiającemu, przed ich wbudowaniem, pisemnego 

zestawienia materiałów elewacyjnych, materiałów stolarki okiennej i drzwiowej, 

dachówki oraz wszystkich materiałów wykończeniowych takich, jak na przykład: płytki, 

płyty sufitów, kolorystyki, baterie, klamki, elementy białego montażu sanitarnego             

i elektrycznego, a także przedstawianie ich próbek, wraz z podaniem producenta, 

charakterystycznych parametrów technicznych i oświadczeniem o ich zgodności           
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z projektem budowlanym i wykonawczym; w przypadku gdy Zamawiający w terminie 5 

dni roboczych, licząc  od otrzymania pisemnego zestawienia oraz próbek, nie zgłosi 

sprzeciwu, materiały mogą być wbudowane, 

16) przedstawianie na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów 

potwierdzających jakość i bezpieczeństwo materiałów, wyrobów oraz urządzeń przed 

ich wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badań i sprawdzeń         

w razie zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego, 

17) uzyskanie w razie takiej potrzeby, w szczególności od Urzędu Gminy Łukta pozwolenia 

na zajęcie pasa drogowego, a następnie przywrócenie do stanu poprzedniego, 

uprzątnięcie i naprawienie ewentualnych szkód we własnym zakresie, a ponadto 

przedstawienie do wiadomości Zamawiającego protokołu odbioru terenu przez 

odpowiedniego właściciela lub zarządcę, 

18) wykonywanie obowiązków wynikających z dokumentu, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 

3, oraz innych decyzji, zgłoszeń, uzgodnień z zarządcami sieci i terenów, na których 

będą prowadzone prace, 

19) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

przez Zamawiającego,  

20) wykonanie architektonicznej inwentaryzacji powykonawczej budynku wraz                        

z zestawieniem powierzchni użytkowej pomieszczeń i dostarczenie                              

jej Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,     

21) wykonanie badania wody oraz przekazanie Zamawiającemu wyników tychże badań 

najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego, 

22) geodezyjne wytyczenie budynku, przebiegu sieci,  przyłączy, dróg, chodników, 

23) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,     

24) zasilanie terenu budowy w energię elektryczną, wodę itp.,  

25) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                

w zakresie BHP i ochrony środowiska; Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że 

Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez 

FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes) i w związku z tym Wykonawca jest 

zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest 

Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy,  

26) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego, po uprzednim zatwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, na zastosowanie materiału budowlanego, 

urządzenia lub rozwiązania innego, niż to przewidziane w dokumentacji projektowej 

(roboty zamienne) lub gdy w przekazanej dokumentacji projektowej brak 

szczegółowego opisu materiału budowlanego, urządzenia lub rozwiązania,     

27) sporządzanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej wykonywanych robót budowlanych 

w formie papierowej i elektronicznej z jednoczesną inwentaryzacją przewodów               

i instalacji przed robotami tynkarskimi z wyraźnym oznaczeniem pomieszczeń, których 

zdjęcia dotyczą oraz przekazanie ich Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem 

gotowości do odbioru  końcowego,   

28) przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego urządzeń podlegających takiemu 

rozruchowi oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń              

o sprawności urządzeń, przewodów i instalacji, a także przedłożenie inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego protokołów sprawdzenia przewodów kominowych, natężenia 

oświetlenia, skuteczności zerowania, oporu uziomów, dozorem, a także protokołów 
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sprawdzenia innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, najpóźniej w dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego,  

29) usuwanie wad w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego w przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych oraz w przypadku wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego        

i końcowego robót, a w przypadku wad zgłoszonych po odbiorze  końcowym robót            

w ramach rękojmi za wady lub gwarancji –  w terminie 14 dni, licząc od pisemnego 

zgłoszenia ich przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą zgodnie dłuższy termin 

na usunięcie wad, zgłaszanych w wymienionych przypadkach, 

30) prowadzenie dziennika budowy na bieżąco, udostępnianie go na każde żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego, a także przechowywanie na budowie w sposób 

zabezpieczający przed kradzieżą i zniszczeniem, 

31) przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na wbudowane wyroby                    

i urządzenia, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, 

32) przekazywanie na bieżąco inspektorowi nadzoru inwestorskiego atestów, certyfikatów na 

znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z normą oraz 

aprobat technicznych, zgodnie z prawem budowlanym, 

33) usuwanie z terenu budowy osób, które nie przestrzegają przepisów BHP bądź wykonują 

roboty budowlane niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, prawem 

budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub zasadami wiedzy technicznej, 

34) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu wykonywania przedmiotu 

umowy, ale nie później niż 3 dni robocze przed terminem odbioru końcowego;              

w przypadku zaniechania wskazanych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający 

może powierzyć ich wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

35) pisemne zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do odbioru końcowego, wraz ze 

złożeniem kompletu dokumentacji, poza dokumentami będącymi już w posiadaniu 

Zamawiającego, 

36) uzyskanie, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego 

zgodnie z zapisem § 4 pkt 6), ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, 

37) wykonywanie robót budowlanych za pośrednictwem osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w zakresie wskazanym w SWZ, 

38) wykonywanie innych obowiązków wskazanych w pozostałych zapisach umowy,  a także 

obowiązków wprost w niej niewskazanych, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Materiały budowlane i rozwiązania zamienne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zakupionych przez 

siebie materiałów budowlanych (wyroby i urządzenia).  

2. Materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych                 

do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 roku             

o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. 2020 roku, poz. 215 ze zm.) oraz zgodnie                

z prawem budowlanym. Ponadto muszą one posiadać odpowiednio atest, certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą, aprobatę 

techniczną. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę innego 

materiału budowlanego, czy też urządzenia, aniżeli ten wskazany w przekazanej 

dokumentacji, o ile jego parametry techniczne i jakościowe będą równoważne lub nie 
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gorsze. Zmiana materiału budowlanego, czy też urządzenia na zaproponowany przez 

Wykonawcę może nastąpić, o ile zatwierdzi to, w formie protokołu robót zamiennych, 

inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z projektantem, a Zamawiający wyrazi 

pisemną zgodę. Wykonawca musi wykazać, iż proponowany przez niego materiał 

budowlany, czy też urządzenie posiada parametry techniczne i jakościowe równoważne 

lub nie gorsze. W przypadku gdy zmiana, o której mowa w poprzednich zdaniach, będzie 

wiązała się ze zmianą przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu              

i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy. 

4. Wykonawca może po zatwierdzeniu, w formie protokołu robót zamiennych, przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

wykonać niektóre roboty budowlane inaczej niż to przewiduje dokumentacja projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego,  jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość, wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną obiektu, a także nie spowodują wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy. Zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa 

budowlanego, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej (roboty 

zamienne). W przypadku gdy zmiana, o której mowa w poprzednich zdaniach, będzie 

wiązała się ze zmianą przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu             

i uzgodnienie go spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych, zaproponowanych 

przez Zamawiającego, dopiero po podpisaniu przez strony oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego protokołu robót zamiennych. W przypadku, gdy wykonanie robót 

zamiennych, proponowanych przez Zamawiającego, będzie wiązało się ze zmianą 

przekazanej dokumentacji, przygotowanie nowego projektu i uzgodnienie go spoczywa 

na Zamawiającym.       

 

    

§ 7 

Osoby funkcyjne na budowie 

1. Zamawiający ustanawia ………………… jako inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Nadzór autorski sprawuje projektant ………………………………….. 

3. Wykonawca ustanawia ………….. jako kierownika budowy, posiadającego uprawnienia 

budowlane nr ………………… wydane przez …………………………..  

4. Adres elektroniczny inspektora nadzoru inwestorskiego to ……………, a numer telefonu 

komórkowego to ……………...  

5. Adres elektroniczny nadzoru autorskiego to ………………… 

6. Adres elektroniczny kierownika budowy to …………………  

7. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z obowiązków 

przez kierownika budowy, Zamawiający zgłosi na piśmie Wykonawcy swoje 

zastrzeżenia, a jeżeli sposób wykonywania obowiązków przez kierownika budowy nie 

zmieni się, ma prawo żądać jego zmiany, a Wykonawca jest zobowiązany żądanie         

to uwzględnić po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.   

8. Zmiany na stanowiskach inspektora nadzoru i nadzoru autorskiego nie wymagają zmiany 

umowy. 

9. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy.  

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy 

współudziale podwykonawców. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
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zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany    do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót, określonych w projekcie umowy, przy 

czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemną 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. Podwykonawcy, którym Wykonawca zamierza powierzyć określony zakres 

robót, w tym ich firmy oraz części zamówienia, które mają być im powierzone, zostały 

wskazane w załączniku nr 1 do SWZ. Strony ustalają, iż nie jest to zamknięty katalog 

podwykonawców. 

2. W sytuacji, w której powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

określonego zakresu robót obejmuje część zamówienia, co do której Zamawiający 

określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania, o których mowa w przepisie art. 95 

prawa zamówień publicznych, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany 

jest wykonać te roboty, posługując się osobami zatrudnionymi na podstawie umów           

o pracę, obowiązującymi co najmniej w okresie wykonywania powierzonej części robót 

budowlanych. Projekt umowy, wskazany w zapisie ust. 1 zd. 2, powinien zawierać 

zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w tym zakresie.  

3. Wraz z projektem umowy, o którym mowa w zapisie ust. 1, Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dane 

kontaktowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych do wykonywania robót, a w trakcie ich wykonywania informować 

Zamawiającego o zmianach wskazanych danych. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia w terminie nie dłuższym niż 5 dni, oświadczenie, o którym mowa w przepisie 

art. 125 ust. 1 prawa zamówień publicznych lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zapisy zd. 1 i 2 mają 

zastosowanie także to dalszych podwykonawców.   

5. Zamawiający w terminie 10 dni, licząc od przedłożenia mu projektu umowy wraz              

z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy          

i wraz z innymi załącznikami, o których mowa w zapisach ust. 3 i 4, przedstawia swoje 

pisemne stanowisko: czy wyraża zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo,      

której przedmiotem są roboty budowlane, czy też nie, albo czy uzależnia wyrażenie 

zgody od wprowadzenia określonych zmian w przedłożonym projekcie umowy. 

Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia pisemnej propozycji zmian w projekcie 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, od wprowadzenia, 

których to zmian, uzależni wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy. Pisemny projekt 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uwzględniający 

propozycje zmian Zamawiającego przedstawione w pisemnym stanowisku, powinien być 

przedłożony Zamawiającemu i jeżeli nie zgłosi on w terminie 5 dni, licząc od 

przedłożenia projektu, żadnych pisemnych uwag, oznacza to, iż wyraził zgodę na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wersji 

uwzględniającej propozycje zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od 

jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje zmian.  
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6. Nieprzedstawienie pisemnego stanowiska przez Zamawiającego w terminie określonym 

w zapisie ust. 5, uważa się za wyrażenie zgody na zawarcie umowy                                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej                   

z przedłożonym projektem umowy. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,        

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartej     

w trybie, opisanym w zapisie ust. 5 lub 6, odnoszą skutek w stosunku do 

Zamawiającego wyłącznie, gdy zostaną przez niego pisemnie zaakceptowane. Zapisy 

ust. 5, 6, 8 i 9 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność      

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza pisemny sprzeciw do niej, jeżeli umowa ta została zawarta w wersji niezgodnej     

z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem tej umowy.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zapisie ust. 8, uważa się za 

akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedkładać 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność          

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, przy czym nie dotyczy to umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,1 % 

wartości umowy o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

Zapis zd. 1 ma odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.   

11. Termin zapłaty odpowiednio: wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, ceny z umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub wynagrodzenia z umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, o których mowa w zapisie ust. 10, nie może być dłuższy niż 15 

dni, licząc od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. W przeciwnym razie 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 

odpowiednio umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub umowy                            

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w zapisie ust. 12, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
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za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem             

są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

przysługujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i następuje w terminie 10 

dni, licząc od upływu terminu, wskazanego w zapisie ust. 15 zd. 2 i z zastrzeżeniem 

zapisu ust. 15 zd. 1 i ust. 16. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie 

ust. 12. Zgłoszenie uwag może nastąpić w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia 

Wykonawcy pisemnej informacji Zamawiającego o zamiarze bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym nie może być w 

nich powołania się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w zapisie ust. 15, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w zapisie ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, ich pracowników i współpracowników. Powierzenie części 

robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie zmienia zobowiązania 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.   

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może powierzyć wykonanie 

części robót odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pod warunkiem, 

że posiadają oni kwalifikacje i możliwości do ich wykonania. 

20. Zamawiający jest uprawniony powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa  w zapisie ust. 

12, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez niego należnego 

wynagrodzenia wraz z kopią faktury VAT lub rachunku, wystawionych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i potwierdzeniem zapłaty tegoż 

wynagrodzenia. Powstrzymanie się od zapłaty nie powoduje popadnięcia 

Zamawiającego w opóźnienie. Zatrzymana kwota będzie stanowić zabezpieczenie 

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego 

do czasu aż roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego bądź 

orzeczeniem sądu polubownego. 

21. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz w umowie 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, powinno być 
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postanowienie, iż Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, jako 

załącznik do własnej faktury VAT, potwierdzone  za zgodność z oryginałem przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię faktury VAT lub rachunku, 

wystawionych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.    

22. Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia                

z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta 

umowa o podwykonawstwo niezaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. Zawarcie 

przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, bez akceptacji tej umowy przez Zamawiającego, stanowi rażące naruszenie 

umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. To samo dotyczy wyrażenia zgody 

przez Wykonawcę na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą       

i dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, bez akceptacji tej 

umowy przez Zamawiającego. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy podjęcia czynności, mających doprowadzić 

do zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania 

robót budowlanych, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje 

powierzone mu roboty budowlane w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową łączącą 

Zamawiającego i Wykonawcę lub jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

opóźnia się z rozpoczęciem tychże robót budowlanych lub ich zakończeniem tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie obowiązującym 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do żądania 

Zamawiającego, które ten przedstawi na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy podjęcia czynności, mających doprowadzić 

do zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki umowne, w tym pozostaje w opóźnieniu w stosunku             

do umówionych terminów bądź dostarczane przez niego rzeczy mają wady, nie 

odpowiadają przepisom wskazanym w zapisie § 6 ust. 2 albo przekazanej Wykonawcy 

dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do żądania 

Zamawiającego, które ten przedstawi na piśmie wraz z uzasadnieniem. 

25. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem,                 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach, określonych w przepisie   

art. 118 prawa zamówień publicznych, zastosowanie ma przepis art. 462 ust. 7 prawa 

zamówień publicznych. 

26. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na cały okres wykonywania 

umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę powinno być ustalone,                           

że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie płatne 

po odbiorze końcowym dokonanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisu ust. 

29 zd. 2. 

27. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą okresy 

odpowiedzialności wykonującego roboty budowlane z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu 

gwarancji na wykonane roboty budowlane nie krótsze, aniżeli okresy odpowiedzialności 

Wykonawcy z tych tytułów. To samo dotyczy terminów usuwania wad w ramach rękojmi 

lub gwarancji – nie mogą one być dłuższe, aniżeli terminy obowiązujące Wykonawcę.    

W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 
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zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinno być ustalone,                

że podwykonawca lub dalszy podwykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady oraz     

z tytułu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zrealizowane przed odstąpieniem     

od umowy przez jedną ze stron tej umowy. Ponadto w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i która ma być zawarta z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, powinno być ustalone, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia z rękojmi za wady robót 

budowlanych oraz uprawnienia z gwarancji na roboty budowlane, wykonane                   

na podstawie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                   

a wykonujący je, odpowiednio, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyraża na to 

zgodę, a nadto wyraża zgodę na to, aby Zamawiający powierzył innemu podmiotowi 

usunięcie wad wykonanych robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na ich koszt, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie będzie 

wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie ciążące na nim obowiązki z rękojmi za 

wady robót budowlanych lub obowiązki z gwarancji na roboty budowlane. Oświadczenie 

Zamawiającego jako nabywcy uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu 

gwarancji na wykonane roboty budowlane w stosunku do wykonującego te roboty 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, to jest oświadczenie, z którego będzie 

wynikać, że Zamawiający te uprawnienia nabywa, zostanie złożone po zawarciu umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.      

28. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa i która ma być zawarta    

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, powinno być ustalone, że odpowiednio 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przenosi na Zamawiającego 

uprawnienia z rękojmi za wady rzeczy oraz uprawnienia z gwarancji na rzeczy, 

dostarczone na podstawie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, 

a dostawca, odpowiednio, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyraża na to 

zgodę. Oświadczenie Zamawiającego jako nabywcy uprawnień tytułu z rękojmi za wady 

rzeczy oraz z tytułu gwarancji na rzeczy w stosunku do dostawcy, to jest oświadczenie,     

z którego będzie wynikać, że Zamawiający te uprawnienia nabywa, zostanie złożone po 

zawarciu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa.      

29. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą 

wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie wyższe, aniżeli 

wynagrodzenie Wykonawcy należne od Zamawiającego za dany zakres robót.             

W sytuacji, w której Wykonawca zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego 

uzyskania zapłaty do 50 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w zapisie § 9 ust. 

1, to jest z możliwości, o której mowa w zapisie § 9 ust. 4, umowa o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być zawarta z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą powinna uwzględniać zapisy harmonogramu rzeczowo – 

finansowego co do zakresu rzeczowego poszczególnych etapów, wysokości możliwego 

wynagrodzenia za nie i terminów ich wykonania, z jednoczesnym uwzględnieniem,          

iż pozostała część wynagrodzenia będzie płatna po odbiorze końcowym, o którym mowa 

w zapisie  § 11.    

30. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą 

obowiązek noszenia przez pracowników i współpracowników podwykonawcy oraz 

dalszego podwykonawcy strojów lub oznaczeń, z nazwą tegoż podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, oraz usuwanie z terenu budowy, na żądanie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, osoby, która takiego stroju lub oznaczeń nie ma.  
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31. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i która ma być 

zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, strony tej umowy ustalą,              

iż podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może przenieść bez pisemnej zgody 

Zamawiającego na inny podmiot wierzytelności przysługującej mu z umowy                     

o podwykonawstwo.  

32. Obowiązkowo wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót oraz 

dodatkowo na pisemny wniosek Zamawiającego, który może być złożony w każdym 

czasie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na piśmie szczegółowe informacje 

dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców, wykonujących powierzone        

im roboty budowlane, zakresu wykonywanych przez nich robót, osiągniętego w dacie 

udzielania pisemnej informacji etapu robót, faktur VAT lub rachunków, wystawionych 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, udokumentowanego podsumowania 

płatności na ich rzecz, dokonanych do dnia sporządzenia pisemnej informacji. Pisemna 

informacja, udzielana na wniosek Zamawiającego, powinna być dostarczona 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych, licząc od otrzymania przez Wykonawcę 

wniosku o jej udzielenie.     

 

§ 9 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

na kwotę ………….. zł netto (………………………….) wraz z podatkiem …………. % VAT 

w wysokości ……….. zł (……………….), co łącznie stanowi kwotę …………. zł brutto 

(………………).  

2. Wskazane w zapisie ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w zapisie § 1 ust. 1, 

wynikające z SWZ, dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, oraz wszystkie koszty 

związane z wykonaniem obowiązków Wykonawcy, określonych w zapisie § 5.   

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego robót oraz 

rozwiązań technicznych lub technologicznych wykonania robót, których na dzień 

ogłoszenia przetargu nie mógł przewidzieć.    

4. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej zapłaty do 50 % wynagrodzenia 

ryczałtowego, określonego w zapisie ust. 1, to jest możliwość zapłaty tej części 

wynagrodzenia jeszcze przed odbiorem końcowym, o którym w zapisie § 11, jeżeli 

Wykonawca złoży najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, o którym mowa w zapisie 

§ 2 ust. 2, pisemne oświadczenie, że będzie wykonywał roboty budowlane według 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik nr 4, to jest zgodnie      

z przewidzianymi w nim: a) zakresem rzeczowym poszczególnych etapów, b) sposobem 

rozliczenia za nie i c) terminem wykonania poszczególnych etapów. Podstawą 

wystawienia faktury VAT po wykonaniu danego etapu, zgodnego z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym, będzie protokół z odbioru częściowego, o którym mowa             

w zapisie § 10 ust. 7. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w zapisie ust. 1, nastąpi po odbiorze końcowym, o którym mowa w zapisie   

§ 11. W sytuacji, w której Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w zd. 1, 

zapłata wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w zapisie ust. 1, nastąpi po odbiorze 

końcowym, o którym mowa w zapisie § 11. 

5.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni, licząc od doręczenia faktury VAT wraz          

z dokumentami, o których mowa w zapisie § 8 ust. 21, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 
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17 i 20. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca powinien 

poinformować Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej 

złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o nr konta na 

platformie PEF. 

 

§ 10 

Rozliczenie robót budowlanych  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe robót, w sytuacji, w której Wykonawca złoży oświadczenie,              

o którym mowa w zapisie § 9 ust. 4 zd. 1, 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, na zasadach opisanych w § 5 pkt 12). 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów, o których 

mowa w harmonogramie rzeczowo - finansowym za zgodą obu stron. Zwłoka                    

w wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, w stosunku do terminu wskazanego w nim, wyklucza możliwość odbioru 

częściowego i domagania się zapłaty wynagrodzenia za ten etap przed odbiorem 

końcowym, o którym mowa w zapisie § 11. 

4. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia danego etapu,      

o którym mowa w harmonogramie rzeczowo – finansowym i potwierdzeniu tego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, przystąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od 

zgłoszenia, do odbioru częściowego.  

5. Z czynności odbioru częściowego sporządza się protokół, w którym należy wskazać          

w szczególności: datę, miejsce sporządzenia dokumentu, osoby biorące w nim udział 

wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczą, czy roboty budowlane zostały 

wykonane prawidłowo, a jeżeli nie, to jakie nieprawidłowości, w tym wady stwierdzono 

oraz wskazać termin ich usunięcia, a także poczynić wzmiankę o przerwaniu czynności 

odbioru częściowego do ponownego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru częściowego po usunięciu nieprawidłowości, w tym wad. Zamawiający 

wyznacza termin rozpoczęcia odbioru częściowego w terminie 2 dni roboczych, licząc od 

otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru częściowego po 

usunięciu nieprawidłowości, w tym wad. Protokół z czynności odbioru częściowego 

powinien być podpisany przez osoby biorące w nim udział, a jeżeli któraś z nich odmawia 

złożenia podpisu, należy uczynić o tym wzmiankę wraz z uzasadnieniem odmowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole z czynności 

odbioru częściowego w umówionym terminie, wówczas nie może domagać się zapłaty 

wynagrodzenia za ten etap przed odbiorem końcowym, o którym mowa w zapisie § 11. 

7. Protokół z czynności odbioru częściowego, z którego wynika, iż Zamawiający akceptuje 

wykonane roboty budowlane i nie zgłasza wad oraz uwag, stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia za dany etap. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

przy pomocy których wykonywał roboty budowlane o terminie rozpoczęcia odbioru 

częściowego. Mają oni prawo brać udział w czynnościach odbiorowych.   
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9. Odbiory częściowe mają na celu sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania 

określonego zakresu robót w ramach etapów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości, w tym wad oraz rozliczenie do 

50 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w zapisie § 9 ust. 1. Niezależnie od 

przeprowadzonych odbiorów częściowych po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odbędzie się odbiór końcowy, o którym mowa          

w zapisie § 11.   

10. Rozliczenie robót dodatkowych odbędzie się na podstawie dokumentów opisanych w § 1 

ust. 7. 

 

§ 11 

Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu przez Wykonawcę całego przedmiotu 

umowy, w tym po uzyskaniu przez niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi 

wymagane przepisami próby i sprawdzenia. O terminie przeprowadzenia prób                   

i sprawdzeń kierownik budowy zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego  wpisem 

do dziennika budowy z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

3. Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, iż wszystkie roboty 

budowlane zostały zakończone i że przedmiot umowy wykonano w całości, a także że 

przeprowadzono z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika budowy, którym potwierdza lub nie 

potwierdza zgodności ze stanem faktycznym wpisu kierownika budowy.  

4. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego,         

a Zamawiający w terminie 7 dni roboczych, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia, 

wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem 

gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu komplet 

dokumentacji dotyczącej całości wykonanych robót budowlanych, w tym ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, chyba że Zamawiający jest już                  

w posiadaniu któregoś z tych dokumentów. Oprócz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu dokumentacja powinna obejmować między innymi: dokumentację 

budowy, dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, 

instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń związanych z obiektem, oświadczenia 

kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami 

sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, oświadczenia kierownika budowy         

o uporządkowaniu terenu budowy oraz terenów sąsiednich, protokoły badań                      

i sprawdzeń, atesty, certyfikaty jakości i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, gwarancje jakości na materiały i urządzenia wbudowane, 

inwentaryzację architektoniczną powykonawczą, dokumentację fotograficzną, instrukcję 

bezpieczeństwa pożarowego. Nieprzekazanie wszystkich dokumentów dotyczących 

całości wykonanych robót budowlanych uprawnia Zamawiającego do powstrzymania się 

z wyznaczeniem terminu odbioru końcowego do momentu uzupełnienia dokumentacji.  

5. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty budowlane o terminie 
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rozpoczęcia odbioru końcowego. Mają oni prawo brać udział w czynnościach 

odbiorowych.   

7. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, w którym należy wskazać           

w szczególności: datę, miejsce sporządzenia dokumentu, osoby biorące w nim udział 

wraz ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestniczą, wykaz przekazanych 

dokumentów, czy roboty budowlane zostały wykonane prawidłowo, a jeżeli nie, to jakie 

nieprawidłowości, w tym wady stwierdzono oraz wskazać termin ich usunięcia, a także 

poczynić wzmiankę o przerwaniu czynności odbioru końcowego do ponownego 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego po usunięciu 

nieprawidłowości, w tym wad. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru 

końcowego w terminie 7 dni roboczych, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego po usunięciu nieprawidłowości, w tym 

wad. Protokół z czynności odbioru końcowego powinien być podpisany przez osoby 

biorące w nim udział, a jeżeli któraś z nich odmawia złożenia podpisu, należy uczynić      

o tym wzmiankę wraz z uzasadnieniem odmowy.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole z czynności 

odbioru końcowego w umówionym terminie, Zamawiający wzywa go pisemnie do ich 

usunięcia, wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, z jednoczesnym 

zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie powierzy usunięcie wad innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Po usunięciu wad przez inny podmiot 

Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego i zawiadamia o nim 

Wykonawcę. Zapisy zd. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie w sytuacji, w której            

w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, iż mimo zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca nie wykonał całości robót budowlanych.  

9. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, 

które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli są to wady, które nie 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie należne Wykonawcy robót stosownie do utraconej wartości                     

w szczególności: użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej lub ekonomicznej. 

Jeżeli zaś są to wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub 

w części, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:  

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając jednocześnie o tym właściwe organy, 

b) żądać zapłaty kary umownej, a także odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 

karę umowną. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 30 dni, licząc 

od stwierdzenia wad, które nie nadają się do usunięcia i które uniemożliwią użytkowanie 

przedmiotu umowy w całości lub w części, zgodnie z jego przeznaczeniem.      

10.  Protokół z czynności odbioru końcowego, z którego wynika, iż Zamawiający akceptuje 

wykonane roboty budowlane i nie zgłasza wad oraz uwag, stanowi podstawę do 

wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wcześniejszej zapłaty do 50 % 

wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w zapisie § 9 ust. 1, która to możliwość 

została przewidziana w zapisie § 9 ust. 4, do zapłaty pozostanie różnica pomiędzy 

wynagrodzeniem ryczałtowym, określonym w zapisie § 9 ust. 1, a już zapłaconą jego 

częścią.  

11.  W sytuacji, w której w trakcie odbioru końcowego pojawi się konieczność wykonania 

robót dodatkowych, od których zależy użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części, 

zgodnie z przeznaczeniem, zastosowanie ma zapis § 1 ust. 7.     
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12.  W sytuacji, w której Wykonawca, mimo otrzymania pisemnego zawiadomienia                 

o terminie odbioru końcowego, nie będzie brał udziału w czynnościach odbioru, 

Zamawiający dokona tych czynności bez udziału Wykonawcy.  

 

§ 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….. lat gwarancji na roboty budowlane. 

2. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót 

budowlanych. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady     

w terminie, wskazanym w zapisie § 5 pkt 29). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy 

Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie terminu, o którym mowa w zapisie § 5   

pkt 29). W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź może powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu umowy albo też 

uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, Wykonawca usunie 

zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania pisemnego zgłoszenia.        

Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, w tym także wad, o których mowa 

w poprzednim zdaniu, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądać zapłaty kary umownej.  

4. Po upływie okresu gwarancji, wskazanego w zapisie ust. 1, strony dokonają 

pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni, licząc od 

zakończenia okresu gwarancji i będzie stwierdzone protokołem. Zamawiający pisemnie 

zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru.  

5. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie 

obowiązywać …………….. i rozpocznie swój bieg od dnia następującego po odbiorze 

końcowym robót budowlanych. W okresie rękojmi Zamawiający zobowiązany jest 

powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy              

w terminie 14 dni, licząc od ich ujawnienia, a Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie 

usuwać zgłoszone wady w terminie, wskazanym w zapisie § 5 pkt 29). Na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie terminu, o którym 

mowa w zapisie § 5 pkt 29). W przypadku zaś, gdy zgłoszona wada powoduje bądź 

może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób korzystających z przedmiotu 

umowy albo też uniemożliwia bądź utrudnia działalność zawodową Zamawiającego, 

Wykonawca usunie zgłoszoną wadę w terminie 24 godzin, licząc od otrzymania 

pisemnego zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, w tym 

także wad, o których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający może powierzyć ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądać zapłaty kary 

umownej. 

6. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi także po upływie terminu, 

wskazanego w zapisie ust. 5 zd. 1, jeżeli przed upływem tegoż terminu zawiadomił 

Wykonawcę o wadzie.  

7. Po upływie okresu rękojmi, wskazanego w zapisie ust. 5, strony dokonają ostatecznego 

odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni, licząc od zakończenia okresu 

rękojmi i będzie stwierdzone protokołem. Zamawiający pisemnie zawiadomi 

Wykonawcę o terminie odbioru. 

8. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rękojmi miałyby zakończyć się równocześnie albo 

wprawdzie w różnych terminach, ale niepowodujących pomiędzy nimi odstępu dłuższego 

niż 6 miesięcy, strony dokonają tylko jednego odbioru pogwarancyjnego lub 

ostatecznego.    
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9. W przypadku, gdy wady zgłoszone w ramach gwarancji lub rękojmi nie dadzą się usunąć, 

Zamawiający może, jeżeli są to wady, które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać obniżenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy robót stosownie do utraconej wartości w szczególności: użytkowej, 

estetycznej, technicznej, ekologicznej lub ekonomicznej. Jeżeli zaś są to wady, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony:  

a) zawiadomić o tym właściwe organy,  

b) żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia,  

c) żądać zapłaty kary umownej, a także odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną 

karę umowną.   

10.  Strony ustalają, iż pisemne zgłoszenie wad w okresie gwarancji i rękojmi może nastąpić  

pocztą elektroniczną na adres ………………… 

11.  Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas naprawy, liczony od dnia 

pisemnego zgłoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany, przy czym 

dotyczy to wyłącznie wad, które uniemożliwiają całkowite użytkowanie budynku. 

Wykonanie naprawy lub wymiany strony dokumentują protokołem.  

12.  W przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany         

w okresie gwarancji lub rękojmi i Zamawiający zgłosi jego wadę w ramach gwarancji lub 

rękojmi trzeci raz, Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany na nowy.    

13.  Wykonawca udziela rękojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane w zakresie 

określonym w umowie także na część zobowiązania, wykonaną przed odstąpieniem od 

umowy przez jedną ze stron.  

14.  Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi niezależnie od przysługujących mu 

uprawnień z gwarancji. Ponadto Zamawiający może według swojego wyboru dochodzić 

uprawnień z rękojmi lub gwarancji od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także zawiadomić o wadach jednocześnie Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę i żądać usunięcia zgłoszonych wad od 

każdego z nich.    

15.  Wykonawca jest zobowiązany do przeglądów gwarancyjnych i serwisu, co do których 

taki wymóg stawia producent – czynności te będą wykonywane zgodnie z ustaleniami 

producenta i przez okres przez niego wskazany.      

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, to jest ………………. 

zł (……………). Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wskazanych w przepisie         

art. 450 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamówień publicznych, powinno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w 

terminie jego obowiązywania, powinno zawierać zobowiązanie do wypłaty 

Zamawiającemu należnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od otrzymania 

wezwania, powinno obowiązywać przez czas trwania umowy i jeszcze co najmniej przez 

30 dni po zakończeniu jej obowiązywania, a w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady – jeszcze co najmniej przez 15 dni po upływie okresu rękojmi. Ponadto 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno swoim zakresem odpowiadać 

zakresowi wskazanemu w zapisie ust. 4 oraz uwzględniać zapis ust. 3 zd. 2 i 3.   
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3. W przypadku, gdy okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

miałby zakończyć się przed dokonaniem odbioru końcowego, potwierdzonego 

protokołem, o którym mowa w zapisie § 11 ust. 10, Wykonawca jest zobowiązany do 

wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przedłużenia 

okresu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego     

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie               

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata,           

o której mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania                       

lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń w związku              

z zapłatą przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji, 

przy czym udzielenie zabezpieczenia nie niweczy uprawnień Zamawiającego do 

dochodzenia tychże roszczeń bezpośrednio od Wykonawcy. Zabezpieczenie w formie 

niepieniężnej służy także uprawnieniu Zamawiającego, o którym mowa w zapisie ust. 3 

zd. 2 i 3.   

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                     

w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy w całości i uznania przez Zamawiającego                  

za należycie wykonane, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego                

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i z tytułu gwarancji – kwota ta 

zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i po upływie 

okresu gwarancji. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

jedną lub kilka form, o których mowa w przepisie art. 450 ust. 1 prawa zamówień 

publicznych. 

7. W sytuacji, w której Zamawiający nie będzie mógł skutecznie skorzystać z uprawnienia, 

przewidzianego w zapisie ust. 3 zd. 2 i 3, oraz w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 

zatrzymać całą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w zapisie ust. 1, z  wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w całości lub w części na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub          

w części w przypadkach wskazanych w innych zapisach umowy, a ponadto gdy:  

a) pomimo protokolarnego przekazania terenu budowy wraz z niezbędną dokumentacją, 

Wykonawca nie przystępuje do robót przez okres dłuższy niż 7 dni,  

b) Wykonawca przerwał wykonywanie robót budowlanych i przerwa trwa dłużej niż 30 dni 

oraz mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie kontynuuje robót,  

c) Wykonawca powierzył wykonywanie robót budowlanych, w tym ich części innej osobie 

bez uzyskania na to zgody Zamawiającego,  
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d) rozpoczęto likwidację lub rozwiązanie Wykonawcy, 

e) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub wydany zostanie nakaz zajęcia majątku 

Wykonawcy,  

f) dojdzie do konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bądź konieczności 

dokonywania bezpośrednich zapłat na ich rzecz na sumę większą niż 5 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.     

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o rozpoczęciu 

jego likwidacji, rozwiązania. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadkach, wskazanych w zapisie ust. 1 zd. 

2 pkt a) – f), powinno być złożone w terminie 30 dni, licząc od zaistnienia okoliczności 

uprawniającej do złożenia tegoż oświadczenia,  z zastrzeżeniem zapisu ust. 2.   

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części 

także na podstawie przepisu art. 456 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien 

natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć roboty oraz teren budowy. Zabezpieczenie 

następuje na koszt tej strony umowy, która spowodowała, że doszło do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni, licząc 

od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu, sporządzą protokół inwentaryzacji robót      

w toku według stanu na dzień odstąpienia oraz w przypadku odstąpienia od umowy          

z przyczyn dotyczących Zamawiającego także wykaz materiałów i urządzeń, których nie 

będzie można wykorzystać do wykonania innych robót budowlanych. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni usunąć        

z placu budowy ruchomości doń należące. Odmowa Wykonawcy wzięcia udziału            

w inwentaryzacji, uprawnia Zamawiającego do wykonania tychże czynności 

samodzielnie. 

7. Strony dokonają rozliczenia wykonanych robót budowlanych, materiałów i urządzeń         

w terminie 30 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez 

jedną z nich. Wyliczenie wartości prawidłowo wykonanych robót zostanie dokonane na 

podstawie pozycji, określonych w kosztorysie ofertowym, złożonym przy podpisywaniu 

umowy. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych      

od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty materiałów i urządzeń 

oraz je przejąć. Wyliczenie ich wartości nastąpi według cen tychże materiałów                   

i urządzeń, określonych w kosztorysie ofertowym.  

8. Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych, wykonanych do daty złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez jedną ze stron, a następnie przejmie teren 

budowy. 
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§ 15 

Kary umowne 

1. Zamawiający może domagać się zapłaty kary umownej w następujących przypadkach:  

a) zwłoki w wykonywaniu robót budowlanych w stosunku do terminu, określonego w zapisie 

§ 2 ust. 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w zapisie § 9 ust. 1,     

za każdy dzień  zwłoki,   

b) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych            

w stosunku do umówionego terminu – za każdy taki przypadek w wysokości 200,00 zł 

(dwustu złotych) za każdy dzień,  

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego lub końcowego 

robót w stosunku do umówionego terminu - za każdy taki przypadek              w wysokości 

500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy dzień zwłoki,  

d) zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych po odbiorze końcowym robót w ramach rękojmi za 

wady lub gwarancji w stosunku do umówionego terminu – za każdy taki przypadek           

w wysokości 500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy dzień  zwłoki, 

e) powierzenia wykonywania robót budowlanych podmiotowi nieprzedstawionemu wraz        

z projektem umowy lub niezaakceptowanemu przez Zamawiającego – w wysokości 

5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

f) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości równej dwukrotności wynagrodzenia brutto należnego za 

roboty budowlane pozostałe jeszcze do wykonania, 

g) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy        

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w zapisie § 9 ust. 1, a w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  w momencie, w którym przedmiot umowy 

nie został wykonany nawet w części – w wysokości 20 % tegoż wynagrodzenia, 

h) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 1), w sytuacji, w której 

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia do odstąpienia od umowy, w wysokości 

5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych),  

i) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 4) w zakresie 

noszenia przez pracowników i współpracowników Wykonawcy, podwykonawcy                   

i dalszego podwykonawcy strojów lub oznaczeń i poleceń inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w wysokości 100,00 zł (stu złotych)  za każdy taki przypadek, 

j) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 12), w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

k) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 15), w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

l) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 16), w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

m) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 19), w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek, 

n) naruszenia któregokolwiek z obowiązków, określonych w zapisie § 5 pkt 25), w wysokości 

1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek,  

o) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 27), w wysokości 

500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek, 

p) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 30), w wysokości 

500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek, 

q) naruszenie obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 5 pkt 33), w wysokości 

500,00 zł (pięciuset złotych) za każdy taki przypadek, 
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r) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 7 ust. 7, w wysokości 

2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

s) naruszenia zapisu § 8 ust. 23 w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) za każdy 

taki przypadek, 

t) naruszenia zapisu § 8 ust. 24 w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych)  za każdy 

taki przypadek, 

u) naruszenia zapisu § 8 ust. 32 w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy 

taki przypadek, 

v) zaistnienia sytuacji, o której mowa w zapisie § 12 ust. 9 zd. 2, w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w zapisie § 9 ust. 1, 

w) naruszenia obowiązku Wykonawcy, określonego w zapisie § 12 ust. 15, w wysokości 

5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

x) naruszenia obowiązku zabezpieczenia robót oraz terenu budowy, to jest obowiązku,         

o którym mowa w zapisie § 14 ust. 5, w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych),  

y)  dopuszczenia do wykonywania na terenie budowy czynności, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, osób, które nie zostały zatrudnione na 

podstawie umowy pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy – w wysokości 1.000,00 

zł (jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek,   

z) niestawienia się na odbiór pogwarancyjny, o którym mowa w zapisie § 12 ust. 4,                

w wysokości 5.000,00 złotych (pięciu tysięcy złotych), 

aa)  niestawienia się na odbiór ostateczny, o którym mowa w zapisie § 12 ust. 7,                     

w wysokości 5.000,00 złotych (pięciu tysięcy złotych),  

bb) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, z którym zawarto umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem          

są roboty budowlane, w wysokości 200,00 zł (dwustu złotych) za każdy dzień zwłoki         

w zapłacie, a w przypadku braku zapłaty w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) 

za każdy taki przypadek; zapis ten ma odpowiednie zastosowanie w przypadku braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, z którym zawarto, przedłożoną Zamawiającemu, umowę                          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

cc) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 zł (pięciu 

tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

dd) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                        

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych)       

za każdy taki przypadek, 

ee)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) za każdy taki przypadek, 

ff) naruszenie obowiązku w zakresie przedkładania dokumentów, potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy 

złotych) za każdy taki przypadek, 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w zapisie § 9 ust. 1. Do łącznej wysokości, o której mowa w poprzednim 

zdaniu, nie zalicza się jednak kary umownej, określonej w zapisie ust. 1 pkt v) – 

Zamawiający jest uprawniony żądać jej zapłaty niezależnie od tego, że już wcześniej 

zapłacone kary umowne przekroczyły łącznie wysokość, wskazaną w zapisie zd. 1. 

2a. Wykonawca może domagać się zapłaty kary umownej w sytuacji, w której Zamawiający 

opóźnia się z dokonaniem odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem zapisów § 11 



Zn. spr. SA.270.26.2021 

23 

 

ust. 7, 8, które dotyczą sytuacji niestanowiących opóźnienia Zamawiającego, to jest 

zapłaty kary umownej za każdy taki przypadek w wysokości 300,00 zł (trzystu złotych) 

za każdy dzień opóźnienia.  

2b. Wykonawca może domagać się zapłaty kary umownej w sytuacji, w której Zamawiający 

opóźnia się z przekazaniem terenu budowy, to jest zapłaty kary umownej w wysokości 

300,00 zł (trzystu złotych) za każdy dzień opóźnienia.  

3. Zamawiający oraz Wykonawca mają prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. 

4. Zamawiający i Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się    

z umownego terminu, spowodowane warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają 

wykonywanie robót budowlanych, a co do zaistnienia takich właśnie warunków 

atmosferycznych będą zgodne obie strony i zostanie to odnotowane w dzienniku budowy 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania 

przedmiotu umowy, określony w zapisie § 2 ust. 1, może ulec przedłużeniu o okres,          

w którym wystąpią warunki atmosferyczne, określone w zapisie zd. 1.     

5. Zamawiający i Wykonawca nie będą ponosić odpowiedzialności za niewywiązanie się    

z umownego terminu, spowodowane działaniem siły wyższej, przez którą strony 

rozumieją zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie dało się przewidzieć, ani którego 

skutkom nie dało się zapobiec, w szczególności: powódź, huragan, strajk, stan 

wyjątkowy, stan wojenny, znalezisko archeologiczne, to jest strony nie będą ponosić tej 

odpowiedzialności, o ile nie można było, zachowując najwyższą staranność zdarzeń tych 

przewidzieć lub ubezpieczyć się od ich działania i skutków. Termin wykonania 

przedmiotu umowy, określony w zapisie § 2 ust. 1, może ulec przedłużeniu o okres 

konieczny do likwidacji skutków działania siły wyższej, uzgodniony przez strony.     

 

§ 16 

Cesja 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na inny podmiot 

wierzytelności przysługującej mu z tytułu umowy, ani też dokonywać w jakikolwiek sposób 

obciążenia tej wierzytelności. 

 

§ 17 

Dokumentowanie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych przez osoby, co do których, 

określono w SWZ wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć Zamawiającemu:  

1) odpowiednio oświadczenie własne, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy        

o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, 

które powinno zawierać w szczególności: określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których 

odnosi się obowiązek wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę        

w rozumieniu kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy     

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis, odpowiednio, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy bądź osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia             

w imieniu jednego z ostatnio wskazanych podmiotów,   

2) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób, co do 

których określono wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                    
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w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie, o którym mowa             

w zapisie pkt 1), wraz z dokumentami regulującymi zakres ich obowiązków, jeżeli 

takie sporządzono, 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie, odpowiednio, 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów           

o pracę osób wykonujących czynności, co do których określono wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których 

dotyczy oświadczenie, o którym mowa w zapisie pkt 1), za ostatni okres 

rozliczeniowy,    

4) poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio, przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie dowodów potwierdzających 

zgłoszenie osób, co do których określono wymagania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, i których dotyczy oświadczenie,             

o którym mowa w zapisie pkt 1, do ubezpieczeń.  

2. Dokumenty, wskazane w zapisie ust. 1 pkt 1) - 4) powinny być zanonimizowane                

z wyjątkiem imienia i nazwiska.   

3. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w zapisie ust. 1, lub złożenie dokumentów 

nieprawidłowych spowoduje niedopuszczenie osób co do których, określono w SWZ 

wymagania ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, do wykonywania czynności na terenie 

budowy. Zwłoka w rozpoczęciu robót budowlanych i przerwy w robotach budowlanych 

spowodowane brakiem złożenia, wskazanych dokumentów lub złożeniem dokumentów 

nieprawidłowych obciążają Wykonawcę. 

4. Zapisy ust. 1, 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany składu 

osobowego pracowników Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo sprawdzać, czy na terenie budowy rodzaje czynności, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu 

pracy, faktycznie wykonują pracownicy, co do których złożono dokumenty, o których 

mowa w zapisie ust. 1. Zamawiający ma także prawo zawiadomić PIP w przypadku 

powstania wątpliwości co do spełniania tychże wymagań.    

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być zgodna z przepisami prawa zamówień 

publicznych. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do terminu 

wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1, w następujących 

przypadkach: 

a) opisanym w zapisie § 15 ust. 4 i na warunkach tamże wskazanych,  

b) opisanym w zapisie § 15 ust. 5 i na warunkach tamże wskazanych, 

c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez których             

to zmian niemożliwe byłoby niewadliwe lub prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy i których to konieczność wprowadzenia powstała dopiero po zawarciu 

niniejszej umowy, w szczególności na skutek zawiadomienia o wadach 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, o czym mowa  w zapisie § 3 ust. 3 – 

wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na 

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, 
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d) opisanym w zapisie § 6 ust. 3, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian  w dokumentacji 

projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, 

e) opisanym w zapisie § 6 ust. 4, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji 

projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, 

f) opisanym w zapisie § 6 ust. 5, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania 

przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji 

projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie,  

g) potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności 

podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego, o czym mowa w zapisie § 1 ust. 7  – wydłużenie terminu 

wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą roboty 

dodatkowe, bez których niemożliwe jest niewadliwe lub prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

h) opisanym w zapisie § 10 ust. 3 zd. 1, jeżeli uzgodniona przez strony zmiana 

terminów wykonania poszczególnych etapów, o których mowa w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, miałaby wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

wskazanego w zapisie § 2 ust. 1.  

 

3. Strony przewidują możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 3 po przedstawieniu uprawnień 

budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz oświadczenia o podjęciu 

obowiązków.   

4. Strony przewidują możliwość wykonania robót dodatkowych, o których mowa w zapisie      

§ 1 ust. 7, i po spełnieniu warunków tamże określonych, także  w sytuacji, w której nie 

będzie się to wiązało ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy.    

5. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na podstawie 

przepisu art. 455 prawa zamówień publicznych. 

   

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma i dokumenty związane z wykonywaniem umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

3. Adres korespondencyjny Zamawiającego to: ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, a adres 

elektroniczny to: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl, zaś numer faksu to: +48 89 647 32 21. 

4. Adres korespondencyjny Wykonawcy to: ………………………………….……….., a adres 

elektroniczny to: ………………. zaś numer faksu to: ……………………. 

5. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie adresów 

korespondencyjnych oraz o zmianie adresów elektronicznych. Korespondencja wysłana 

na ostatni znany stronie adres ma skutek doręczenia. 

6. Spory wynikłe z zawartej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy                

dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

mailto:milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl
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§ 20 

Ważność dokumentów 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych           

w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 

obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:  

a) umowa, 

b) SWZ, 

c) dokumentacja projektowa, 

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) oferta Wykonawcy. 

 

 

Integralną część umowy są: 

1. SWZ, 

2. dokumentacja projektowa, 

3. oferta + kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, 

4. harmonogram rzeczowo – finansowy, 

5. karta gwarancyjna. 

 

 

 

 

 

za Zamawiającego                                                                  za  Wykonawcę 

 

 

………………………………                                                ………………………... 


