

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

FORMULARZ OFERTOWY

**Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad**
Oddział Gdańsk

Dotyczy zamówienia na:

**„Monitoring porealizacyjny z zakresu funkcjonalności i efektywności
zaprojektowanych przejść dla płazów oraz funkcjonalności i
żywotności nasadzeń dla DK 22 Chojnice- Czersk”**

Wykonawca:

.....

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.....

(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie:

**„Monitoring porealizacyjny z zakresu funkcjonalności i efektywności
zaprojektowanych przejść dla płazów oraz funkcjonalności i
żywotności nasadzeń dla DK 22 Chojnice- Czersk”**

za całkowitą cenę: netto, podatek Vat%,

za całkowitą cenę brutto:

(słownie zł: brutto)

Dodatkowe informacje¹):

wg poniższego zestawienia:

Lp	Etapy Umowy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Wartość elementu netto (zł)	Wartość elementu brutto (zł)	Termin zakończenia poszczególnych etapów Umowy
A.1	I Etap	Wykonanie monitoringów przyrodniczych (monitoringu przejść i monitoringu nasadzeń) w pierwszym roku Umowy wraz z przedstawieniem wyników w Raportach. 1. Raport częściowy za pierwszy rok zrealizowanego monitoring przejść dla zwierząt. (1 sztuka opracowania)	16 listopada 2026

		2. Raport częściowy za pierwszy rok zrealizowanego monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów. (2 sztuki opracowania)			
A.2	II Etap	Wykonanie monitoringów przyrodniczych (monitoringu przejść i monitoringu nasadzeń) w drugim roku Umowy wraz z przedstawieniem wyników w Raportach. 3. Raport częściowy za drugi rok zrealizowanego monitoring przejść dla zwierząt. (1 sztuka opracowania) 4. Raport częściowy za drugi rok zrealizowanego monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów. (2 sztuki opracowania)	15 listopada 2027
A.3	III Etap	Wykonanie monitoringów przyrodniczych (monitoringu przejść i monitoringu nasadzeń) w trzecim roku Umowy wraz z przedstawieniem wyników w Raportach. 5. Raport częściowy za trzeci rok zrealizowanego monitoring przejść dla zwierząt. (1 sztuka opracowania) 6. Raport częściowy za trzeci rok zrealizowanego monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów. (2 sztuki opracowania)	15 listopada 2028
A.4	IV Etap	Wykonanie monitoringów przyrodniczych (monitoringu przejść i monitoringu nasadzeń) w czwartym roku Umowy wraz z przedstawieniem wyników w Raportach. 7. Raport częściowy za czwarty rok zrealizowanego monitoring przejść dla zwierząt. (1 sztuka opracowania) 8. Raport częściowy za czwarty rok zrealizowanego monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów. (2 sztuki opracowania) 9. Raport końcowy podsumowujący 4 lata prowadzonych monitoringów przejść i nasadzeń. (3 sztuki opracowania)	15 listopada 2029
CENA NETTO (SUMA POZ. A.1÷A.4)					
			Podatek VAT		
			CENA BRUTTO		

Składając ofertę w postępowaniu na „oświadczamy, że:

„POREALIZACYJNY MONITORING PRZYRODNICZY DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CHOJNICE – CZERSK”

1. Zobowiązujemy się do świadczenia usługi zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i istotnymi dla stron postanowieniami Umowy w terminie:
 - a. 16 listopada 2026 – przekazanie wyników Etapu I
 - b. 15 listopada 2027 – przekazanie wyników Etapu II
 - c. 15 listopada 2028 – przekazanie wyników Etapu III
 - d. 15 listopada 2029 – przekazanie wyników Etapu IV

Dane kontaktowe Wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

.....²⁾
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

¹⁾ W przypadku zastosowania przez zamawiającego dodatkowych kryteriów niż cena należy formularz ofertowy uzupełnić o te kryteria.
²⁾ Ofertę podpisuje osoba uprawniona.