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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Weryfikacja optymalizacji dokumentacji projektowej w zakresie
2 mostów na rzece Noteci i Gwdzie w m. Ujście:
związanej z realizacją Kontraktu pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście”.





















Uwagi ogólne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza powierzyć wykonanie  zamówienia pn. : „Weryfikacja optymalizacji dokumentacji projektowej w zakresie
2 mostów na rzece Noteci i Gwdzie w m. Ujście”

związanej z realizacją Kontraktu pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście”.

Definicje:
Kontrakt – umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą  zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście”.

Dokumentacja kontraktowa – dokumenty wchodzące w skład Kontraktu i stanowiące opis przedmiotu zamówienia publicznego „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście”.

1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie weryfikacji optymalizacji dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach umowy  zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanych w dalszej treści też „Kontraktem”, której przedmiotem jest: 
„Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście”.
w zakresie  2 mostów na rzece Noteci i Gwdzie w m. Ujście.

Usługa obejmuje weryfikację optymalizacji dokumentacji pod względem jej zgodności z Kontraktem, w szczególności:
· weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonanych kontrolnych obliczeń,
· weryfikację i nadzorowania przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji Robót;
· pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego celem udzielenia bieżących informacji dot. weryfikacji dokumentacji projektowej oraz uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach i spotkaniach dot. etapu opracowywania i odbioru dokumentacji projektowej,
· sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu, wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
· opracowanie pisemnej opinii oraz przedstawienie wniosków i zaleceń z weryfikacji,
· sprawowanie nadzoru podczas realizacji zoptymalizowanej dokumentacji,
· wprowadzanie ewentualnych nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego na kopii PAB.

Zamawiający szacuje, iż niniejsze zamówienie obejmuje:

1. Obliczenia sprawdzające, weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych
2. Pobyty na budowie(łącznie z uczestnictwem w radach budowy) – 16 szt.
3. Opinie w ramach nadzoru autorskiego – 24 szt.
4. Wprowadzenie nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego na kopii PAB

Podane powyżej wartości (w pkt. 2 i 3) są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

1.2 Cel zamówienia
Pełnienie Usługi polegającej w szczególności na weryfikacji optymalizacji dokumentacji projektowej sporządzonej w toku realizacji Kontraktu w zakresie dwóch obiektów mostowych w Ujściu, a także współpracy z  Zamawiającym. 
Weryfikator będzie odpowiedzialny za wykonanie sprawdzenia (weryfikację) optymalizacji dokumentacji projektowej (projekt budowlany, techniczny (wykonawczy), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych, przedmiary Robót) pod względem zgodności z dokumentacją kontraktową, obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi.

1.3 Opis i charakterystyka zadania inwestycyjnego, dla którego będzie zlecona weryfikacja optymalizacja dokumentacji projektowej ww. zakresie: 

Zadanie pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście” polega na optymalizacji dokumentacji oraz budowie 2 mostów w Ujściu.
Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego dostępny jest na platformie zakupowej eB2B - Postępowanie O.PO.D-3.2411.87.2021 - Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście w którym wskazano pełny zakres dokumentacji projektowej koniecznej do wykonania, wraz z wymaganiami Zamawiającego. 
 
Długość odcinka drogi krajowej objętego zadaniem – 0,344 km 
(od km 190+601 do km 190+945)

	Przedmiotowa rozbudowa w swoim zakresie obejmuje :
· wykonanie objazdów wraz z mostami tymczasowymi,
· rozbiórkę starych obiektów,
· wykonanie nowych przyczółków oraz ustrojów nośnych, 
· wykonanie płyt przejściowych,
· wykonanie kap chodnikowych i nawierzchni chodnika,
· wykonanie izolacji,
· wykonanie łożysk,
· wykonanie dylatacji,
· wykonanie nowej nawierzchni na mostach i dojazdach,
· wykonanie odwodnienia,
· umocnienie skarp,
· wykonanie chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy obiektami, 
· wykonanie schodów skarpowych,
· wykonanie murów oporowych, 
· wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
· ustawienie barier ochronnych,
· wykonanie kanałów technologicznych. 

Obiekt w 190+636 km (rzeka Gwda), wybudowany w roku 1954:
	
	Stan istniejący

	Stan projektowany

	Rodzaj obiektu inżynierskiego
	Most trójprzęsłowy
	Most jednoprzęsłowy 

	Długość obiektu
	66,00 m
	67,90 m

	Szerokość obiektu / światło poziome (dla przepustu)
	10,00 m
	17,48 m

	Norma i klasa obciążenia (nośność)
	odpowiadająca
PN-85/S-10030 klasa C
	PN-85/S-10030 klasa A (50T)/


	Elementy drogi na obiekcie:
	
	

	- Szerokość pasów ruchu 
	2 x 3,50 m 

	2 x 3,50 m + 
opaski 2 x 0,50 m

	- Szerokość skrajni chodnika / ciągu pieszo – rowerowego lewostronna kapa
Prawostronna kapa
	

1,47 m 
1,53 m 
	

3,70m (użytkowa 1,50 m)
5,70m (użytkowa 3,50 m) 



Obiekt w 190+859 km (rzeka Noteć), wybudowany w roku 1954:
	
	Stan istniejący

	Stan projektowany

	Rodzaj obiektu inżynierskiego
	Most trójprzęsłowy
	Most jednoprzęsłowy

	Długość obiektu
	50,00 m
	52,00 m

	Szerokość obiektu / światło poziome (dla przepustu)
	9,90 m
	17,48 m

	Norma i klasa obciążenia (nośność)
	odpowiadająca
PN-85/S-10030 klasa C
	PN-85/S-10030 klasa A (50T)

	Elementy drogi na obiekcie:
	
	

	- Szerokość pasów ruchu 
	2 x 3,50 m 

	2 x 3,50 m + 
opaski 2 x 0,50 m

	- Szerokość skrajni chodnika / ciągu pieszo – rowerowego lewostronna kapa
Prawostronna kapa
	

1,45 m 
1,45 m 
	

3,70m (użytkowa 1,50 m)
5,70m (użytkowa3,50 m) 



1. 
1.1 
1.2 
1.3 

1.4 Cel inwestycji 
Celem inwestycji jest eliminacja zagrożeń, jakie stwarzają dla użytkowników mosty będące w złym stanie technicznym oraz niedostosowane do obecnych wymagań i potrzeb w tym parametrów technicznych i eksploatacyjnych, w szczególności w zakresie nośności (eksploatowane od 1954r. mosty posiadają klasę C, oraz nośność użytkową 42 tony) oraz przekroju poprzecznego uniemożliwiającego zastosowanie elementów właściwie zabezpieczających ruch pojazdów oraz pieszych. Mosty znajdują się w niezadawalającym stanie technicznym. Proces korozyjny konstrukcji obiektów jest daleko zaawansowany. 

1.5 Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Weryfikatorom, na czas pełnienia usługi, w wersji elektronicznej kopie następujących dokumentów (dostępnych również w na platformie zakupowej wskazanej w pkt 1.3 OPZ):
· Istniejącą Dokumentację projektową,
· Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na projekt i roboty budowlane,
· Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia

Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem:

2.1 Weryfikacja i opiniowanie optymalizacji dokumentacji projektowej sporządzonej w toku realizacji Kontraktu w zakresie dwóch mostów pod względem zgodności z: przepisami prawa w tym prawa budowlanego wraz z przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami, warunkami technicznymi, dokumentacją kontraktową, wytycznymi technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i zarządzeniami Zamawiającego.  Należy także  wykonać obliczenia sprawdzające. W skład dokumentacji projektowej wchodzą:
· Projekt Architektoniczno -  Budowalny oraz Projekt Zagospodarowania Terenu 
· Projekt Techniczny (Projekt Wykonawczy) 
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 
· Przedmiary Robót

2. 
2.1 
Pobyt na budowie (łącznie z uczestniczeniem w radach budowy) szacowano 16 sztuk.
Opracowanie pisemnej opinii oraz przedstawienie wniosków i zaleceń z weryfikacji w terminie określonym w punkcie 3.2 OPZ. Z opinii tej w szczególności winna wynikać ocena proponowanych rozwiązań z punktu widzenia zgodności z Kontraktem, przepisami techniczno – budowlanymi i Prawem Budowlanym oraz zasadności przyjętych rozwiązań. 
Wprowadzenie nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego na kopii PAB

Zadania Weryfikatora optymalizacji dokumentacji projektowej zwanego dalej Weryfikatorem w czasie opracowywania dokumentacji projektowych oraz po ich zakończeniu:
Zadaniem Weryfikatora jest dbałość o interesy Zamawiającego w trakcie opracowania optymalizacji dokumentacji projektowych, poprzez jej sprawdzenie pod względem zgodności z przepisami i dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego.

3. 
Do obowiązków weryfikatora w szczególności należy: 

a) zapoznanie się z materiałami przetargowymi Kontraktu, w tym z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych dokumentacji projektowych, 
b) zapoznanie się z materiałami, mapą do celów projektowych, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentacji uzyskanymi przez projektanta opracowującego dokumentację projektową 
c) weryfikacja przyjętych przez projektanta założeń i rozwiązań optymalizacji oraz przekazanie Zamawiającemu uwag w formie pisemnej, 
d) dokonywanie na bieżąco, w miarę postępu prac projektowych, weryfikacji (przeglądu) dokumentacji projektowej oraz przekazanie Zamawiającemu uwag w formie pisemnej
e) weryfikacja i nadzorowanie przyjmowania optymalnych rozwiązań projektowych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji robót;
f) weryfikacja i nadzorowanie wykonania obliczeń;
g) weryfikacja dokumentacji opracowywanej przez projektanta na etapie opiniowania i uzgodnień dokumentacji projektowej u Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu opinii  w formie pisemnej, 
h) rekomendowanie, w formie pisemnej, dokumentacji projektowej i innych materiałów do odbioru przez Zamawiającego w przypadku gdy spełniają one wszystkie wymagania, 
i) udział w spotkaniach roboczych, naradach koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na zaproszenie Zamawiającego wysłane w formie pisemnej lub maila nie później niż 3 dni przed planowanym spotkaniem. Udział Weryfikatora dokumentacji projektowej jest uzależniony od zakresu spraw poruszanych na spotkaniu roboczym lub naradzie koordynacyjnej wg potrzeb. 
Wymienione w pkt. 3.1. ppkt. od c) do h) czynności Weryfikator będzie miał obowiązek wykonać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania dokumentacji od Zamawiającego lub w razie konieczności innych ustalonych przez Zamawiającego terminach.
Zamawiający przekaże dokumentację projektową do sprawdzenia przez Weryfikatora, niezwłocznie po otrzymaniu jej od wykonawcy w formie papierowej (bezpośrednio lub pocztą) lub elektronicznie (wiadomością e-mail). Sposób przekazania dokumentacji projektowej jest uzależniony do formy posiadanej przez Zamawiającego.
Jeżeli otrzymana dokumentacja projektowa jest niekompletna, Weryfikator zgłosi ten fakt niezwłocznie Zamawiającemu, celem uzupełnienia braków przez wykonawcę. Na czas potrzebny na uzupełnienie braków przez wykonawcę wstrzymany zostaje bieg terminu określonego w pkt. 3.2.
W przypadku, gdy dokumentacja jest niekompletna lub wymaga uzupełnienia czy poprawy, ponowna weryfikacja jest wliczona w cenę tej samej weryfikacji.

Wymagania Zamawiającego względem weryfikatorów
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie  przez Weryfikatora – 1 osoba posiadająca łącznie:
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia;
· co najmniej  5 letnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, które należy rozumieć jako okres łącznie 60 miesięcy pełnienia funkcji projektanta w trakcie realizacji projektów wynikających z jednej lub więcej umów w ww. specjalności;
· pełnił funkcje projektanta lub sprawdzającego na co najmniej jednym projekcie obiektu o długości min. 40 m i wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

Warunki płatności wynagrodzenia
4. 
5. 
Płatności wynagrodzenia za dokonany przegląd będzie następowała po dokonaniu weryfikacji dokumentacji projektowej przez Weryfikatora oraz przekazaniu do Zamawiającego uwag bądź rekomendacji do odbioru przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przekazana pisemna opinia weryfikatora musi być rzetelna, zrozumiała, wyczerpująca i jednoznaczna.  
Płatność wynagrodzenia za udział w spotkaniu roboczym, naradzie koordynacyjnej nastąpi pod podpisaniu protokołu ze spotkania 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół z przeprowadzonej weryfikacji.
Faktura będzie wystawiana i płatna nie częściej niż 1 raz na kwartał.

6. Termin realizacji zamówienia
6. Termin realizacji niniejszego zamówienia jest ściśle powiązany z realizacją Kontraktu.
Termin obowiązywania umowy to 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy nie nastąpi odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Zmiana terminu obowiązywania Umowy wymaga podpisania aneksu. 
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