

Załącznik nr 12. Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektu.

Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektów – INFOSTRATEG IX w ramach tematu: T10. Rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich

Kryteria przejścia z I fazy realizacji projektu do fazy II realizacji projektu			
<u>Ocenie podlega:</u>		<u>SKAL</u> <u>A</u>	<u>PRÓ</u> <u>G</u>
Ocena zgodności zrealizowanych prac z umową o dofinansowanie i potencjału dalszej realizacji projektu	Czy wyniki prac przedstawione w raporcie z realizacji fazy I projektu: - są zgodne z wytycznymi dla tej fazy, zawartymi w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu; - są zgodne z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto kamienie milowe zadań realizowanych w danej fazie; - uprawdopodobniają, przy posiadanym potencjale organizacyjnym, technicznym, merytorycznym i ekonomicznym Beneficjenta, osiągnięcie celu projektu/ kolejnej fazy, przy uwzględnieniu aktualnej na koniec fazy analizy ryzyka przeprowadzonej przez Beneficjenta.	0-30	15
Posiadanie/ pozyskanie/ zebranie adekwatnych danych	- wolumen zgromadzonych przez wykonawcę danych; - reprezentatywność zebranych przez wykonawcę danych dla Obszaru tematycznego, którego dotyczy projekt; - jakość anonimizacji danych; - standard/format przyjętych danych.	0-20	10
Ocena niezawodności, sprawności, efektywności i dokładności działania rozwiązania	- dokładność rozwiązania przedstawionego do <i>proof of concept</i> - uruchomienie systemu na publicznie dostępnych danych zewnętrznych; - elastyczność rozwiązania, w tym możliwość uruchomienia rozwiązania na danych dostarczonych przez pozostałych wykonawców w ramach danego Obszaru tematycznego; - innowacyjność rozwiązania (w tym liczba i aplikacyjność zaproponowanych funkcjonalności); - realistyczność koncepcji rozwiązania.	0-20	10
Sumaryczna liczba punktów:		0 -70	35

Załącznik nr 12. Kryteria przejścia do kolejnych faz realizacji projektu.

Kryteria przejścia z II fazy realizacji projektu do fazy III realizacji projektu			
Ocenie podlega:		SKALA A	PRÓG
Ocena zgodności zrealizowanych prac z umową o dofinansowanie i potencjału dalszej realizacji projektu	Czy wyniki prac przedstawione w raporcie z realizacji fazy II projektu: - są zgodne z wytycznymi dla tej fazy, zawartymi w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu; - są zgodne z założeniami opisanymi we wniosku o dofinansowanie, w tym czy osiągnięto kamienie milowe zadań realizowanych w danej fazie; - uprawdopodobniają, przy posiadanym potencjale organizacyjnym, technicznym, merytorycznym i ekonomicznym Beneficjenta, osiągnięcie celu projektu/ kolejnej fazy i wdrożenie rezultatów projektu, przy uwzględnieniu aktualnej na koniec fazy analizy ryzyka przeprowadzonej przez Beneficjenta.	0-30	15
Posiadanie/ pozyskanie/ zebranie adekwatnych danych	- wolumen zgromadzonych przez wykonawcę danych w okresie przejściowym i fazie II; - reprezentatywność zebranych przez wykonawcę w okresie przejściowym i fazie II danych dla Obszaru tematycznego, którego dotyczy projekt; - jakość anonimizacji danych zebranych w okresie przejściowym i fazie II; - standard/format przyjętych danych zebranych w okresie przejściowym i fazie II.	0-20	10
Ocena niezawodności, sprawności, efektywności i dokładności działania rozwiązania	- dokładność rozwiązania - uruchomienie systemu na publicznie dostępnych danych zewnętrznych; - elastyczność rozwiązania, w tym możliwość uruchomienia rozwiązania na danych dostarczonych przez pozostałych wykonawców w ramach danego Obszaru tematycznego; - innowacyjność rozwiązania i użytych technologii (liczba i aplikacyjność zaproponowanych funkcjonalności); - autonomiczność rozwiązania; - uniwersalność rozwiązania pod kątem scenariuszy użycia; - gotowość rozwiązania - uprawdopodobnienie działania rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych; - ergonomiczność/przyjazność dla końcowych użytkowników rozwiązania.	0-20	10
Sumaryczna liczba punktów:		0 – 70	35