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W Y K O N A W C Y
zainteresowani udziałem w postępowaniu 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Opracowanie:

1)   projektu zabezpieczenia do czasu rozbudowy DK16 dla mostu w m. Giby, o 

JNI 01360021 w ciągu krajowej nr 16 odc. Augustów – Ogrodniki w km 371+127, 

2) ekspertyzy stanu technicznego i projektu zabezpieczenia do czasu rozbudowy 

DK16 dla przepustu w m. Sejny, o JNI 01000079 w ciągu krajowej nr 16 odc. 

Augustów – Ogrodniki w km 376+457”.

Zestaw zapytań i wyjaśnień nr 1

do zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN netto lub wyłączonego 

spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1 

Po przeanalizowaniu materiałów, uważamy że jedną z możliwych form zabezpieczenia, 

może być usytuowanie w częściach przelotowych obiektów istniejących, nowych 

przepustów. Czy Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia? Takie rozwiązanie 

wymaga procedury uzyskania pozwolenia na budowę  wraz  z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych decyzji i uzgodnień i odbiega od zakresu określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia.   

Wyjaśnienie do pytania nr 1

Zamawiający dopuszcza usytuowanie w częściach przelotowych istniejących obiektów 

nowych przepustów lub części elementów nowych przepustów (przedłużeń), przy czym 

zaznacza, że zaproponowane rozwiązanie powinno być optymalnym w kontekście stosunku 

trwałości do kosztu wykonania. W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu 



Zamawiającego wymaganych i skutecznych m.in. opinii, uzgodnień, pozwoloń w celu 

wykonania zabezpieczenia drogowych obiektów inżynierskich.

Pytanie 2 

Czy w przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia w takiej postaci Zamawiający 

będzie oczekiwał uzyskania niezbędnych materiałów, uzgodnień i decyzji pośrednich 

niezbędnych do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę w terminie maksymalnie 

do 120 dni od zawarcia umowy?   

Wyjaśnienie do pytania nr 2

Zgodnie z pkt 7 OPZ w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca powinien 

wystąpić ze stosownym zgłoszeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej 

oraz uzyskać wymagane opinie do projektu COR i SOR.

Przy czym zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi termin ten może zostać 

przedłużony za zgodą Zamawiającego na wniosek Wykonawcy z powodu przedłużających 

się uzgodnień, procedur administracyjnych, procedur po stronie Zamawiającego, wezwania 

przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia 

przedmiotu Umowy lub opracowań projektowych.
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