ZASTRZEZONE
KG-TZ-Z-. 3‘4‘1 ........ M1/22 Jawne po odlaczeniu zatgcznikow

Egzemplarz nr QJ
UMOWA 185/BF/BTiZ/22

zawarta w dniu 09 grudnia 2022 r. w Warszawie, pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Gléwnym Strazy Granicznej z siedzibg w Warszawie
(02-514), przy Al. Niepodlegtosci 100, bgdacym podatnikiem podatku od towarow i ushug,
posiadajacym NIP: 521-29-21-032,
reprezentowanym przez:
pik. SG Sebastiana ZWOLINSKIEGO _ Pelnomocnika do spraw przygotowania i realizacji
zabezpieczenia granicy panstwowej
oraz przy kontrasygnacie:
plk. SG Krzysztofa CZYZA — Gléwnego Ksi¢ggowego
Komendy Gléwnej Strazy Granicznej

zwanym w dalszej tresci umowy: ,Inwestorem”,

a

TELBUD S.A. z siedziba w Poznaniu (60-203) przy ul. Jakuba Krauthofera 23, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000125115,
REGON: 630410084, NIP: 779-00-00-681, kapital zakladowy w kwocie: 500.000,00 zt, wplacony
w calosci, w imieniu ktdrej dziata:

Tomasz BUJAK — Prezes Zarzadu

zwanym w dalszej tresci umowy: ,,Wykonawea",

oraz zwanymi tacznie dalej: ,,Stronami” lub z osobna: ,,Strong”

PREAMBULA

7 uwagi na fakt, ze:
1) weszla w zycie ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy
panstwowej (Dz. U. poz. 1992) — dalej zwana ,Ustawg”’;
2) Wykonawca przediozyt oferte z dnia 01.12.2022 r. na budowe zabezpieczenia granicy
panstwowej w zakresie bariery elektronicznej,
uwzgledniajac opinie i rekomendacje z dnia 30.11.2022 r. Zespolu do spraw przygotowania
i zabezpieczenia granicy panstwowe]j utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, Strony zgodnie
potwierdzaja wolg wspolpracy w realizacji Zadania zawierajac niniejszg umowg (dalej zwana:
,Umowa”).
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§1
Przedmiot Umowy

1. Inwestor w celu realizacji zadania pod nazwg: ,Budowa zabezpieczenia granicy panstwowej
na odcinku Warminsko — Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej” zleca, a Wykonawca
przyjmuje do realizacji zadanie polegajagce na zaprojektowaniu i wybudowaniu zespolu
wspoldziatajagcych urzadzen elektronicznych wraz z oprogramowaniem i elementami
pomocniczymi, stuzacymi do ochrony obiektow i terenu, wykorzystujacego czujniki lub detektory
wykrywajace cechy fizyczne poruszajacego si¢ obiektu, majgcego zapewnié¢ kompleksowy obraz
sytuacyjny, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w sposob ciagly, niezaleznie
od uksztaltowania terenu i warunkow atmosferycznych, na serwerach zlokalizowanych zgodnie ze
sporzadzonym 1 zaakceptowanym przez Inwestora Projektem, do Centrum Nadzoru
zlokalizowanego w siedzibie komendy Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej
w rejonie obje¢tym nadzorem technicznym, zainstalowanego wzdluz pasa drogi granicznej
na odcinku odpowiedzialnosci stuzbowej Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej
na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, zwanego dalej ,bariera
elektroniczng” — szczeg6towo okreslonych w zalgczniku nr 1 do Umowy.

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 (zwane dalej: ,,Zadanie”) realizowane jest w formule
»zaprojektuj 1 wybuduj” i obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

1) wykonanie, na podstawie Szczeg6élowych wymagan techniczno-funkcjonalno- uzytkowych
do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy
Granicznej, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, prac projektowych
obejmujacych opracowanie dokumentacji technicznej umozliwiajacej Wykonawcy
realizacj¢ przedmiotu Umowy zwanych dalej ,.Projektem” oraz pelnienie nadzoru
autorskiego;

2) wykonanie rob6t, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, z podzialem
na odcinki rozumiane jako funkcjonalny fragment bariery elektronicznej wynikajacy
z warunkow  technicznych budowy swiatlowodowych systeméw detekcyjnych,
polegajacych w szczegdlnosci na:

a) wybudowaniu podsystemow, o ktorych mowa w zalgczniku nr 1 do Umowy;
b) wybudowaniu przylaczy energetycznych oraz swiattowodowych laczy transmisyjnych;

3) wykonanie robot, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, polegajacych
na dostosowaniu pomieszczen Centrum Nadzoru w Komendzie Warminisko — Mazurskiego
Oddziatu Strazy Granicznej oraz dostawe i montaz wyposazenia, na podstawie Projektu,
zgodnie z zalacznikiem nr 1G do Umowy;

4) dostosowanie posiadanych przez Straz Graniczng kodéw zZrédlowych nadrzednego
oprogramowania integracyjnego obstugujacego bariere elektroniczna, skonfigurowanie
oprogramowania w taki sposob, aby zapewni¢ peing funkcjonalnos¢ i prawidlows prace
wszystkich urzadzen i podsysteméw bariery elektronicznej na calej dilugosci, wraz
z oddaniem bariery elektronicznej do uzytkowania (zwanej dalej ,.konfiguracja™);

5) sporzadzenie projektu powykonawczego elementéw Zadania objetych Projektem;

6) przeprowadzenie szkolen funkcjonariuszy 1 pracownikéw Strazy Graniczne;,
obejmujacych zakres praktycznej obstugi i wykorzystania bariery elektronicznej;

7) realizacj¢ prac serwisowych w okresie objetym gwarancjg i rgkojmia.
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Zakres Zadania okreslajg Szczegolowe wymagania techniczno-funkcjonalno-uzytkowe
do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Warminisko — Mazurskiego Oddzialu Strazy
Granicznej, stanowigce zalacznik nr 1 do Umowy.

Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie ze Szczegolowymi wymaganiami techniczno-funkcjonalno-
uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Warminisko — Mazurskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, zasadami wiedzy technicznej, normami, warunkami technicznymi
i obowigzujagcymi przepisami prawa, przy zachowaniu najwyzszej starannosci w zakresie
prowadzonej przez Wykonawce dzialalnoscei gospodarcze;j.

Wykaz regulacji, zgodno$é¢ z ktérymi jest zobowiazany zapewni¢ Wykonawca, stanowi zatacznik
nr 5 do niniejszej Umowy. Wskazane w zataczniku nr 5 przepisy nalezy traktowaé jako przepisy
okreslajgce rezim technicznego wykonania bariery elektronicznej, nie za$ jako wymog procedur
administracyjnych. Ilekro¢ w niniejszej umowie wystgpowacé bedzie odwotanie do obowigzujgcych
przepisow prawa, norm lub warunkow technicznych, nalezy rozumie¢ przez to regulacje
wymienione w zalgczniku nr 5 do Umowy. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy
zgodnie ze swoja najlepsza wiedza techniczng i organizacyjna, dobrymi praktykami oraz
wymogami norm i przepiséw branzowych tam gdzie majg one zastosowanie.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materialow wlasnych lub nabytych na wlasny koszt, nie
pochodzacych z Republiki Biatorusi lub Federacji Rosyjskiej. Wykonawca os$wiadcza,
ze do realizacji przedmiotu Umowy wykorzysta materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Kazde odwolanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien kalendarzowy.

Kazde odwolanie si¢ do dni roboczych oznacza dni od poniedziatku do piagtku wigcznie,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).

Termin oznaczony w dniach koficzy si¢ z uptywem ostatniego dnia. Termin oznaczony w dniach
roboczych konczy si¢ z uptywem godziny 15:30 ostatniego dnia terminu.

Jesli poczatkiem terminu oznaczonego W dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito.

§2

Termin realizacji Umowy

. Inwestor okresla nastepujace terminy realizacji poszczegolnych elementéw Zadania:

1) sporzadzenie i dostarczenie Projektu (lub wszystkich jego czesci) obejmujacego wszystkie
odcinki bariery elektronicznej wraz z Centrum Nadzoru — w terminie do 90 dni od dnia
podpisania Umowy;

2) wybudowanie podsystemow, przylaczy energetycznych i $wiattowodowych faczy
transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na calej jej dlugosei
— w terminie do dnia 30.09.2023 r. Pod pojeciem ,,uruchomienia bariery elektronicznej”
Strony rozumieja wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemow bariery
elektronicznej na danych odcinkach z dorazng obstuga w kontenerach elektro —
teletechnicznych lub  Stanowiskach ~Koficowych (bez koniecznosci  integracji

podsystemow);
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3) wykonanie prac w Centrum Nadzoru, zgodnie z zalacznikiem nr 1G do Umowy
— w terminie do dnia 30.09.2023 r.;

4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsysteméw bariery elektronicznej
— w terminie do dnia 30.09.2023 r.;

5) dostarczenie projektu powykonawczego — w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia
elementow Zadania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3-4;

6) przeprowadzenie szkolefh — w terminie do dnia 30.09.2023 r., z zastrzezeniem pkt. 6.4.3
zatgcznika nr 1 do Umowy

2. Strony ustalaja, ze wskazany w ust. 1 pkt 2-3 termin zakonczenia robot budowlanych, okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktorym mowa w § 4 Umowy, oznacza termin
wykonania pelnego zakresu robot objetego Zadaniem, potwierdzony przez kierownika budowy
i/lub kierownikéw robét wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, potwierdzonego wpisami
inspektor6w nadzoru inwestorskiego.

3. Szczegdlowe terminy realizacji poszczegdlnych etapow Umowy zostang okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 niniejszej] Umowy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy, o ile zachowane zostang terminy, o ktorych mowa
W niniejszym przepisie.

§3
Nadzér i kierownictwo budowy

1. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3, ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych — koordynator
czynnosci inspektorow na budowie;

2) konstrukcyjno-budowlane;;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) innej specjalnosci, jezeli okaze si¢ to konieczne.

2. Wykonawca ustanawia przed rozpoczgciem robot, o ktérych mowa w ust. 1:

1) kierownika budowy/rob6t posiadajacego uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

2) kierownikéw robot posiadajgcych uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen telekomunikacyjnych;

3) kierownikow robot posiadajacych uprawnienia budowlane, w tym réwniez w innych
specjalnosciach, jezeli bgdg wymagane obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce zobowigzany jest, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, przedstawi¢ Inwestorowi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas budowy,
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami:prawa wraz z o$wiadczeniem o objeciu
obowiazkow kierownika budowy, decyzjg przyznajaca posiadane uprawnienia (kopia potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginalem) oraz zaswiadczeniem przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego (kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem). Nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczecie robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdét budowlanych prac przedlozyé
Inwestorowi dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien niezb¢dnych do realizacji Zadania
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przez osoby przewidziane do pelnienia funkcji kierowniczych w zakresie robét budowlanych,
o ktorych mowa w ust. 2. Nieprzedlozenie dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
uniemozliwia rozpoczgcie robot.
Dopuszczalna jest zmiana 0séb, o ktorych mowa w ust. 2, pod warunkiem przedlozenia przez
Wykonawce Inwestorowi dokumentéw (w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawce
za zgodno$é z oryginalem), potwierdzajacych posiadanie przez nowe osoby, uprawnien oraz
kwalifikacji niezbednych do realizacji Zadania, najpozniej w dniu planowanego przystapienia przez
te osoby do realizacji czynnosci zwigzanych z pelnieniem funkcji kierowniczych, o ktérych mowa
w ust. 2. Nieprzedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia
rozpoczecie robot.
Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektoréw na budowie.
Zmiana osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora czynnosci
inspektoréw na budowie oraz kierownika budowy, a takze poszczegélnych kierownikéw robot
budowlanych nie stanowi zmiany Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaly;

3) nie stosuje si¢ do postanowiern Umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6inosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoZz.

Inwestor zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na wykonanie Zadania na dowolnym etapie
jego realizacji przez osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym w § 14
Umowy jezeli w ocenie Inwestora osoby takie moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
panstwa w zwigzku z realizacjag Umowy, o czym Inwestor zawiadomi Wykonawce bez zbedne;j
zwloki. Inwestor zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia szczegotowych informacji
w powyzszym zakresie.
Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usunigcia cztonkow jego personelu lub personelu
podwykonawcy z terenu realizacji Zadania, jezeli osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Wykonawca lub podwykonawca, nie spelniaja wymagan okreslonych obow1qzujqcym1 przepisami,
umowa lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania pow1erzoné_g6 Zadania lub dotrzymania
termin6w jego realizacji albo zachowania poufnosci.
Wykonawca niezwlocznie — nie pézniej niz w ciagu 48 godzin od chwili zgloszenia zadania —
usunie osoby o ktérych mowa w ust. 8-10 z terenu realizacji Zadania.
Wystapienie sytuacji, o ktérych mowa w ust. 101 ust. 11 nie wydtuza terminu realizacji Umowy.
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§4

Harmonogram

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawi Inwestorowi harmonogram rzeczowo-finansowy
obejmujgcy zakres przedmiotowy Umowy wskazany w §1 ust. 2, dotyczacy realizacji
poszczeg6lnych elementéw Zadania, ktory zostal zaakceptowany przez Inwestora, i po jego
podpisaniu przez Strony stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy. W terminie 7 dni od
zatwierdzenia Projektu Wykonawca zlozy Inwestorowi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktéry bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy sluzy w szczegélnosci do biezacej kontroli terminowej
realizacji Zadania oraz platnosci. Integralng czg¢scig harmonogramu jest wykaz os6b i sprzetu
Wykonawcy przewidzianego do realizacji Zadania.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wykonanie bariery elektronicznej w podziale
na elementy, w tym: prace projektowe, dostawy kluczowych materiatow, roboty (w tym roboty
budowlane), przylacza elektro-energetyczne i telekomunikacyjne, uruchomienia oraz integracje
wszystkich urzadzen i podsystemow bariery elektronicznej (w tym konfiguracja oprogramowania
1 szkolenia).

4. Strony dopuszczaja zmiang¢ termindéw realizacji Umowy wzgledem przyjetego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w trybie okreslonym w § 25 ust. 4-6, pod warunkiem zachowania
koncowych termindw realizacji elementéw Zadania, okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 1-6. Ostateczng
decyzj¢ co do ksztaltu harmonogramu podejmuje Inwestor.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie skutkuje zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Obowiazki Inwestora

Do obowiazk6éw Inwestora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu prac, po otrzymaniu przez Inwestora dokumentéw
wymienionych w § 3 ust. 3-4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania
Projektu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) przekazywanie Wykonawcy —na jego wniosek — informacji oraz dokumentéw niezbednych
dla prawidlowej realizacji Zadania;

4) odbior Projektu lub kazdej z jego czgsci zgodnie z § 10 Umowy;

5) odbior projektu powykonawczego zgodnie z § 11 Umowy;

6) odbior pozostalych elementéw Zadania, w tym robét budowlanych, zgodnie z § 12
Umowy;

7) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 151 § 16 Umowy;

8) umozliwienie Wykonawcy realizacji prac serwisowych.
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§6
Obowigzki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcey w szczeg6lnosci nalezy:

1) terminowe wykonanie Zadania zgodnie ze Szczegélowymi wymaganiami techniczno-
funkcjonalno-uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej oraz z zaakceptowanym
przez Inwestora Projektem. Zmiany planowanych lub prowadzonych prac objetych
przedmiotem Umowy s3 dopuszczalne tylko wowczas, gdy nie mozna bylo ich przewidzie¢
w chwili podpisania Umowy i kazdorazowo wymagaja akceptacji przez Inwestora;

2) realizacja Zadania przez osoby uprawnione zgodnie ze specjalistyczng wiedza techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa

3) prowadzenie na biezaco dokumentacji realizacji Zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym prowadzenie na biezaco wewngtrznego dziennika budowy
na zasadach obowiazujagcych w robotach budowlanych realizowanych w oparciu
o pozwolenie na budowg;

4) zachowanie w poufnosci informacji, w posiadanie ktérych Wykonawca wejdzie w zwigzku
z podpisaniem i realizacjg Umowy oraz niewykorzystywanie ich do innych celéw niz
wynikajgce z Umowy;

5) rozpoczecie robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy;

6) zabezpieczenie terenu realizacji Zadania oraz prowadzenie prac objgtych przedmiotem
Umowy zgodnie z przepisami bhp, ppoz., sanitarnymi oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa — odpowiednio do zakresu wykonywanych prac;

7) zapewnienie przejazdu i przejscia do obiektow lezacych w obszarze prowadzonych robot
budowlanych;

8) zapewnienie ciaglego kierowania budows przez kierownika budowy Ilub przez
kierownikéw robét objetych zakresem Zadania — odpowiednio do zakresu wykonywanych
prac;

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd  komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbgdnych materialow, niepotrzebnych urzadzen oraz uzyskanego urobku
z demontazu; L . o

10) zabezpieczenie i oznakowanie wykopow zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas realizacji Zadania;

11) zabezpieczenie prowadzonych prac objetych przedmiotem Umowy w celu umozliwienia
bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

12) zapewnienie transportu potrzebnego do realizacji Zadania oraz ponoszenie
odpowiedzialnosci za uszkodzenia i porzadek na drogach dostepu do terenu budowy;

13) dokonanie wilasnym staraniem i na swoj koszt zagospodarowania terenu budowy,
w szczegolnosci zasilenia w media oraz zapewnienie pomieszczen socjalnych. Wykonawca
we wlasnym zakresie zabezpieczy sobie dostgp do energii elektrycznej i wody na czas
budowy (w tym podczas prob i odbioréw) oraz poniesie koszty z tym zwiazane;

14) sprzatanie i porzadkowanie terenu realizacji Zadania;
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15) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, przepisow wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699,
zpozn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Zadania, ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
wszystkich odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
koniecznosci uiszczania oplat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami;

16) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow wymaganych umowa, m.in. poprzez
zapewnienie — na wlasny koszt — zasilania i innych mediow koniecznych do ich realizacji;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zawinionego
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanej czesci Zadania przez Wykonawce lub osoby,
z ktérych pomocg wykonuje lub ktérym powierzyl wykonanie zobowigzania zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360,
Z pézn. zm.) — na swoj koszt i ryzyko;

18) usunigcie wszelkich wad stwierdzonych przez inspektoré6w nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robot objetych Zadaniem w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy stwierdzajgcym istnienie wad przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

19) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru Zadania w termach okreslonych
w § 12 ust. 61 7 Umowy;

20) po zakonczeniu robdt budowlanych wykonanie przez uprawnionego geodetg
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

21) wykonanie badan geotechnicznych w ilosci niezbednej do opracowania sposobu
prawidlowego posadowienia poszczegolnych elementow bariery elektronicznej;

22) przekazanie Inwestorowi — nie pédzniej niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia
w wewnetrznym dzienniku budowy zakonczenia robot budowlanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego — sporzadzonych w jezyku polskim: pomiaréw, oryginatléw
instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji eksploatacji bariery elektronicznej, kart
gwarancyjnych zainstalowanych urzadzen, dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen
(Jezeli urzadzenie posiada taka dokumentacj¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa), wymaganych instrukcji bhp wszystkich urzadzen technicznych objetych
Zadaniem, opracowanych zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw dotyczacych
eksploatacji urzadzen;

23) w przypadku dokonywania czynnosci prawnych w imieniu podwykonawcy — dostarczanie
Inwestorowi w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do dziatania w imieniu podwykonawcy
w zakresie dokonywane)j czynnosci;

24) wykonanie map do celéw projektowych w zakresie uznanym przez Wykonawce
za niezbedny do realizacji Umowy;
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25) w przypadku zaistnienia takiej koniecznodci wykonanie i przekazanie Inwestorowi wraz
z dokumentacja techniczng wykazu dzialek z podaniem ich numerdéw i wilascicieli, celem
ich wywlaszczenia lub geodezyjnego wydzielenia;

26) zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacjg inwestycji, prowadzonego zar6wno
na etapie przygotowania inwestycji oraz trwania prac budowlanych przez osoby
posiadajgce, w szczegolnosci, wiedze specjalistyczng z zakresu ornitologii, herpetologii
oraz botaniki. Podmioty realizujace nadzor przyrodniczy zobowigzane sg do pozyskania od
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Olsztynie dostgpnych danych o zasobach
przyrodniczych obszaru prac, prowadzenia kontroli obszaru robét oraz przedstawiania
wykonawcy rob6t wskazan w zakresie ochrony przyrody i srodowiska, biorac pod uwage
skale ingerencji w srodowisko przyrodnicze oraz miejsce prowadzonych prac,
obejmujgcych propozycje dziatan minimalizujacych wplyw inwestycji na srodowisko.
W ramach powyzszych czynnosci podmioty realizujgce nadzoér przyrodniczy zobowigzane
sa do podjecia wspolpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie
w zakresie koniecznoéei i rodzaju podejmowanych dziatan minimalizujacych
oddziatywanie inwestycji na srodowisko, w szczegOlnosci na obszarach objetych prawng
forma ochrony przyrody, ustanowiong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, z pozn. Zm.);

27) zabezpieczenie prowadzonych robot w okresie, w ktérym panuje temperatura powietrza
ponizej normatywnej wymaganej przy pracach betonowych, zgodnie z Instrukcjg Instytutu
Techniki Budowlanej nr 282/2020 pt. ,,Wykonywanie robot budowalnych w okresie
obnizonych temperatur”, Warszawa 2011, np. poprzez ustawienie namiotéw
Z nagrzewnicami;

28) informowanie Inwestora o wszystkich zdarzeniach majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na realizacje Umowy, w tym: o Wwszczgeiu wobec Wykonawcy —postgpowania
egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a takze o innych zdarzeniach
istotnych dla realizacji Zadania, w szczegolnoéci o ogloszeniu upadlosci — w ciagu
24 godzin od chwili zaistnienia tego zdarzenia;

29) informowanie Inwestora, ze Wykonawca odmawia dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcy — w terminie 24 godzin od momentu podjecia decyzji o tej odmowie —
z podaniem przyczyn odmowy.

§7

1. Wykonawca ponosi z tytutu realizowanych przez niego, przez podwykonawcow, o ktérych mowa
w § 14 Umowy oraz przez inne osoby, ktorym powierza wykonanie zobowigzania w rozumieniu
przepisu art. 474 Kodeksu cywilnego, pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody —w tym réwniez
za szkody w mieniu Inwestora i 0sob trzecich — powstale na terenie budowy od chwili jego prze; gcia
do dnia protokolarnego odbioru koncowego Zadania.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnoéci informacji zwigzanych z realizacja
7adania na zasadach okreslonych w umowie, ktéra stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale przy realizacji Zadania,
wynikajace z jego zawinionego dzialania.
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§8

1. Wykonawca, w celu realizacji Umowy, zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) zapewnienia odpowiednich zasobow technicznych oraz personelu posiadajacego zdolnosci,
doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania Zadania;

2) zapewnienia odpowiednich srodkéw finansowych umozliwiajacych wykonanie Zadania;

3) dostarczenia Inwestorowi przed rozpocze;ciem robét listy wszystkich osob, ktore bedg braty
udzial w realizacji Zadania ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcow i jej biezgcej
aktualizacji.

2. Osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu Zadania muszg posiada¢ uprawnienia
i przeszkolenia wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w zakresie ochrony
informacji oraz Instrukcja Bezpieczenistwa Ochrony Informacji Niejawnych, stanowigcg zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbedne
do realizacji niniejszej Umowy, sa wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
realizacji Zadania i1 odpowiadajg wymogom dopuszczajgcym do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351, z pézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w normach, certyfikatach. Materiaty
1 urzgdzenia te powinny by¢ fabrycznie nowe w gatunku pierwszym oraz spetnia¢ wymogi ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22021 r. poz. 1213) oraz innych
obowiazujacych przepisow prawa.

4. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe musza by¢ opracowane w jezyku polskim.
Instrukcje eksploatacji urzadzen technicznych musza byé opracowane zgodnie z wymogami
odpowiednich przepiséw dotyczacych eksploatacji tych urzadzen.

5. Wykonawca na kazde zadanie inspektora nadzoru ma obowigzek natychmiast okazaé¢ w stosunku
do wszystkich urzadzen i materialow, certyfikaty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco
z inspektorem nadzoru materialow i urzadzen, ktére zostang uzyte do wykonania Zadania. W celu
uzgodnienia takich materiatéw i urzadzen Wykonawca sklada do inspektora nadzoru pisemny
wniosek, w ktorym okresla material i urzadzenie, ktore planuje uzy¢ przy realizacji rob6t. Inspektor
nadzoru zatwierdza wniosek w terminie 10 dni roboczych od dnia doreczenia tego wniosku.
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym moze by¢ dokonywane pisemnie lub
elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem dorg¢czenia). Brak zatwierdzenia wniosku musi zostaé
uzasadniony na pi$mie. Inwestor nie zezwala na uzycie przez Wykonawce materialéw i urzadzen,
ktore nie uzyskaly zatwierdzenia inspektora nadzoru.
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§9
Projekt

1. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie ze Szczegélowymi wymaganiami techniczno-funkcjonalno-
uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Warminsko — Mazurskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, i musi by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze zostal wykonany zgodnie z warunkami Umowy, obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi normami oraz ze zostal wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢ i jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest obcigzony jakimikolwiek prawami
0séb trzecich. Ponadto Wykonawca oswiadczy, ze Projekt pozwala mu na zrealizowanie
przedmiotu Umowy. Projekt musi zawiera¢ wykaz objetych Zadaniem robot budowlanych
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zwanych w tresci Umowy: ,robotami budowlanymi”.

2. Projekt wykonany zgodnie z umowg bedzie podstawa do prawidlowego wykonania elementow
Zadania, w tym rob6t budowlanych, w zwiazku z tym jego kompletno$é, tres¢ i szczegOlowose
musi by¢ wystarczajaca do osiagniecia tego celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do opisania w wykonanym Projekcie rozwigzan technologicznych
i zastosowanych materialéw i urzgdzen w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Projekt musi okreslaé technologie robot,
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych i urzadzen, i zosta¢
przedtozony do akceptacji Inwestora.

4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania — na podstawie dokumentéw wskazanych
w Zalaczniku nr 1 do Umowy — niejawnego Projektu bariery elektronicznej oraz instrukcji
konfiguracji i konserwacji o klauzuli ,zastrzezone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 .
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742, z pdzn. zm.).

§10
Odbiér Projektu i pelnienie nadzoru autorskiego

1. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Projekt w ilodci: 3 egzemplarzy sporzadzonych w postaci
papierowej i 2 egzemplarze sporzadzone w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf,
dwg, .docx).

2. Inwestor dopuszcza dostarczenie Projektu przez Wykonawce w czgsciach o rownej wartosci — nie
wiecej niz w czterech czesciach. Dostarczenie Projektu w cze$ciach nie wydiuza terminu realizacji
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

3. Miejscem przekazania przez Wykonawce wykonanego Projektu lub kazdej z jego czgsci jest
siedziba Kancelarii Tajnej Biura Ochrony Informacji Komendy Gléwnej Strazy Granicznej
w Warszawie, przy ul. Podchorgzych 38. Przekazanie Projektu lub kazdej z jego czgSei zostanie
potwierdzone przez przedstawicieli Stron w formie protokotu przekazania.

4. Jezeli Inwestor w terminie 10 dni od daty przekazania Projektu lub kazdej z jego czgsci przez
Wykonawcg:

1) nie wskaze wad — Strony podpisza protokét odbioru Projektu lub kazde;j z jego czesci bez
zastrzezen;

2) wskaze wady lub braki w Projekcie lub w kazdej z jego czesci rozwigzaf szczegblowych
niezbednych do wykonania Zadania — Wykonawca dokona poprawek i uzupetnien
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wiasnym staraniem i na wlasny koszt w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora

wad lub brakow, co zostanie potwierdzone podpisaniem bez zastrzezen protokotu odbioru

Projektu lub kazdej z jego czesci.

. W ramach pehlienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora do:

1) stwierdzania w toku wykonywania Zadania zgodnosci jego realizacji z Projektem
iSzczegblowymi wymaganiami techniczno-funkcjonalno-uzytkowymi do realizacji
bariery elektronicznej na odcinku Warminsko — Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej
stanowigcymi zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) uzgadniania z Inwestorem mozliwoéci wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Projekcie w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia
stwierdzenia zaistnienia koniecznosci wprowadzenia takich rozwiazan;

3) nadzoru w toku realizacji Zadania nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z Projektem, a w przypadku zastosowania materialéow lub urzadzen
o parametrach innych niz przedstawione w Projekcie — kontrolowanie parametréow tych
materialéw i urzadzen;

4) udzialu w doraznych naradach roboczych, na wezwanie Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem dorgczenia) przestane z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

. W przypadku odmowy pelnienia nadzoru autorskiego lub niewlasciwego pelienia nadzoru

autorskiego Inwestor moze zleci¢ pelnienie nadzoru autorskiego innemu podmiotowi na koszt

1 ryzyko Wykonawcy.

§11
Odbior projektu powykonawczego

Wykonawca wykona niejawny Projekt powykonawczy bariery elektronicznej o klauzuli
,»Zastrzezone” w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i dostarczy do Inwestora
wilosci 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci papierowej i 2 egzemplarzy sporzgdzonych
w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf, .dwg, .docx).

. Miejscem przekazania przez Wykonawce projektu powykonawczego jest Kancelaria Tajna Biura
Ochrony Informacji Komendy Gléwnej Strazy Granicznej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38.
Przekazanie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokotu odbioru projektu powykonawczego.

. W przypadku stwierdzenia wad w projekcie powykonawczym, Wykonawca dokona poprawek
i uzupehnien wlasnym staraniem i na wlasny koszt w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wad przez
Inwestora.
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§12
Odbioér pozostalych elementéw Zadania

Odbiér pozostatych elementow Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-4 i 6 Umowy,
realizowany bedzie zgodnie z obowiazujacym harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 4 Umowy.

Wykonawca w okresach 21 dniowych zglasza¢ bedzie wykonane dostawy kluczowych materialow,
roboty (w tym roboty budowlane), przylacza elektro-energetyczne i telekomunikacyjne,
uruchomienia odcinkéw bariery elektronicznej do odbioru czesciowego po uprzednim
potwierdzeniu wykonania prac w wewnetrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to bedzie uzasadnione charakterem tych
prac. Odbiory prac ulegajacych zakryciu nastgpuja w trybie okreslonym w pkt. 4.2.3. zalacznika
nr 1 do Umowy. |

Przed zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przeprowadza wszystkie konieczne
proby i sprawdzenia (o ile majg zastosowanie). O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat Zadanie.

Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru zgloszonych prac. W odbiorze uczestniczy¢ bedzie
komisja zlozona z przedstawicieli obu stron Umowy przy udziale inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Udzial inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany przy odbiorze
konfiguracji. Do skiadu komisji zostang wyznaczone osoby posiadajace odpowiednig wiedzg
techniczng oraz przedstawiciele Warminsko — Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej. Inwestor
dokona protokolarnego odbioru zgloszonych prac w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2.

Po wykonaniu odcinka bariery elektronicznej, o ktorym mowa w § 1 ust 2 pkt 2, Inwestor dokona
odbioru konfiguracji, integracji i kalibracji tego odcinka, integracji tego odcinka z Centrum
Nadzoru oraz przeprowadzenia szkolefi w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zglasza¢ bgdzie wykonane odcinki do odbioru po uprzednim potwierdzeniu
wykonania prac w wewngtrznym dzienniku budowy przez kierownika budowy oraz
inspektoréw nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to bedzie uzasadnione
charakterem tych prac;

2) Przed zgloszeniem odbioru danego odcinka, Wykonawca przeprowadza szkolenia,
wszystkie konieczne proby i sprawdzenia. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek
poinformowania podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat Zadanie;

3) Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru danego odcinka. W odbiorze uczestniczy¢
bedzie komisja ztozona z przedstawicieli obu stron Umowy przy udziale inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Udzial inspektoréw nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany
przy odbiorze konfiguracji. Do sktadu komisji zostang wyznaczone osoby posiadajace
odpowiednia wiedze techniczng oraz przedstawiciele Warminsko — Mazurskiego Oddziatu
Strazy Granicznej. Inwestor dokona protokolarnego odbioru odcinka w terminie do 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 1.

Protokoly z czynnosci opisanych w ustepach poprzedzajacych beda zawieraty wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, oraz wyznaczaly nie dhuzszy niz 14-dniowy termin na usunigcie
stwierdzonych przy. odbiorze wad, ktore nie majg wptywu na bezpieczna eksploatacj¢ lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektroniczne;.
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Inwestor przerwie czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad uniemozliwiajacych bezpieczng eksploatacje lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektronicznej, co skutkuje niedokonaniem odbioru. Inwestor wyznaczy
termin, nie dluzszy niz 30-dniowy na usunigcie stwierdzonych wad, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym. Termin na przeprowadzenie ponownego odbioru zostanie wyznaczony w terminie
do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ponownego odbioru. Wyznaczenie
terminu ponownego odbioru nie zwalnia z naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu
realizacji Umowy.

Potwierdzeniem realizacji prac serwisowych wymaganych umowa, bedzie podpisany przez Strony
protokol odbioru. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonanych pracach serwisowych,
Inwestor wyznaczy w protokole termin, nie dtuzszy niz 14 dni, na ich usunigcie.

Strony przystapia do odbioru koficowego Zadania po prawidlowe] realizacji przez Wykonawce
wszystkich elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 Umowy oraz zrealizowanie
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 6 pkt 22, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez Strony protokotéw, o ktorych mowa w § 10-12 bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
Inwestor moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Inwestor w okresie objetym gwarancja i r¢kojmig poinformuje Wykonawce (e-mailem
z potwierdzeniem dostarczenia) o planowanych terminach przegladéw gwarancyjnych, o terminie
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, ktéry Inwestor wyznaczy na odbior robot przed uptywem
terminu gwarancji i rgkojmi oraz o terminie wyznaczonym na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem dorgczenia) o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu do odbioru
rob6t zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwe.

Odbiér robot budowlanych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem
wobec podwykonawcy.

W trakcie odbioru Wykonawca i Inwestor podadza dane kontaktowe swoich przedstawicieli
(adresu, numeru telefonu, e-mail) w celu zapewnienia obstugi gwarancji przedmiotu Zadania. Obie
strony zobowiazujg si¢ do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany swoich przedstawicieli
jak iich danych kontaktowych.

Warunkiem przystgpienia do uzytkowania danego odcinka bariery elektronicznej jest podpisanie
przez Strony protokolu odbioru tego odcinka. Przed formalnym odbiorem dopuszczalne jest
wykorzystywanie bariery elektronicznej przez Inwestora w celu ochrony granicy panstwowej,
co nie bedzie rozumiane jako odbior dorozumiany calej inwestycji. Wykonawca niniejszym zrzeka
si¢ wszelkich roszczen zwigzanych z korzystaniem z bariery elektronicznej na podstawie
niniejszego ustepu.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy oraz akceptuje szczegdlne ryzyka zwiagzane z realizacja
Zadania na granicy panstwa.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, z suma
ubezpieczenia nie mniejszg niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 15
ust. 1, dla jednej i wszystkich szkdd. Jezeli suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz
zhoty, zostanie przeliczona wedtug sredniego kursu NBP na dzieri zawarcia Umowy.

Termin zwigzania umowsg ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1, nie moze by¢ krotszy niz data
odbioru koncowego Zadania.

Ubezpieczenie musi zapewniaé¢ wyplate odszkodowania w zlotych polskich.

Koszt umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ustepach poprzedzajacych, w szczegdlnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca.

Udzialy wilasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie interesow
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialow wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczyl Inwestorowi, przed podpisaniem ninigjszej Umowy,
potwierdzong przez Wykonawc{; za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z potwierdzeniem oplaty skladki
w pelnej wysokosci lub wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.

W przypadku, gdy przedlozone przez Wykonawce umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej beda wygasa¢ w trakcie realizacji Zadania, w szczegolnosci ze wzgledu
na niezrealizowanie Zadania w terminie, Wykonawca zobowiazany jest, nie p6Zniej niz na 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia, przedlozy¢ Inwestorowi polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres, na warunkach okreslonych niniejsza umowa.
Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca przedlozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenia
przed zmianami kursow walutowych EUR/PLN oraz USD/PLN na okres co najmniej 6 miesigcy
od dnia podpisania niniejszej Umowy, ktére przedlozy na kazde zadanie Inwestora.

§14
Podwykonawcy

Inwestor nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania Zadania przez Wykonawce,
z zastrzezeniem, Zze wykonanie cze$ci Zadania o wartosci stanowigcej minimum 30% calosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1, Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci Zadania, o wartosci stanowigcej do 70% calosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, podwykonawcom zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 6.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeSci Zadania podwykonawcy nie zwalnia
go z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Nadto, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa
uprawnien do wykonywania Zadania przez niego 1 podwykonawcow.

. W przypadku powierzenia wykonania czeséci Zadania podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit
funkcj¢ koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania prac objetych ta czgscig Zadania
1 usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca nie moze powierzy¢ okreslonego zakresu Zadania podwykonawcy bez uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora, o ktorej mowa w ust. 8.

. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania czg¢sci Zadania w zakresie robot
budowlanych a takze prac bedacych przedmiotem uméw o dzielo, dostawe lub swiadczenie ustug,
ktérych wykonanie stanowi skladnik bariery elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce
w ramach realizowanych przez niego rob6t budowlanych, przed przystapieniem do wykonania tej
czesci Zadania Wykonawca jest zobowigzany do dorgczenia Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, sporzadzonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z lista
wszystkich oséb, ktére zostang zaangazowane w jej realizacj¢ oraz projektu umowy
z podwykonawca o zachowaniu poufnosci. Oprocz danych personalnych lista taka obejmuje
informacje na temat podstawy zatrudnienia tych oséb oraz informacje dotyczace numeru, serii,
rodzaju oraz daty waznosci dokumentu tozsamosci. Inwestor ma prawo do zadania od Wykonawcy,
aby okreslone osoby z listy przedstawionej przez Wykonawce nie byly angazowane do realizacji
Zadania i prawo do weryfikacji spetniania tego zadania. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy
pomigdzy Wykonawca a podwykonawca, spelniajacej wymogi okreslone niniejsza umowa,
w szczegllnosci wskazane w ust. 8, 9 i 16, podwykonawca nie moze rozpocza¢ jakichkolwiek
czynnosci zwigzanych z realizacjg Zadania.

. Inwestor do 30 dni od dnia dor¢czenia projektu umowy z podwykonawca, wyrazi w formie
pisemnej zgodg¢ na zawarcie tej umowy lub zglosi w formie pisemnej sprzeciw. Sprzeciw moze by¢
zgloszony w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) nie zostaly okreslone strony umowy lub zostaty okreslone nieprawidlowo;

2) nie zostaly okre§lone wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania Zadania lub
wynagrodzenie przewyzsza warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa
w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) suma wynagrodzen wynikajacych z uméw o podwykonawstwo przewyzsza wysokos¢ 70%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) postanowienia dotyczgce sposobu 1 terminu rozliczen za wykonane prace uniemozliwiajg
rozliczenie tych prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy;

5) Inwestor ma zastrzezenia do 0sob ujetych na liscie, o ktorej mowa w ust. 7,

6) umowa z podwykonawcg nie przewiduje zakazu angazowania dalszych podwykonawcow
pod rygorem kary umownej lub odstapienia od umowy o podwykonawstwo;

7) umowa z podwykonawcg nie zawiera zobowigzania podwykonawcy do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

8) umowa z podwykonawca nie wprowadza obowigzku wskazanego w § 6 pkt 4i § 7 ust. 2;
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9) postanowienia dotyczace sposobu realizacji prac zostaly uksztaltowane odmiennie od
postanowien niniejszej Umowy;

10) Inwestor ma watpliwosci co do powigzan i rzetelnosci podwykonawcy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaftujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiefi dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa z podwykonawca musi zawiera¢
klauzule, ze odbior Zadania przez Inwestora skutkuje odbiorem prac realizowanych przez
podwykonawce.

10. W terminie 2 dni przed przystgpieniem podwykonawcy do robdét budowlanych Wykonawca
dostarczy Inwestorowi potwierdzona przez Wykonawce za zgodnosé¢ z oryginalem kopi¢ umowy
z podwykonawcg lub oryginat opatrzony podpisem elektronicznym.

11. Wykonawca na zgdanie Inwestora zobowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow i wszystkich osob realizujgcych Zadanie. Wykonawca zawiadomi Inwestora
o wszelkich zmianach w zakresie udzielonych informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji Zadania.

12. Inwestor moze zazgdaé od Wykonawcy niezwlocznego odsunigcia od wykonywania Zadania
podwykonawcy w przypadku niedoreczenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo zawartej
na zasadach okres$lonych w ustepach poprzedzajacych lub moze odsuna¢ takiego podwykonawce
na koszt Wykonawcy.

13. Inwestor moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub cztonkow jego
personelu od wykonywania Zadania, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa, umowa z podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy obowiazkéw lub dotrzymania terminéw
realizacji tych obowiazkéw albo zachowania poufnosci. Wykonawca w dniu zgloszenia zgdania
Inwestora usunie podwykonawce z terenu realizacji Zadania.

14. Inwestor nie dopuszcza angazowania przez Wykonawce lub podwykonawce dalszych
podwykonawcow.

15. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcow. W przypadku zmiany
podwykonawcy zastosowanie majg zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, zawarte
w ustepach poprzedzajgcych.

16. Wykonawca, w umowie zawartej z podwykonawca, niezaleznie od p(gs:fanv()wiéﬁ list9,zobow1qzuj e
sic do takiego uksztaltowania jej postanowiefi, aby zapewni¢ pelng realizacj¢ obowigzkow
okreslonych niniejsza umows, w szczegdlnosci obowiazkow informacyjnych podwykonawcy oraz
pelng realizacje praw Inwestora zwigzanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa
do zadania usunigcia okreslonych osob z terenu budowy, a takze aby zapewni¢ bezposrednig
komunikacje Inwestora z podwykonawcg. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Inwestora, ze:

1) prawa i obowigzki podwykonawcy, wynikajace z umowy o podwykonawstwo, w tym
zakres oraz sposob wykonania przez podwykonawce danej czgsci Zadania a takze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytulu, zostana uksztattowane
na podstawie oraz w granicach praw i obowiazkéw Wykonawey, wynikajgcych z niniejszej
Umowy, w tym w granicach wynikajacych z Oferty Wykonawcy, stanowigcej zalgcznik
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nr 3 do niniejszej Umowy, a wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia Wykonawcy za dang cze$¢ Zadania;

2) umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ oswiadczenie, iz prawa i obowiagzki
podwykonawcy wynikajace z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposob
wykonania przez podwykonawce danej czesci Zadania a takze wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcy, zostaly uksztalttowane na podstawie oraz w granicach praw i obowigzkow
Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej Umowy, a jesli chodzi o wynagrodzenie
przyshugujace podwykonawcy nie przekracza ono wynagrodzenia Wykonawcy za dana
cze$¢ Zadania.

Wykonawca odpowiada przed Inwestorem za wszelkie szkody wyrzadzone Inwestorowi,
spowodowane niewyplaceniem lub zwlokg w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcom.
Dla uniknig¢cia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zwroci Inwestorowi takze
wszelkie koszty postgpowan sadowych, ugodowych lub mediacyjnych, w tym koszty obstugi
prawnej i inne uzasadnione wydatki zwigzane z tymi postgpowaniami.

§ 15
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego Zadania na kwote ryczaltowa
brutto 373.193.100,00 zt (stownie zlotych: trzysta siedemdziesigt trzy miliony sto dziewieédziesigt
trzy tysigce sto %/10p), w tym 42.000.000,00 z} (stownie ztotych: czterdziesci dwa miliony °%/100)
za utwardzenie drogi na wybranych odcinkach, na co sklada si¢ kwota netto 303.409.024,39 zi
(stownie zlotych: trzysta trzy miliony czterysta dziewieé tysiecy dwadziescia cztery 3°/100) i podatek
VAT naliczany w stawce 23% w kwocie 69.784.075,61 zt (stownie zlotych: szesédziesigt dziewieé
milionéw siedemset osiemdziesigt cztery tysigce siedemdziesigt pieé¢ ®/i00), zgodnie z Oferta
Wykonawcy stanowigcg zalgcznik nr 3 do Umowy, w terminie i na warunkach okreslonych w § 16
niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja catosci Zadania, o ktérym mowa w niniejszej umowie, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywania
wszelkich czynnikodw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty, w tym wszystkie koszty nie
wynikajace bezposrednio ze Szczegdtowych wymagan techniczno-funkcjonalno-uzytkowych
do realizacji bariery elektronicznej, ale mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce.
Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Zadania nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Za wykonanie rob6t budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisaniu Umowy
Wykonawcy bedzie przyshugiwalo wynagrodzenie dodatkowe obliczone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa Sekocenbud.
Do kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 4 bedg przyjmowane:
1) $rednie stawki dla robocizny, materialéw i sprzetu przy robotach budowlanych —

inwestycyjnych, obowiazujace ,,w pozostalych miejscowosciach danego wojewodztwa”

(W ktéorym realizowana jest bariera elektroniczna), obowigzujace w ostatnim kwartale,

za ktory w danej dacie sg dostepne dane Sekocenbud.
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2) $rednie wskazniki narzutéw kosztéw zakupu, kosztow posrednich i zysku w skali kraju
przy robotach budowlanych — inwestycyjnych, obowiazujgce w ostatnim minionym
kwartale kalendarzowym, za ktéry w danej dacie s3 dostepne dane Sekocenbud.

6. Wykonawca bedzie przedstawiat do akceptacji przez Inwestora, przed przystapieniem do realizacji
robét o ktérych mowa w ust. 4, protokot koniecznosci robot i kosztorys.

7. Zaakceptowany przez Inwestora protok6t koniecznosci robét i kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6,
stanowia podstawe do zmiany wartosci Umowy i podpisania przez strony aneksu do Umowy w tym
zakresie.

§ 16
Rozliczenie

1. Rozliczenie nastepowaé bedzie fakturami przejSciowymi wystawianymi przez Wykonawcg
na podstawie protokotéw odbioru, o ktérych mowa w § 10-12 Umowy, zgodnie z Tabelg nr 1,
wedlug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz zgodnie z kwotami
wynikajacymi z zestawienia elementow w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym
strony ustalaja, ze przed koficowym odbiorem elementéw Zadania, o ktorych mowa w § 1 ust. 2
pkt 1-6 Wykonawca nie moze wystawi¢ faktur na laczna kwote przekraczajaca 85% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za$ Inwestor nie wyplaci wigcej niz 85%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1. Faktury dotyczace robot
budowlanych musza by¢ potwierdzone przez kierownika budowy i/lub kierownikdéw robot oraz
inspektor6w nadzoru inwestorskiego.

Tabela nr 1
L.p. Rodzaj robét Procentowy udzial Wartosé brutto—\
elementu w
wynagrodzeniu za
wykonanie calego
Zadania
B [%]
1. | Projekt bariery elektronicznej, o ktorym 5.0 18.659.655.00 71
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
2. | Realizacja prac- na -podstawie. Projektu .
(dostawy kluczowych. materla}ov&f Ol‘?.Z 58,7 219.064.349,70 21
wykonane roboty bariery elektronicznej),
z wylaczeniem pkt 3, 41 5 tabeli
3. Wylfonanie robot w Centrum Nadzoru, 3.3 12.315.372,30 2
o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
4. | Przylacza elektroenergetyczne 5,0 18.659.655,00 zt
5. | Przylacza telekomunikacyjne 5,0 18.659.655,00 zt
6. Uruchon.neme. odcinkéw bariery 5.0 18.659.655.,00 2}
L elektroniczne) B
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7. | Konfiguracja, integracja i kalibracja
odc¥nk(')w o.raz mtegrz.lqa ' wszystkich 17,0 63.442.827,00 21
odcinkow bariery elektronicznej w Centrum
Nadzoru wraz ze szkoleniem
8. | Dokumentacja powykonawcza 1,0 3.731.931,00 zt
B Razem 100% 373.193.100,00 zt

. Wartos$é¢ 1 km bariery elektronicznej oblicza si¢ przez podzielénie kwoty wynagrodzenia przez
liczbe km okreslong w Projekcie.

. Wartos¢ 1 przylagcza elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego okresla sie wedtug wzoru:

Y
X=z=
n

gdzie:

X — wartos¢ 1 przylacza [zi]

z — kwota wynagrodzenia za wszystkie przylacza okreslona w tabeli nr 1 [z1],
y — dlugos¢ przylacza [km]

n — sumaryczna dlugosé wszystkich przylaczy [km]

. Ostatnia platnos¢ (faktura koncowa) stanowi¢ bedzie réznice wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 15 ust. 1 i sumy kwot poprzednio wystawionych faktur.

. Podstawa do przyjecia faktury bedzie zaakceptowany przez Inwestora protok6t odbioru o ktérym
mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy
nr 46 1140 1124 0000 4777 5200 1001, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi
prawidlowo opracowanych dokumentéw finansowych — faktury z ktdrej bedzie wynikal termin
platnosci wraz z dowodem zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych
mowaw § 14, bioracym udzial w realizacji odebranej czesci Zadania. Wykonawca o kazdej zmianie
konta bankowego ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora pisemnie drogg pocztowa. Za dowod
zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzenie wplywu $rodkow na rachunek bankowy podwykonawcy
wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo. Wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zalezy od przedlozenia Inwestorowi kopii faktury, z ktorej bedzie wynikal termin platnosci
i dokumentéw wskazanych w zdaniu poprzedzajacym. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce dowodu, o ktérym mowa w zdaniu trzecim, Inwestor nie wyplaca wynagrodzenia
za odebrang cze$¢ Zadania, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia
dowodow zaplaty, do czasu zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13.

. W przypadku realizacji odebranej czgs$ci Zadania bez udziatu podwykonawcéw Wykonawca sklada
oswiadczenie o tresci: ,,Zadania ujgte w fakturze zrealizowano bez udzialu podwykonawcow™.
Oswiadczenie podpisuje osoba reprezentujaca Wykonawce lub posiadajgca  stosowne
upowaznienie.

. Faktury bedg wystawiane na dane:

Komenda Gléwna Strazy Granicznej, 02-514 Warszawa Al Niepodleglosci 100,
NIP 521-29-21-032, REGON 013008431.

. Zatermin zaplaty uznaje si¢ dat¢ zlozenia polecenia przelewu w banku Inwestora.

. Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Inwestora umowe o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, w przypadku braku
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dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
platne bedzie na rachunek podwykonawcy wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo.

12. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy. Obowigzek zaplaty takich odsetek cigzy na Wykonawcy i jest finansowany
ze $rodkow wihasnych Wykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy, Inwestor umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia prosby o zgtoszenie
pisemnych uwag. W zglaszanych uwagach Wykonawca nie moze powolywac si¢ na potrgcenie
roszczen przystugujacych mu wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg Zadania.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Inwestor moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozyé na koszt i ryzyko Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Inwestora co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, co uznaje sig
za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowiazania
Inwestora wzgledem Wykonawcy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

15. Koszty depozytu sagdowego, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2 podlegaja zwrotowi przez Wykonawce
na rzecz Inwestora, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, ktorg wystawi
Inwestor po rozliczeniu kosztéw depozytu sadowego. Inwestorowi przystuguje w szczegolnosci
prawo potracenia tych kosztow z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z § 20 ust. 1
niniejszej Umowy.

16. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3 lub
skuteczne zlozenie do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu
bezposredniej platnosci, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawey od Inwestora z tytulu wynagrodzenia, w wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej platnosei lub zlozonej do depozytu sadowego wraz z kosztami zlozenia
do depozytu sadowego. e

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Inwestor
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. W sytuacji, gdy Inwestor, jako dluznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do zadania zwrotu calosci
spetnionego $wiadczenia od Wykonawcy.

19. Strony zgodnie ustalajg, ze postanowienia niniejszej Umowy odnoszace si¢ do bezposredniej
platnosci na rzecz podwykonawcy znajduja zastosowanie wylgcznie w  odniesieniu
do podwykonawcow w zakresie robot budowlanych, a takze prac bedacych przedmiotem umow
o dzieto, dostawe lub $wiadczenie uslug, ktérych wykonanie stanowi skladnik bariery
elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce w ramach realizowanych przez niego robot
budowlanych.
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§17
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca na wykonane Zadanie udziela gwarancji na okres 6 lat i rekojmi za wady na okres

6 lat. Bieg gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie¢ dla kazdego odebranego elementu Zadania
od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czesciowego Zadania i konczy sig¢
dla wszystkich czesci Zadania z uptywem 6 lat od dnia podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego Zadania.

Wykonawca wskaze, podczas spisywania protokotlu koncowego odbioru Zadania, osobe
uprawniong do kontaktu z przedstawicielem Inwestora w czasie obowigzywania gwarancji
orazrgkoymi wraz z podaniem jej danych kontaktowych. Obie strony zobowigzujg sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany tych oséb.

Wykonawca na kazde zadanie Inwestora zobowiazany jest do udzialu w przegladach
gwarancyjnych 1 przegladzie ostatecznym oraz do realizacji postanowien wynikajacych
z protokoléw sporzadzonych w czasie tych przegladow.

Inwestor powiadomi Wykonawce o planowanym terminie przegladu gwarancyjnego pisemnie
lub elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem doreczenia).

Wykonawca w ramach gwarancji i r¢kojmi zobowigzuje si¢ dokonywaé bezplatnych napraw
lub wymienia¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystapienia uszkodzen
powstalych wskutek niewlasciwego wykonawstwa roboét, zastosowania niewlasciwej jakosci
materialéw, wad ukrytych.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia przez
Wykonawce i Inwestora.

Wykonawca zalagczy do protokolu koncowego odbioru robot budowlanych zestawienie
niezbednych przegladow, jakie nalezy przeprowadzi¢ w okresie obowigzywania okresu gwarancji
1 rekojmi, w przypadku, gdy taki obowiazek wynika z obowiazujacych przepiséw prawa, kart
gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno-ruchowe;j zainstalowanych urzadzen.

W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktorych zostal powiadomiony przez Inwestora.

Jesli w ramach robdt budowlanych zainstalowano materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp., co do ktérych producent/dostawca zada obligatoryjnego serwisowania i przegladow
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia serwisowania i przegladéw tych
elementéw przez autoryzowane jednostki, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym i ponosi
koszty takiego serwisowania i przegladéw w okresie gwarancji. W takim wypadku Wykonawca
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przeniesie na Inwestora lub zapewni przeniesienie na Inwestora przystugujacych Wykonawey
uprawnien z tytutu gwarancji/regkojmi udzielanych przez producenta/dostawce.

11. Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace tych gwarancji najpézniej w dniu odbioru elementu Zadania, ktérego dotyczy gwarancja.

12. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Inwestor jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad w okreslonym przez
Inwestora terminie.

13. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwiazanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji, cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta,
sposobu funkcjonowania lub stopnia zuzycia przedmiotu Zadania.

14. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w terminie,
o ktorym mowa w ust. 5, Inwestor po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Udzielenie
zlecenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie wylacza prawa do dochodzenia przez
Inwestora od Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 pkt 9.

15. Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokolem sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w protokole przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi lub gwarancji.

16.  Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow
wynikajacych z Umowy.

17. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢, przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji, protokét
odbioru ostatecznego.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 16, co skutkuje utrudnieniem Iub niemozliwoscia uzytkowania czesci lub calosci
zabezpieczenia granicy panstwowej bedacego przedmiotem Zadania, Inwestor przerwie odbior
ostateczny 1 wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca bedzie
zobowigzany usungé wady.

19. Okresy gwarancji i rgkojmi oraz okres zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ulegajg

przedtuzeniu odpowiednio o czas usunigcia wady w ramach gwarancji lub rekojmi. Czas usunigcia
wady liczony jest od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady do chwili
podpisania protokolu ostatecznego odbioru. Przedhuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o ktérym
mowa wyzej, dotyczy tylko tego elementu, ktory byl naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji lub rekojmi.

20. Udzielone rekojmia i gwarancja nie wylgczaja prawa Inwestora do dochodzenia roszezen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. W celu uniknigcia watpliwosci, przez wady Strony rozumieja w szczegdlnosci wady fizyczne lub
prawne, a takze takie cechy Projektu, ktére doprowadzily do powstania wady. Za wade Strony
uznajg rowniez zmniejszenie wartosci uzytkowej Zadania — zaréwno w zakresie prac budowlanych,
jak i prac projektowych.
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wniést Inwestorowi, w formie gotowki, przed podpisaniem niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytulu udzielonej rekojmi
i gwarancji w wysokos$ci 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy, tj. w wysokosci 7.463.862,00 z! (stownie zlotych: siedem milionéw czterysta szesédziesigt
trzy tysigce osiemset szesédziesiqt dwa %/10).

2. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Inwestora z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytuhu udzielonej rekojmi
i gwarancji.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku z nastgpujacych form:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, z p6zn.zm.).

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka wymienionych w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Inwestora oraz
wymaga zachowania cigglo$ci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
w pieniadzu, zabezpieczenie musi byé bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie i nieodwotalne,
oraz o tresci zaakceptowanej przez Inwestora.

6. W przypadku zamiany zabezpieczenia pieni¢znego na inng forme niz pienigzna, Inwestor zwroci
kwote zabezpieczenia pienigznego w terminie do 21 dni, liczac od dnia wniesienia zabezpieczenia
w innej formie wraz z przyznanymi odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszong o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktory wnidst zabezpieczenie wskazane
wust. 1.

7. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytulu
udzielonej rekojmi i gwarancji w nastgpujacy sposob:

1) 80% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zadania i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane na podstawie protokotu odbioru
koncowego Zadania, podpisanego bez uwag majacych wplyw na prawidiowe
funkcjonowanie przedmiotu Umowy;

2) 20% warto$ci zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
i gwarancji, zostanie zwrécone nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
i gwarancji i po podpisaniu przez Strony protokohu odbioru ostatecznego, o ktérym mowa
w § 17 ust. 17, z zastrzezeniem postanowieni § 17 ust. 19.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pieniadzu Inwestor zwrbci
w terminach, o ktorych mowa w ust. 7, wraz z przyznanymi odsetkami wynikajacymi z umowy
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rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry wniost
zabezpieczenie wskazane w ust. 1.

9. Wykonawca upowazniony jest, w celu uzyskania wymaganych niniejsza umowg ubezpieczen
i zabezpieczen, z zachowaniem zasad okreslonych w Umowie o zachowaniu poufnosci stanowigcej
zalacznik nr 6 do Umowy, do udostepnienia tresci niniejszej Umowy bankom, zakiadom
ubezpieczen lub innym instytucjom finansowym, udzielajacym ubezpieczen 1 zabezpieczen,
oktéorych mowa w ustepach poprzedzajacych, z wylaczeniem Szczegélowych wymagan
techniczno-funkcjonalno-uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Warminsko —
Mazurskiego Oddzialu Strazy Granicznej, ktore stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§19
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Inwestorowi kare umowna w przypadku:

1) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy — w wysokosci 100.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieni zwloki;

2) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 100.000,00 zt za kazdy rozpoczety dziefi zwloki;

3) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej
Umowy — w wysokosci 100.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

4) uchybienia terminowi realizacji zobowiagzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej
Umowy — w wysokosci 100.000,00 zt za kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

5) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 5 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

6) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 6 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

7) niewykonania zgdania, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji Zadania osoby objetej
zadaniem;

8) dopuszczenia do realizacji Zadania oséb, na ktére Inwestor nie wyrazil zgody w trybie
okreslonym w § 3 ust. 9 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji
Zadania osoby, ktorej dotyczy brak zgody; - -

9) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji Zadania osoby objetej
zadaniem;

10) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
okreslonych w § 6 pkt 4 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

11) nieprzestrzegania obowigzku z § 6 pkt 9 Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
zdarzenie wpisane przez inspektora nadzoru do wewnetrznego dziennika budowy;

12) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 6 pkt 22 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;
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13) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 6 pkt 28 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zl kazdy rozpoczety dzien zwloki;

14) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 6 pkt 29 niniejszej Umowy
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

15) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
okreslonych w § 7 ust. 2 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

16) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 10 ust. 4 pkt 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

17) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajacych z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy
— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

18) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych § 12 ust. 6 ninigjszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

19) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 12 ust. 7 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

20) niewywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 13 ust. 9 Umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

21) dopuszczenia do realizacji Zadania podwykonawcy niezgodnie z uregulowaniami
zawartymi w § 14 niniejszej Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

22) braku przedstawienia zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowaw § 14 ust. 71 15
niniejszej Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

23) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy dzien realizacji Zadania osoby objetej zadaniem,;

24) uchybienia terminowi usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub
w okresie gwarancji i rekojmi o ktérym mowa w § 17 ust. 5 — w wysokosei 5.000,00 z
za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

25) odstgpienia od Umowy przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego o nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonang cze$¢ Zadania.
Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji
wzgledem prac dotychczas wykonanych; V

26) odstapienia przez Wykonawce od wykonania Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonej
o nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonang czes$é
Zadania. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi
1 gwarancji wzgledem prac dotychczas wykonanych;

27) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w wysokosci 5.000,00 z} za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2. Zaplata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Inwestora kwoty kary umownej
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
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3. W przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, Inwestor,
zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega
sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Powyzsze kary umowne sa od siebie niezalezne i nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia przez
Inwestora odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos$¢ az do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody.

5. Odstgpienie od Umowy nie ma wplywu na mozliwo$¢ naliczania kar umownych do dnia
odstapienia.

6. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez strong¢ nie moze przekroczyé 15%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Inwestor nalicza
tylko wyzsza kare.

§ 20

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie w rozumieniu artykutu 498 i 499 Kodeksu
cywilnego przez Inwestora powstalych wierzytelnosci, w tym z tytulu kar umownych,
z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy — z tym, ze potracenie to moze dotyczy¢ takze zobowigzan
niewymagalnych. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze o$wiadczenie nie zostalo
zlozone pod wplywem bledu ani nie jest obarczone jakakolwiek wada o§wiadczenia woli skutkujaca
jego niewaznoscig.

2. W przypadku niedokonania potracenia, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca dokona zaplaty
narzecz Inwestora wierzytelnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia
wystawienia przez Inwestora noty obcigzeniowej wraz z wezwaniem do zaplaty.

3. Inwestor oswiadcza, ze w przypadkach okreslonych w ustgpach poprzedzajgcych, wystawi
Wykonawcy notg zawierajaca szczegétowe naliczenia wierzytelnosci, w tym z tytulu kar
umownych.

§21

Dokonanie zastawu lub przeniesienia na osoby trzetie jakiejkolwick wierzytelnosci wynikajgcej
z Umowy lub cze¢sei tej wierzytelnosci, jak rowniez uprawnienia wynikajagcego z Umowy lub
udzialu w niej z jakiegokolwiek tytulu prawnego, w szczegdlnosci poprzez cesj¢, przekaz, sprzedaz,
wymaga uzyskania uprzedniej i wyraznej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§22
Odstapienie od Umowy

1. Inwestor moze odstgpi¢ od Umowy przed uptywem terminu wykonania Zadania w nast¢pujacych
przypadkach:

1) w terminie 90 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci
Umowy odebranej przez Inwestora, a takze czg¢$ci Umowy, ktorej wykonanie zostalo
potwierdzone w komisyjnej inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 2 uwzgledniajgcej peine
koszty dostarczonych materialow i urzadzen, zrealizowanych ustug i rozliczenia uméw
o podwykonawstwo;

2) postawienia Wykonawecy w stan likwidacji lub zaistnienia ktéregokolwiek ze zdarzef,
o ktérych mowa w § 6 pkt. 28;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy przez Inwestora, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w wewnetrznym dzienhiku budowy;

4) jezeli Wykonawca op6znit si¢ z realizacja Zadania tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢ w umowionym terminie;

5) jezeli Wykonawcy naliczono kary umowne w lacznej wysokosci 15% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) jezeli Wykonawca wykonuje Zadanie w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa i nie
zmienia sposobu jego wykonania pomimo pisemnego wezwania przez Inwestora;

7) wprowadzenia na teren wykonywania Zadania podwykonawcy niezgodnie
z uregulowaniami zawartymi w § 14 niniejszej Umowy;

8) jezeli Wykonawca realizuje Zadanie z naruszeniem § 1 ust. 6 lub § 6 pkt 4 lub § 7 ust. 2
niniejszej Umowy.

2. Odstapienie od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nastepuje z chwilg doreczenia Wykonawcy
o$wiadczenia Inwestora wskazujacego przyczyne odstapienia od Umowy. Odstagpiwszy od Umowy,
Inwestor wskaze Wykonawcy termin rozpoczecia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, wzajemne rozliczenia zostang dokonane
na podstawie komisyjnej inwentaryzacji zakonczonych elementow Zadania. Nie wzigcie udziatu
w inwentaryzacji przez Wykonawce, prawidlowo poinformowanego o jej terminie, nie wstrzymuje
czynnosci inwentaryzacyjnych.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 17 niniejszej Umowy na czes¢
Zadania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

4. Inwestor jest uprawniony do zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, w przypadkach
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 8, w terminie 60 dni od daty powzigcia przez Inwestora wiadomosci
o przyczynie uzasadniajgcej odstapienie, nie péZniej jednak niz do konca okresu realizacji Umowy.

5. Prawo do odstgpienia, okreslone w ust. 1, nie wylgcza uprawnien Inwestora do odstapienia od tej
Umowy albo jej wypowiedzenia, wynikajacych z przepisoéw ustaw wymienionych w tresci Umowy.
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§23
Zaliczki

Inwestor nie przewiduje udzielania wykonawcy zaliczki.

§24
Komunikacja

1. Wszelkie oswiadczenia jednej ze stron Umowy skiadane drugiej stronie wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca bedzie kierowal korespondencj¢ do Inwestora:
1) pisemnie droga pocztowg na adres:
a) w zakresie zmian Umowy na adres: Komenda Gléowna Straz Granicznej, 02-514
Warszawa Al. Niepodleglosci 100,
2) w zakresie faktur VAT na adres: Komenda Glowna Strazy Granicznej, 00-463 Warszawa,
ul. Podchorazych 38,
3) w zakresie pozostalej korespondencji: Warminsko — Mazurski Oddziat Strazy Granicznej,
11-400 Ketrzyn, ul. Gen. W. Sikorskiego 78,
4) lub drogg elektroniczng na adres poczty elektronicznej:
inwestycje kgsg@strazgraniczna.pl,
3. Inwestor bedzie kierowat korespondencje¢ do Wykonawcy:
1) pisemnie droga pocztowg na adres:
TELBUD S.A., ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznan
2) lub droga elektroniczng na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu:
telbud@telbud.pl, do wiadomosci: granica@telbud.pl

§25
Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczaja zmiang terminu realizacji Zadania w nastepujacych przypadkach:
1) jesli z uwagi na sytuacjg na granicy panstwowej, Inwestor uzna, z¢ sytuacja
~ta uniemozliwia ferminowa realizacj¢ niniejszej Umowy — o czas trwania przeszkody;
2) jesli w wyniku koniecznosci dokonania wywlaszczen nie bedzie mozliwa realizacja
Umowy na okreslonym odcinku — o czas niezbedny na realizacje tego zakresu Umowy
i tylko na tym odcinku;
3) w odniesieniu do calosci szkolenia lub jego czeéci — w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia Inwestora.

2. Strony dopuszczaja zmiang zakresu rzeczowego Zadania, terminu realizacji Zadania lub
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 w przypadku, gdy z uwagi na warunki
gruntowe Inwestor uzna, Ze realizacja budowy bariery elektronicznej na okreslonym odcinku jest
ekonomicznie nieuzasadniona lub niemozliwa.

3. Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tre$ci Umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w sytuacji wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 26.

- Strona 29 z 34 ‘_
ZASTRZEZONE ‘



ZASTRZEZONE

4. Inicjatywa zmian Umowy moze nastapié ze strony Inwestora lub Wykonawcy, poprzez dokonane
w okresie obowigzywania Umowy pisemne wystgpienie do drugiej strony, zawierajace tres¢ i opis
proponowanych zmian, ich uzasadnienie, termin wprowadzenia, a takze ich skutek finansowy.

5. Woystapienie, o ktorym mowa w ust. 4, nie stanowi bezwzglednego zobowigzania do dokonania
zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen do ich dokonania.

6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 26
Sila wyzsza

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest Swiadomy wystepowania szczegolnej sytuacji faktycznej na granicy
Rzeczypospolitej Polskiej z Federacja Rosyjska oraz szczegdlnych ryzyk zwigzanych z realizacja
Umowy na tej granicy panstwowe;.

2. Wykonawca na dzien podpisania Umowy o$wiadcza, ze nie zachodzg okolicznosci zwigzane
z epidemia COVID-19 majace wplyw na mozliwo$¢ realizacji Umowy.

3. Strony nie sa odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan,
jezeli ich niewykonanie zostalo spowodowane naglym i nadzwyczajnym wydarzeniem, ktore
wplynelo na zdolno$¢ Strony do wykonania Umowy, a unikniecie takiego zdarzenia lub jego
skutkéw bylo niemozliwe przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4. Zasile wyzsza Strony nie uznajg w szczego6lnosci:

1) wystgpowania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, z wylgczeniem koniecznosci
podjecia przez Wykonawce czynnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na terenie pasa
drogi granicznej zlokalizowanego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacja
Rosyjska lub strefie nadgranicznej, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3 i art. 12a ustawy z dnia
12 pazdziernika 1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295),
na ktéorym prowadzone sa dzialania wojenne lub wyst¢puje bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) braku srodkéw finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiazan przez jego
kontrahentow lub braku zezwolen niezbednych Wykonawcy do wykonania Zadania,
wydawanych przez wiasciwe organy, jesli takie zezwolenia sg wymagane.

5. Strony zobowiazujg si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dzialania sity wyzszej.
Powiadomien, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny
sposob, niezwlocznie nie pdZniej niz w ciagu 3 dni, po fakcie wystapienia sity wyzszej. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dowoddw na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

6. W przypadku braku powiadomienia zardwno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sity wyzsze;j,
jak réwniez nieprzedstawienia dowodow, o ktérych mowa w ust. 5, przepisu ust. 3 nie stosuje sie.
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§27
Prawa autorskie

1. Jezeli w wyniku wykonania obowigzkéw objetych niniejsza umowa powstanie utwor (utwory)
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U.z2021 r. poz. 1062, z péin. zm.), bedg mialy do nich zastosowanie postanowienia
niniejszego paragrafu. Przez utwér rozumie si¢ réwniez programy komputerowe oraz kody
zrodlowe wytworzone na potrzeby wykonania Zadania.

2. Wykonawca przenosi na Inwestora, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa
w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy, calo$¢ autorskich praw majatkowych oraz wiasnos¢ utwordw,
w tym réwniez prawo wykonywania zaleznych praw autorskich i wyraza zgode¢ na dokonywanie
przez Inwestora wszelkich zmian catosci lub czgsci dokumentacji bedacej przedmiotem Zadania,
wynikajacych z aktualnych potrzeb Inwestora, a w tym i po wykonaniu niniejszej Umowy oraz
na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze o$wiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w utworach w tym zakresie na zlecenie Inwestora nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczeg6lnosci prawa do integralnosci utworow, ani
dobr osobistych Wykonawcy.

3. Przeniesienie na Inwestora calosci praw autorskich majatkowych do utworéw, stanowigcych
przedmiot Zadania, obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania utworow lub ich czgsci;

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do utworu
w calosci lub czesci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacii,
o ktérych mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, plyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz
do sieci komputerowe;,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie utworu,

¢) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem, dzierzawa, darowizna, oryginatu lub no$nikow,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ —
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposéb, aby kazdy moéglt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu Zadania;

3) zgode Wykonawcy na rozporzgdzanie i korzystanie z utworéw zaleznych stanowiacych
opracowanie utworow, o ktérych mowa w ust. 1, stworzonych przez Wykonawce lub przez
inne podmioty, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze w zakresie okreslonym w pkt: 1,2,4,5
16;
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4) prawo udostepniania i przekazywania oryginatu lub egzemplarzy utworu osobom trzecim,
w szczegolnosci w celu zlozenia oferty na wykonania robét, realizowanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej Umowy;

5) korzystania z utworu lub jego czg¢sci na wilasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Inwestora, w tym w szczegolnosci przekazywanie
utworu lub jego czesci innym podmiotom jako podstawg lub material wyjsciowy
do wykonania innych opracowan;

6) prawo do dokonywania wszelkich zmian i przerébek oprogramowania wynikajacych
z dostosowania do potrzeb Inwestora, w tym réwniez wykorzystywania oprogramowania
w czesci lub calosci oraz laczenia z innymi systemami.

. Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktére powstang w ramach

realizacji niniejszej Umowy oraz wlasnos¢ nosnikdw, na ktorych te utwory si¢ znajduja, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku

do Inwestora, z tytulu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje wszelkie

koszty i straty poniesione przez Inwestora, w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.

. Przeniesienie praw autorskich nastgpi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu,

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ umowy, na podstawie ktérych nabyl autorskie prawa

majgtkowe do poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej obejmujacej zakres Zadania, jak

i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce,

réwniez w ramach nadzoru autorskiego, a takze prawa wynikajace z tytulu r¢kojmi i gwarancji.

§28
Dane osobowe

. Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.
119.1, z pézn. zm.) beda przetwarzane wylacznie w celu realizacji przez strony postanowien
zawartych w niniejszej Umowie.

. Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe pozyskane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
jako niezalezny administrator danych osobowych i ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zgodne
Z prawem przetwarzanie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikow i wspétpracownikow, ktérych dane
osobowe przekaze Inwestorowi, z trescig klauzuli informacyjnej otrzymanej przy zawarciu
niniejszej Umowy w imieniu Inwestora.
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§29
Dostep do informacji niejawnych

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zasad dostepu do informacji niejawnych
okreslonych w Instrukcji Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, ktora stanowi zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 30
Pozostale postanowienia

. Wszelkie sprawy sporne moggce wynikna¢ w trakcie realizacji Umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego, wiasciwego dla siedziby Inwestora.
. Podmioty realizujgce umowe po stronie Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
wzgledem Inwestora za wykonanie Umowy.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie zasady okreslone
w nastepujacych przepisach:
1) ustawy z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy panstwowej
(Dz.U. poz. 1992);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z pézn. zm.);
3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
1805, z pdzn. zm.);
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1062, z poZn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
5) wymienionych w niniejszej umowie.

§31 _
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie sfrony. ’

2. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng cz¢sé.
3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:

— jeden dla Inwestora,
— jeden dla Wykonawcy.
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Zalaczniki:

Zalacmik nr 1 — Zastrzezone, KG-TZ-Z-.. 5‘1 ’b ....... Ny22, Egz. nr (2/ Szczegétowe wymagania techniczno-
funkcjonalno-uzytkowe do budowy zabezpieczenia granicy panstwowej na odcinku Warminsko-
Mazurskiego Oddziatu Strazy Granicznej, 53 str.

Zalacznik nr 1A — Jawne, Opis odcinkdw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 12 str.

Zalgcznik nr 1B — Jawne, Opis stanu istniejacego, 5 str.

Zalgceznik nr 1C - Jawne, Charakterystyka terenowa odcinkéw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 81 str.

Zatgcznik nr 1D — Jawne, Wykaz Lokalnych Stanowisk Nadzoru, 1 str.

Zalacznik nr 1E — Jawne, Wykaz lokalizacji Wiez Obserwacyjnych, 1 str.

Zatacznik nr 1F  — Jawne, Wykaz lokalizacji Stanowisk Konicowych, 1 str.

Zatgcznik nr 1G — Jawne, Opis prac do wykonania w Centrum Nadzoru, 35 str.

Zalgcznik nr 1H — Jawne, Wykaz lokalizacji przylaczy energetycznych, 34 str.

Zalacznik nr 11— Jawne, Wymogi bezpieczenstwa dla infrastruktury teleinformatycznej, 1 str.

Zalacznik nr 1] — Jawne, Wykaz lokalizacji miejsc i odejs¢ od granicy panstwowej, 4 str.

Zalacznik nr 1K — Jawne, Stan prawny nieruchomosci, 15 str.

Zalacznik nr 1. — Jawne, Lokalizacje odcinkéw do utwardzenia terenu, 59 str.

Zatacznik nr 2 — Jawne, Instrukcja Bezpieczeristwa Ochrony Informaciji Niejawnych, 6 str.
Zalacznik nr 3 — Jawne, Oferta Wykonawcy, 3 str.
Zalacznik nr 4  — Jawne, Harmonogram rzeczowo-finansowy, 1 str.

Zalgcznik nr 5 — Jawne, Wykaz regulacji, zgodnosé z ktérymi jest zobowigzany zapewni¢ Wykonawca, 3str.
Zalacznik nr 6  — Jawne, Umowa o zachowaniu poufnosci, 8 sir.
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