REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KRAKOWIE

Zalacznik nr S do zapytania ofertowego

(Projekt)
UMOWANEY ..covvviiiinnnnne.

zawarta wdniu ...............ccceeeeeeieeneennnnnn.. W Krakowie, pomiedzy:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakow,

NIP: 676 23 87 006, Regon: 120803536,

reprezentowang przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie — Pana Piotr Chmielarczyka,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

0 nastepujace;j tresci:

§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Os$wiadczenia Zamawiajacego

1)

2)

Umowa zostata zawarta, w oparciu o dokonany wybor oferty Wykonawcy, w przeprowadzonym
postgpowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, realizowanego na podstawie
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Krakowie ( Nr sprawy: CH.082.3.2026 ),pn: ,, Wykonanie prac zwiazanych z usunigciem
wad i usterek w Kosciele pw. Sw. Mikolaja w SkrzydIne;j”.

Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robot budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy.

2. Oswiadczenia Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowany bedzie
przedmiot umowy — inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie S$rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w
realizacji niniejszej umowy, posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na
wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.



4) Wykonawca zobowiazuje sie¢, ze nie bedzie bral udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktore mogg negatywnie wplynaé na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne Iub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na wszczecie takich postgpowan.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajacych wykonanie niniejszej Umowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na usunigciu wad i

usterek ujawnionych po realizacji prac wykonanych w 2023 r. w Kosciele pw. Sw. Mikolaja w

Skrzydlnej, zrealizowanych przez RDOS w Krakowie w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0180/16

pn. ,,Ochrona zagrozonych gatunkéw i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w

Matopolsce”.

Zakres prac polegajacych na usunigciu wad i usterek zostal okreslony w wykonanej na zlecenie

Zamawiajacego ekspertyzie budowlanej, sporzadzonej przez uprawnionego rzeczoznawce

budowlanego.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé: roboty budowlane, ciesielskie, stolarskie i

konserwatorskie, polegajace na demontazu elementdéw istniejacych, naprawie lub wymianie

uszkodzonych elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych, wykonaniu wzmocnien konstrukeji,

odtworzeniu deskowania elewacyjnego wraz z detalami architektonicznymi, wykonaniu i naprawie

obrobek blacharskich oraz wszelkich robot towarzyszacych niezbednych do prawidlowego usunigcia

stwierdzonych wad i usterek zgodnie z wykonanym zakresem ekspertyzy budowlanej. Ze wzgledu

na elementy zakryte dopuszcza si¢ przeprowadzenie dodatkowych ogledzin z udzialem projektanta i

inspektora nadzoru oraz uwzglgdnienie zalecen naprawczych stwierdzonych po ich odkryciu,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas oglgdzin elementéw zakrytych lub niewidocznych wczes$niej

wad lub usterek, Wykonawca wykona prace uzupeiniajace, majace na celu prawidlowe i pelne

usuniecie tych wad.

Zakres 1 sposob realizacji prac uzupetniajacych musi zosta¢ uzgodniony z projektantem oraz

inspektorem nadzoru, a wszelkie zmiany w zakresie prac wymagaja pisemnej akceptacji

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Opis

Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), w tym Dokumentacja projektowa, pozwolenia i Przedmiar robot

(pomocniczo).

Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ zgodnie z:

a) Dokumentacjg projektowa oraz Opisem Przedmiotu Zamowienia,

b) wydanymi dla przedmiotowej inwestycji pozwoleniem konserwatorskim oraz pozwoleniem na
budoweg,

¢) Przedmiarem robét (pomocniczo),

d) z nalezyta staranno$cig, z zasadami sztuki budowlanej, wspolczesnej wiedzy technicznej,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami wspolnymi Unii Europejskie;j,
a w dalszej kolejnosci normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym,
zgodnie ze zlozong oferta, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza przedmiot umowy
oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuka budowlang.




10.

11.

Wykonawca o$§wiadcza, ze pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania czynnosci:
roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce na
podstawie stosunku pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajacemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 4, w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — w terminie 3 dni
od daty otrzymania wezwania.

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w ust. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, ktorej dotyczy
uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania
Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych nawiazanie z powyzsza osobg stosunku pracy, w
szczegolnosci

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace¢, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 5.

Realizowane roboty budowlane podlega¢ beda nadzorowi przyrodniczemu, ktory wykonywaé
bedzie podmiot upowazniony przez Zamawiajacego.

§3
MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okre§lonym
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednocze$nie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac na
kazdym etapie realizacji robot §wiadectwa dopuszczajgce material/materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zagdanie Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robot, wykonanych
z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ci¢zaru lub ilo$ci
zuzytych materiatdbw. Badania, o ktorych mowa wyzej zostang dokonane niezwlocznie po dacie




ztozenia takiego zadanie przez Zamawiajacego, jednakze przystapienie do tych badan, badz pobranie
probek nastapi nie pozniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Zamawiajgcy winien by¢ obecny
przy badaniu na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktéore winny by¢ przeprowadzone na
zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktore moga okazac
si¢ niezbedne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.

Badania, o ktorych mowa w ust. 3, 4 1 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sig¢, ze zastosowane materialy,
badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce,
za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badZz wykonanie roboét sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materialdéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za narzedzia, materialy i inne mienie Wykonawca
znajdujace si¢ na terenie budowy w tym za mienie znajdujace si¢ w pomieszczeniach magazynowych
i socjalnych Wykonawcy.

§4
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej inwestycji w terminie
okreslonym § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej
Umowy;

4) wspotdziatanie z Wykonawca na w toku realizacji niniejszej Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu;

6) przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rekojmi i gwarancji;

7) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) =zapewnienie na wlasny koszt i wlasnym staraniem sprzgtu technicznego, potencjatu ludzkiego
oraz materiatdéw koniecznych do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa inwestycji;

5) kontrola jako$Sci materialdw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowe;j
inwestycji;

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okre§lonym postanowieniami dokumentacji projektowej inwestycji;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowiazujace przepisy prawa nie przewiduja obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujace prace na terenie budowy — Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do
tych prac wylacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te




9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

osoby oraz w razie konieczno$ci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli
swoim postgpowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowg realizacji
przedmiotu Umowy;

koordynowanie prac podwykonawcow;

zaopatrzenie wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow w identyfikatory lub
logo firmy potwierdzajace prace na rzecz Wykonawcy;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej inwestycji;

informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia inwestycji;

niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robot albo konieczno$¢ dotrzymania terminoéw
umownych - 7 dni w tygodniu, przez catg dobg;

(jezeli dotyczy) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, a ponadto wszelkich dodatkowych
zezwolen lub pozwolen wymaganych prawem od witasciwych wladz, swoim staraniem i na
wlasny koszt;

przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umozliwianie
wystawiajagcym je wladzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu roboét. Ponadto powinien
umozliwi¢ wtasciwym wladzom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze
udziat wlasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

zadne dzialania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcigciem medidw uzytecznosci publicznej,
powodujace przestoj istniejacych urzadzen lub ciaggdéw technologicznych nie beda rozpoczynane
bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejagcych urzadzen lub obiektow i1 bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora
Nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak
by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkow
bezpieczenstwa;

podjecie na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt wszelkich §rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlana i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktocenia czy szkody.

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej robdt (o ile dotyczy);

20)

21)
22)

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji
robot, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia;

wspolpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego;

prowadzenia dokumentacji fotograficznej robot w tym robot zanikowych/ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich

od chwili przejecia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiazuje si¢ do nalezytego zabezpieczenie

mienia wilasnego jak i mienia podwykonawcow znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze




L.

zobowiazuje si¢ zapewni¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wilasny koszt.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami awarii oraz kosztami wynikajacymi z przerw w eksploatacji.
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robdt
budowlanych w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu osob uczestniczacych w procesie
inwestycyjnym i 0séb trzecich,

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z
personelu Wykonawcy organizowa¢ jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater
mieszkalnych w budowlach, bedacych czgscig robot,

zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drog dojazdowych do terenu budowy,
oraz sktadowania i biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidlowego prowadzenia
robot urzadzen pomocniczych lub materiatow, odpadow, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz,
do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze wywoéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.
U. 22022 1. poz. 699 zpdzn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 1. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z p6zn. zm.),

po zakonczeniu robot uporzadkowacé teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robét.

Wykonawca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1)

2)

3)
4)

5)

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz

0s0b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, materiatlow

sprzetu i innego mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robot podczas realizacji

przedmiotu niniejszej umowy,

szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i

rekojmi.

za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pozarowo

niebezpiecznych,

szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstale na terenie sgsiadujacym z terenem budowy

wskutek prowadzenia robot,

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osob
nieupowaznionych.

§5
TERMIN

Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 3 i 4, wynosi do 14 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze




Wykonawcy dokument zgloszenia budowy oraz oryginaly dokumentacji technicznej (Dokumentacji
projektowej, pozwolen 1 Przedmiaru robot).

Termin wykonania przedmiotu umowy do 7.11.2026 r., z zastrzezeniem, ze roboty budowlane w
obiekcie mozna wykonywaé¢, w okresie od 2 listopada 2026 roku w okresie bezpiecznym dla
nietoperzy. Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do realizacji robdt budowlanych po wyrazeniu
zgody przez Zamawiajacego, po konsultacji z nadzorem przyrodniczym, poniewaz realizacja robot
budowlanych mozliwa jest w okresie

Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robot do momentu ostatecznego rozliczenia
umowy).

W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (Dokumentacja projektowa,
pozwolenia i Przedmiar robot (pomocniczo)) przekazanej przez Zamawiajacego Wykonawcy w
sposob 1 w terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia
wykrytych wad w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem
braku mozliwosci powotywania si¢ na te uchybienia na p6zniejszym etapie realizacji umowy.
Wykonawca osobi$cie os§wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng oraz z terenem budowy
1 panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bgdzie wnosit o przedluzenie terminu realizacji
umowy ani o zwigkszenie wynagrodzenia.

Roboty objete sa 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg rozpoczyna si¢ w dniu
odbioru koncowego i przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie po§wiadczone podpisaniem
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.

Wykonaweca udziela Zamawiajacemu 36 miesi¢cznej gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot
umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 14 niniejszej Umowy. Okres gwarancji jakosci
rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejgcia catosci robot przez Zamawiajacego, co
zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie prac budowlanych,
w tym roéwniez prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie z postanowieniami umowy
oraz zgodnie z dokumentacja projektowa inwestycji, przepisami prawa budowlanego, normami i
wydanym pozwoleniem na budowe.

§6
KIEROWANIE ROBOTAMI

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie
przewiduja obowiazku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujace dane prace—
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do tych prac wylacznie osoby posiadajace konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace
posiadanie przez osoby wskazane w § 7 ust. 1 wymaganych uprawnien. Niedopelnienie tego
obowiazku bedzie skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od czynno$ci zawarcia
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ustgpie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby zmieniane;.




4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby,
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zmiana osoby w przypadku naglych sytuacji losowych jak $mier¢, nagla choroba lub inne
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak roéwniez w przypadku nie wywigzywania sig¢
specjalisty z obowigzkow wynikajacych z umowy, lub jezeli zmiana specjalisty stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmian¢ w terminie 7 dni od daty jej dokonania.
Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajacym znajduja zastosowanie postanowienia ust. 3
dotyczace kwalifikacji osoby zastgpujace;.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze specjalista
nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy, badz wykonuje je w nieprawidlowy
sposob, w szczegolnosci, jezeli swoim postegpowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodne;j
z umowg realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

8. Zapisy ustgpow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku zlozenia przez
Wykonawce propozycji powigkszenia sktadu specjalistow.

§7
PERSONEL KIEROWNICZY WYKONAWCY

1.  Wykonawca do pelienia funkcji specjalisty(6w) ustanawia nastgpujaca(e) osobe(y):
1) jako Kierownika Budowy — P. .

2. Osoba wskazana w ust. 1 begdzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dzialania badz zaniechania tych
0s6b uniemozliwiaja lub stanowia zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowiazkdéw przez powyzsze osoby. Zamawiajacy
pisemnie poinformuje Wykonawce o konieczno$ci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osob¢ zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia.

§8
NADZOR

1. Zamawiajagcy wyznacza do pelnienia Nadzoru inwestorskiego nastgpujaca(e) osobeg(y)
2. Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczeg6lnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami




2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen 1 Wwyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposob wskazany w § 13.

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzor nad usunigciem wad i usterek.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta

winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

W trakcie realizacji przez Wykonawce rob6t Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru

W ramach nadzoru przyrodniczego osoba, o ktorej mowa w ust. 4, moze zglasza¢ istotne uwagi dla
prawidlowego wykonania poszczegdlnych robot pod katem zgodnosci przebiegu praz z gtownym
celem projektu jakim jest ochrona nietoperzy, przestrzeganiem wlasciwych terminéw robot,
doborem odpowiednich $rodkow ochrony drewna, wymaganiem zachowania przestrzeni i struktur
istotnych dla nietoperzy (np. wlotdow), wymaganiem eliminacji zagrozen dla zwierza ze strony
niebezpiecznych struktur czy rozwigzan technicznych, ktére to uwagi Wykonawca zobowigzany
bedzie uwzgledni¢. Ponadto, osoba sprawujaca nadzor przyrodniczy uprawniona bedzie rowniez do:
1) kontrolowania oraz konsultowania jakosci i przebiegu prac,

2) wskazywania korzystnych ze wzgledow przyrodniczych rozwiazan,

3) wstrzymania prac, w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w ich przebiegu.

Poszczegolne etapy robot budowlanych wymagajg zatwierdzenia wlasciwego ich wykonania ze
strony nadzoru przyrodniczego, ktére kazdorazowo beda wpisywane do dziennika budowy.
Pozytywna opinia nadzoru przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do koncowego odbioru
robot.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonaweca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcow
nastepujace roboty:

Pozostale roboty Wykonawca wykona wlasnymi sitami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz
powierzenia czg¢sci robot podwykonawcom, ktorzy nie sa wskazani w ust. 1, pod warunkiem
pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej
w ponizszych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca dotyczacej wykonywania robot budowlanych objetych niniejsza umowa lub ich
czgSci wymagana jest zgoda Zamawiajagcego. Zamawiajacy moze uzalezni¢ swojg zgode na
powyzsze od spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg okreslonych wymogoéw,
w szczegblnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym
personelem.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane, jezeli s juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest




obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w

umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Dodatkowo, Strony zgodnie
ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

2) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz pracownicy fizyczni skierowani przez
podwykonawce do wykonania czynnosci: roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu
zamowienia sg zatrudnieni przez wykonawce na podstawie stosunku pracy;

3) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz pracownicy
fizyczni, ktorzy beda wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomi¢gdzy Wykonawca
1 podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, beda zatrudnieni przez podwykonawce na podstawie
stosunku pracy;

4) umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktorym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego,
dokumentow potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez podwykonawceg na podstawie stosunku
pracy osob wykonujacych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co, do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie stosunku
pracy, w szczegolnosci:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentow,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika — w terminie
3 dni od daty otrzymania wezwania,

5) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ zapis, zgodnie z ktdrym, w przypadku ujawnienia
niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawca i
podwykonawcg czynnoséci w zakresie realizacji zamowienia okre§lonych w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty
zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowigzany begdzie do nawigzania
stosunku pracy z osoba, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy iZamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na podstawie stosunku pracy, w szczegolnosci:
a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$§wiadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o prace,
b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentow
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
Zamawiajacy w terminie 5 dni zglasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku, gdy:
a) nie spelnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreSlonym
w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni
od przedlozenia zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7. Niezgloszenie w formie pisemnej
sprzeciwu w terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczona
za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 6-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ushugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7
dni od dnia dor¢czenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcey wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W
przypadku zgloszenia w terminie uwag, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

11




17.

18.

19.

20.
21.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

Wykonawca petni funkcj¢ koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9 i 10, przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z

oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

§10
DOSTEP DO TERENU BUDOWY

Ustala sig, ze:

1)
2)

3)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osob nieupowaznionych na teren budowy,
osoby upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego lub
Inspektora, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na terenie budowy,
oraz

0s0b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynno$ci urzedowych.

§11
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 3 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN (stownie zlotych:
) powickszone o % podatek VAT

PLN, (stownie zlotych ), co tacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie zlotych: ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
Wykonawcy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej i stanowi rownowarto$¢ ceny oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towaréw i ushug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie obejmuje pelne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot (pomocniczo), Opisu Przedmiotu Zamowienia, ogledzin terenu
budowy (o ile prowadzono), uzgodnien, opinii, opisu przedmiotu zaméwienia, w tym postanowien
umowy. Uwzglednia ono réwniez wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznos$ci
majace wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegolnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz
podwykonawcow zarowno robdt budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, a takze obejmuje
wszystkie koszty zwigzane zuzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytulu niniejszego
zamowienia, wszelkie oplaty, narzuty, podatki, cla itp., wykonanie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, odbiorow,
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itp., ubezpieczenie budowy, jak rowniez koszty ustug i robot nie ujetych w dokumentacji techniczne;j,
a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, oraz
koszty robot przygotowawczych, koszty utrzymania porzadku w trakcie realizacji robot, koszt
zorganizowania placu budowy, koszty obstugi geologicznej i geodezyjne;.

§ 12
PEATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 niniejszej umowy, platne bedzie
jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu catosci
robdt, w oparciu o protokol koncowego odbioru robodt, na kwote ustalong w sprawdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zestawieniu wartosci wykonanych
robot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia warto$ci wykonanych robot w terminie do
7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji
zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Do zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktdrym mowa w ust. 1, zalaczone begdzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcow
stanowi podstawe do wstrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien §
10 ust. 16 lub 17 umowy.
W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac si¢ do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust 1.
Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur.
Z dniem wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych obowiagzek wystawienia i otrzymywania
faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF strony zobowigzuja si¢ do:

a. wystawiania faktur w KSeF (faktury ustrukturyzowane) zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa;

b. odbierania faktur wystawionych przez druga stron¢ wyltacznie za posrednictwem KSeF.

Fakturg nalezy wystawi¢ na:

Podmiot 2 — Nabywca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie
NIP: 676 23 87 006
Podczas wprowadzania danych nalezy pamieta¢ o wypetieniu pol:

-faktura nie dotyczy cztonka grupy VAT

W przypadku gdy faktura ustrukturyzowana bedzie polaczona z zatgcznikiem bedgcym integralna
czescig faktury, zawierajacym wylacznie dane, o ktérych mowa w art. 106¢e ust. 1 ustawy o VAT,
lub dane $cisle powigzane z tymi danymi, Wykonawca moze wystawia¢ i przesytac je do Krajowego
Systemu e-Faktur, a w przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca zobowiazany jest przestac
je Zamawiajagcemu w pierwszej kolejnosci na adres e-mail: sekretariat@krakow.rdos.gov.pl lub
jesli wystepuje w tym zakresie przeszkoda w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego.
W przypadku przestania jakichkolwiek dokumentéw zwigzanych z zaméwieniem droga mailowa
nalezy wskaza¢ w tresci maila nadany w systemie KSeF numer identyfikacyjny faktury, ktorej
dokumenty dotycza. Analogiczng informacje nalezy dolaczy¢ do dokumentéw przesytanych w
wersji papierowej na adres siedziby Zamawiajacego.

W przypadku awarii KSeF lub niemoznosci wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF
zgodnie z art. 106 nf, art. 106 nda, art. 106 ng lub 106 nh ustawy o VAT, Strona wystawiajaca
fakture zobowigzana jest przesta¢ ja drugie stronie w pierwszej kolejnosci na adres e-mail
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11.

12.

13.

14.

sekretriat@krakow.rdos.gov.pl lub jesli wystepuje w tym zakresie przeszkoda w wersji papierowej
na adres siedziby Zamawiajacego, w celu umozliwienia jej ujecia w ewidencji, a nastgpnie przestac
do KSeF po ustaniu awarii/niedostgpnosci, w terminach okreslonych w ustawie o VAT.
Fakturg ustrukturyzowang uznaje si¢ za wystawiona w dniu jej przestania do Krajowego Systemu
e-Faktur
Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymana przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur w
dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikujgcego t¢ fakture.
Nalezno$ci zostang przekazane na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy nr:
....................... , ktory jest zwigzany z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscia gospodarcza
1 znajduje si¢ w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT, tzw. Biata lista
podatnikow, i jest do niego otwarty, udost¢pniony rachunek VAT.
Zamawiajacy dokona platnosci kwoty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey, w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury/rachunku.
Zamawiajagcy ma prawo zakwestionowania prawidlowosci przedstawionych dokumentow
ksiggowych, o czym niezwlocznie poinformuje Wykonawce. Do czasu wyjasnienia watpliwosci,
przekazanie srodkéw na pokrycie zakwestionowanej faktury/rachunku bedzie wstrzymane, bez
skutkéw finansowych dla Zamawiajacego.
Za date ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.
§13
ODBIORY

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jako$ci)
dokonywane bedg na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej. Dla dokonania ww. odbioréw, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i osobie
swiadczacej nadzor przyrodniczy niezbgdne dokumenty, a w szczegoélnosci §wiadectwa jakosci,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru i

osobg $wiadczaca nadzor przyrodniczy. Wykonawca winien zglosic gotowos$¢ do odbioréw, o

ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania

Inspektora Nadzoru i osobg $§wiadczaca nadzor przyrodniczy nie pozniej niz na 3 dni robocze przed

zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora Nadzoru i osobg¢ §wiadczaca nadzor

przyrodniczy zobowiazany jest na ich zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki

lub otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci

do odbioru pisemnie, nie p6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robdt. Zamawiajacy

dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru i osoby
$wiadczacej nadzor przyrodniczy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci lub odmoéwic
odbioru do czasu usuni¢cia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu
zwloki,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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- jezelinie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu rob6t zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnos$ci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed

uplywem okresu gwarancji bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajacym przejecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy

jest protokot koncowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng czescia

beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) oryginat dziennika budowy;

b) os$wiadczenie kierownika budowy:

¢) protokoty badan i sprawdzen jakos$ci robot i materialdow w tym $wiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatdow w budownictwie;

§ 14
GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty,

robocizng), ktora wynosi, zgodnie z oferta Wykonawcy nie mniej niz 36 miesiecy.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajacego najpdzniej w

terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej] umowy i przejecia calosci robot przez

Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego

dla calosci robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do;

1) nieodplatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajacym,

2) zapewnienia bezplatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego w
szczegolnosci biezaca konserwacje, przeglady i1 utrzymanie w pelnej sprawnosci techniczne;.

Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci

obejmuje zarowno wady powstale z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania

jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn,

za ktore producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialno$¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnia

si¢ w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu

rekojmi za wady.

Roboty objete sg 36 miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktorego bieg rozpoczyna si¢ w dniu

przejecia robot przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu

odbioru koncowego dla catosci robot.
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Jezeli Wykonaweca nie przystapi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego, badz tez nie dokona likwidacji zgloszonej wady lub usterki w okre§lonym
przez Zamawiajacego terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej
likwidacji we wlasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary
umownej okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladéw gwarancyjnych, w ktorych Wykonawca zobowigzuje
si¢ bra¢ udziat, a takze wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed uplywem okresu gwarancji oraz
przed uptywem okresu rekojmi.

§ 15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednig Umowe Ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia w wysokosci co najmniej 150.000,00 PLN.

Najpoézniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w
ust. 1, niedopelnienie tego obowiazku bedzie skutkowac odstapieniem przez Zamawiajacego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 2. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiazany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenia, tak by obejmowaly caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniego
ubezpieczenia.

§16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 5 ust.
2 umowy, w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie
gwarancji z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej
niz 7 dni - w wysokosci 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 7 dni,

4) ztytuhu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca skierowany do wykonywania robot zgodnie z
procedurg okreslong w § 9 ust. 5 — 13 niniejszej umowy - karg¢ umowna w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
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13)

14)

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1
niniejszej uUMowy,

w przypadku naruszenia obowiazku opisanego w § 15 ust. 4 umowy, w wysokosci
rownowartosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
przypadek naruszenia,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktory uplynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktorej potracona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien, ktéry uplynie pomiedzy terminem platnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1% kwoty
brutto wskazanej w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

w przypadku ujawnienia niespelienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w
§ 2 ust. 8 umowy, przez co o$wiadczenie Wykonawcy, o ktorym mowa w powotanym § 2 ust.
8, okaze si¢ nieprawdziwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w
powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

w przypadku ujawnienia niespetlnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob- pracownikéw fizycznych skierowanych przez niego do
wykonania robdét budowlanych wchodzacych, wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢e umowna w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
okreslonych w powyzej powotanej regulacji niniejszej umowy.

w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 8
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w
§ 2 ust. 8 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwloki w wypehieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 umowy, jednakze
lacznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 8
niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie, nie byta zatrudniona na
umowe o prace, liczac od terminu wskazanego w § 2 ust. 9, jako termin ostateczny do
naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce -
jednakze tacznie nie wiecej niz 10% kwoty brutto okreslonej w § 11 ust. 1 umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 14), ktéora moze

dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 50% wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych
mowa w § 17 ust. 1, 2 niniejszej] Umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) 1 5) — 14), mogg by¢
potracane z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okre§lonym w § 5 ust. 1
umowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
umowy;

4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
Dokumentacjg techniczna inwestycji, wskazaniami Zamawiajagcego lub niniejsza
umowa,

b) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada si¢ ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek
wydarzenie, ktore ma podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow
lub wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania

bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, na zasadach

okreslonych w § 9 umowy, kwoty przekraczajacej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatno$ci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez

caly okres jej obowiazywania, bez koniecznos$ci zakres§lania terminu na odstapienie).

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonaweca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt, w oparciu o ztozony wraz z ofertg kosztorys
ofertowy, wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w zgodzie ze ztozonym
wraz z ofertg kosztorysem ofertowym, w terminie okre§lonym w § 13 umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozdr w terminie do 7 dni od daty dokonania
odbioru robét.

§18
SIEA WYZSZA

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza umowa i nie beda powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci strony za szkode poniesiong przez drugg strong.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejagce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére maja wptyw na realizacje umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ lub ktore cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy
dhuzej niz 5 dni.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypeltnieniu
swoich zobowigzan wynikajacego zaistnieniem sity wyzszej.

§19
ZMIANA UMOWY

Wszelkie istotne zmiany i uzupehienia tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawce nie ma charakteru roszczeniowego.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy, chyba Zze zmiana bedzie dotyczyta
nastgpujacych postanowien umowy w zakresie:
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b)

¢)
d)

e)

g)

h)

)

k)
)

zmiany jakos$ci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmianag
elementu robot budowlanych,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

zmiany zakresu, wymiaréw, polozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

zmiany kolejnosci i terminéw wykonywania robot budowlanych lub ich czgéci, w tym takze
terminu koncowego,

zmiany zakresu, wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,

zmiany iloéci robot budowlanych, ustug lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem
ze wynikaja one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

zwigkszenia zakresu robot budowlanych,

rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych, przy czym minimalny zakres $wiadczenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizszy od 75% catosci umowy,

przerw w realizacji zadania, wyniklych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
ekstremalne warunki atmosferyczne, wystapienie osuwisk, czy klgsk zywiotowych),
uniemozliwiajagcych wykonywanie kazdego z mozliwych frontow robot. Ilos¢ dni
przedluzonego terminu realizacji nie moze by¢ wieksza od sumy dni zgloszonych przerw,
zmiany warunkow platnosci,

zmian w zakresie podwykonawcow z zastosowaniem procedury, o ktoérej mowa w § 9 ust. 3
1 nastepne umowy.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca

zmiane¢ zawierajacego:

a)
b)

¢)

d)

opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre$§lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie
miala wpltyw na wynagrodzenie Wykonawcy,

opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 (z wylaczeniem zmian w zakresie podwykonawcow), moga zostac

dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione okolicznosci:

a)

b)

¢)
d)

e)
f)

2
h)

i)
3

k)
D

zmiana zasad finansowania zadania wynikajaca ze zmian w planie finansowym badz budzecie
Zamawiajacego lub tez uzgodnienia z instytucja finansujaca zadanie,

obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

poprawa warto$ci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

zmiana obowigzujacych przepisow,

podniesienie wydajnosci urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, badz powstanie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robét,

podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

ograniczenie $rodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacj¢ zamowienia,

zaistnienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych badz zaniechania
wykonania czgéci przedmiotu umowy,

ujawnienie w trakcie realizacji robot budowlanych urzadzen podziemnych, ktérych istnienie lub
lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia,

usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu,

opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajace si¢
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
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10.

m) stwierdzenie nieuwzglednionych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
uniemozliwiajgcych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

n) wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robot budowlanych oraz uniemozliwiajg zastosowanie wilasciwe] technologii
wynikajacej z projektu budowlanego — mozliwo$¢ przerwania robodt na czas, kiedy bedzie to
konieczne ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych,

0) wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikajacej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy,

p) konieczno$¢ podjecia dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
szczegoblnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody
niewspotmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym
dyscypling §rodkéw publicznych,

q) sita wyzsza,

r) wystgpienie okolicznosci, ktorych przy zachowaniu nalezytej staranno$ci strony nie mogtly
przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.

Niezaleznie od powyzszych zapisow, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na

warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) —4) i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b), ¢), e) lub 1), w przypadku, gdy

zmiany beda wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania

odbioru robdt, stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust. 6, oraz:

a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjsciowe do
kosztorysowania przyjete do sporzadzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzegtu
i materiatow zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania rob6t budowlanych lub

b) kalkulacja uproszczona sporzadzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiajacym publikator cen
jednostkowych robot budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania rob6t budowlanych.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy

przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi

Wykonawca.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4, wymaga podpisania aneksu do umowy, z zastrzezeniem

wyjatkow wskazanych w tresci niniejszej umowy.

§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych mniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien umowy.
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4.

5.

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy/dopuszcza si¢ zawarcie umowy w formie elektronicznej
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalacznik nr 3 do Umowy

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, robocizng, materiaty budowlane, urzadzenia i

czgsci zamienne (jezeli dotyczy), bedace przedmiotem zamowienia, wynosi ...... miesiecy od daty

dokonania odbioru koncowego catosci robot, a dla wymienianych materiatow budowlanych,
robocizny, urzadzen lub ich czgsci od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych

Zamawiajacemu z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu stuzy¢ beda uprawnienia z

tytulu rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji

przedmiotu umowy, wszelkie wchodzace w jego sktad:

1) roboty budowlane, w tym robocizng;

2) wyroby budowlane — materiaty;

3) urzadzenia.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nieuzywanych wyrobow

budowlanych i urzadzen, a takze czesci zamiennych, (jezeli dotyczy) i wilaczenie wszystkich

najnowoczes$niejszych ulepszen do projektu.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie wykonane roboty budowlane oraz dostarczone wyroby

budowlane i1 urzadzenia sa wolne od wad wynikajacych z projektowania, materiatéw czy jakosci

wykonania.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywacé si¢ bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza termin na usuni¢gcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) w przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawceg w terminie 7 dni roboczych od daty jej wystapienia
(wykrycia);

3) usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgloszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dluzszym niz 7 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu;

5) gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy z
Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowej;

6) gwarancja dla dostarczonych wyrobow budowlanych, urzadzen oraz wykonanych robot nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Iub niezgodnego z instrukcjag obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) niewlasciwej obstugi lub niezgodnej z przekazang przez Wykonawcg instrukcja,

c) samowolnych napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,
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d) uszkodzenia przez tzw. sily wyzsze (w szczegdlnosci wyladowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzen zwigzanych z nieprawidlowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
warto$ci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatow
eksploatacyjnych.

Integralne cze$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ),
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa, pozwolenia i Przedmiar rob6t (pomocniczo)
Zalacznik nr 3 — Wzor karty gwarancji jakosci dla wykonanych robot budowlanych.
Zalacznik nr 4- oferta Wykonawcy warz z kosztorysem

I. Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje, Ze:
kontakt  zinspektorem  ochrony danych  Zamawiajacego  nastgpuje za  pomoca  adresu
e-mail: iod@krakow.rdos.gov.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym na zasadach okreslonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym

3. Pani/Pana dane w zakresie wynikajacym z art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
przekazywane beda do Centralnego Rejestru Umow Jednostek Sektora Finansow Publicznych, w tym w
szczegblnosci oznaczenie stron umowy, jej przedmiot oraz warto$¢”;

4. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postgpowania o udzielenie
zamowienia oraz po jego zakonczeniu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego dotyczacymi
archiwizacji, nadto dane przekazane do Centralnego Rejestru Umoéw Jednostek Sektora Finansow Publicznych
beda przechowywane w tym rejestrze przez okres 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
przestala obowiazywac, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publiczne;.
Ponadto dane osobowe moga byé przekazywane do organdéw publicznych lub innych podmiotow
upowaznionych na podstawie przepisdw prawa powszechnie obowigzujacego, w tym do Centralnego Rejestru
Umow Jednostek Sektora Finanséw Publicznych ;

6. przetwarzane dane osobowe mogg by¢ pozyskiwane od wykonawcow, ktorych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powoluja sic wykonawcy;

7. przetwarzane dane osobowe obejmujg dane zawarte w tresci oferty i pozostatych zaltgcznikoéw, niezbedne celu
zwigzanym z udzialem niniejszym postgpowaniu;

8.  Przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:
a. dostepu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
C. usunigcia,
d. ograniczenia ich przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

f. wniesienia sprzeciwu;
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9. Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

10. Panie Pana dane osobowe nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

11. Obowiazek informacyjny okres$lony przepisami RODO spoczywa takze na wykonawcach, ktorzy pozyskuja
dane osobowe 0s0b trzecich w celu przekazania ich zamawiajacym w ofertach.
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