Umowa Nr MT.2372.2.2025

Nr sprawy: MT.2370.9.2025

zawarta ponizej progéw okreslonych w art.2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

W dniu ........2025 r. w Siedlcach pomigdzy Komendg Miejskg Panstwowe) Strazy Pozarnej w
Siedlcach, z siedzibg 08-110 Siedice, Czerwonego Krzyza 45, posiadajgcym REGON
711586550 1 nadany NIP 821-20-69-561, zwanym dalej ,, Zamawiajacym” reprezentowanym
przez:

zwany dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustlugi kompleksowego
nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Budowa zaplecza sprz¢towo-
magazynowego KM PSP w Siedlcach.

2. Projekt budowlany i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia zawierajgca opis przedmiotu
zamoOwienia zadania pn.: Budowa zaplecza sprzgtowo-magazynowego KM PSP w Siedlcach
dostepne sg na stronie internetowe;j: https:/platformazakupowa.pl/transakcja/1 148820

3. Przedmiot umowy obejmuje $wiadczenie obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zramienia Zamawiajgcego przy zadaniu inwestycyjnym, o ktorym mowa w ust. 1 zgodnie
z zakresem obowigzkéw okreslonym w Zataczniku Nr 1 stanowigcym integralny zatgcznik do
umowy.

4. Wykonawca dotaczy do umowy kserokopie stosownych uprawnien osob sprawujacych
nadzor inwestorski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci,’
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz w specjalnosci inzynieryjnej drogowej wraz z kserokopiami
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

5. Inspektor o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od ryzyka zawodowego na caly okres
realizacji robot. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w wykonawstwie
Umowy na kwote nie nizszg niz 100.000,00 zt.

§2
Termin wykonania umowy
1. Ustuge okreslong w § 1 ust.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ w okresie zgodnym
z terminem realizacji przez Wykonawce robot budowlanych zadania pn.: ,,Budowa zaplecza
sprzetowo-magazynowego KM PSP w Siedlcach”:

a) termin rozpoczecia - od dnia podpisania umowy,
b) termin zakonczenia - zgodny z terminem realizacji przez Wykonawce robot budowlanych
nie dluzszy jednak, niz do ..ccevevrenrens r.
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§3
Oswiadczenia Stron
Zamawiajacy o$wiadcza, ze do koordynacji czynnosci Przedstawicieli Inzyniera réznych
specjalnosci dla zadania pn. ,,Budowa zaplecza sprzetowo-magazynowego KM PSP
w Siedlcach” wyznacza Inzyniera do celow Kontraktu posiadajacego uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

Wykonawca oswiadcza, ze Przedstawiciel Inzyniera posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
przyjmuje obowigzki Inzyniera do celéw Kontraktu.

Wykonawca wyznacza osoby sprawujace nadzor:

A) e posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) i posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

[ I posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen,

Zamawiajacy dopuszcza tgczenie przez jedna osobe funkcji wymienionych w ust. 3 pod
warunkiem posiadania przez nig wlasciwych uprawnien.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zobowigzuje si¢
zaplaci¢ cene ryczattowa w wysokosci: ......... zl brutto (slownie: ............... zlotych

00/100)).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie Podwykonawcéw.
. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury koncowej na
podstawie protokotu odbioru koncowego robdét wykonanych przez Wykonawce robot
budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, pokrywa koszt wynagrodzenia os6b
sprawujgcych nadzor, optlaty, podatki, koszty transportu, zakwaterowania, diet, zakupu
wszelkich materiatéw, badan, ustug i urzadzen oraz koszt wszystkich, niewymienionych
wyzej czynnosci koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z nadzorem realizacji robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Inspektora z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikoéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1.
. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
wykonanych robét przez wykonawce.
Faktura wystawiona przez Wykonawce powinny zawieraé nast¢pujace informacje:

1) numer umowy (nadany przez Zamawiajacego),

2) poprawnie okreslony przedmiot umowy i termin zaplaty,

3) nalezny podatek VAT.
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Faktura nie zawierajgca danych, o ktéorych mowa w ust. 8 lub zawierajaca bledne dane
moze spowodowaé opoznienia w platnosci wynikajace z systemowego uzgodnienia
faktury z umows. W takim przypadku Wykonawcy lub Podwykonawcom nie bedzie
przystugiwac¢ prawo naliczenia odsetek.

§ 5. PlatnoSci

1. Zamawiajacy dokonuje ptatnosci na rzecz Inspektora w nastgpujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

Inspektor ma obowigzek w terminie 7 dni, po spetnieniu nizej opisanych warunkéw,
wystawi¢ fakture czesciowq za ten sam okres rozliczeniowy, na ktéry wykonawca robot
budowlanych wystawit swoja fakture (zostat dokonany odbior czgsciowy robot);
wynagrodzenie czeSciowe przystugujace Inspektorowi zostanie kazdorazowo obliczone
w oparciu o procentowy wskaznik wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, ktory
zostanie okreslony na podstawie stosunku wykonanej i odebranej czesci robot
budowlanych do wartosci brutto umowy o roboty budowlane, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ust. 6, wedtug wzoru:
a) obliczanie wynagrodzenia czeSciowego, naleznego za wykonanie ustugi nadzoru,

rozliczenia i odbioru czesci robot budowlanych:

Wez=Nx Wb

Wcz — wynagrodzenie czesciowe brutto

N — wskaznik procentowy

Wb - wynagrodzenie brutto Umowy

b) obliczanie wskaznika procentowego, na podstawie wynagrodzenie wykonawcy robot
budowlanych:
N = Wczrb/Wn x 100
N — wskazZnik procentowy
Wezrb — wynagrodzenie brutto wykonawcy robot budowlanych za czgsciowe
wykonanie robdt budowlanych;
Wn — wynagrodzenie brutto umowy wykonawcy rob6t budowlanych

¢) obliczanie platnosci koficowe] Inspektora:
Wk =Wb - X Wcez

Wk — wynagrodzenie brutto koncowe

Wb — wynagrodzenie brutto Umowy

¥ Wez — suma wyplaconego i naleznego wynagrodzenia czgsciowego do dnia
rozliczenia Umowy

Wynagrodzenie bedzie platne po zakonczeniu i dokonaniu przez Inspektora oraz
Zamawiajgcego odbioru danego etapu nadzorowanych robét budowlanych;
podstawg wystawienia faktury czeSciowej przez Inspektora ustugi nadzoru
inwestorskiego stanowi¢ bedzie:
a) potwierdzenie przez Inspektora dokumentow do odbioru czesciowego, sporzadzonych
przez wykonawce robot budowlanych oraz Protokotu odbioru czgsciowego robot,
b) sporzadzenie Protokotu czesSciowego odbioru uslugi nadzoru zatwierdzonego przez
Zamawiajacego;
wystawienie koncowej faktury nastapi po spetnieniu nast¢pujacych warunkow:
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a) potwierdzenie przez Inspektora protokotu odbioru koncowego wykonawcy robdt
budowlanych wraz z zatacznikami, zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
b) sporzadzeniu Protokotu koncowego odbioru ustlugi zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

Zalacznikiem do faktury beda dokumenty wymienione w ust. 1.
Faktury beda platne w terminie do 30 dni od dnia ich dorgczenia Zamawiajacemu, na numer
rachunku
DN OWE 0. . ettt ittt e e
Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Warto$¢ ustug zafakturowanych do dnia odbioru koncowego powinna obejmowac nie
wigce] niz 90 % wartosci umowne;j, okreslonej w § 5 ust. 1, a pozostata wartos¢ zostanie
zafakturowana po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych i uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Inspektora,
choéby jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzaine.
Inspektor nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, iz Inspektor nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy na osobg trzecia.

§6

Zakres obowiazkow Wykonawcy

Strony ustalaja, ze do Wykonawcy nalezy pelny zakres obowiazkéw okreslonych
w przepisach z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane.

Szczegblowy zakres obowigzkéw Wykonawcy okreSlony jest w zataczniku Nr 1
do niniejszej umowy.

Strony uznaja, ze obowigzki Wykonawcy sa tozsame z obowigzkami Inzyniera do celow
Kontraktu okreslonymi w Zatgczniku Nr 1 do Umowy.

Wykonawca zapewni sobie biuro we wlasnym zakresie.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze swoja oferta, wykonanie czesci ustug

Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace ustugi:

1) e oo s« wm T o e e« e 2 2 B < o o

Pozostale ustugi Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
4. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia Podwykonawcom, mimo Ze nie wskazat
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,;
2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w ofercie;
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3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa¢ z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg powinna okreslac:

1) zakres ustug do wykonania przez Podwykonawce sposéb realizacji nie noze by¢
sprzeczny z umowa zawarta z Zamawiajgcym;

2) termin realizacji ustug objetych umowa, przy czym nie moze on przekraczaé
terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajacym;

3) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu ustug,

4) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie
ustugi zleconej Podwykonawcys;

5) ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od
obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy o
Podwykonawstwo na ustugi.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia, obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

2) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych z
obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Do zmian postanowienn Umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ takie same zasady jakie
zastosowano przy zawieraniu umowy z Wykonawca.

9. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 439
ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy.

§8
Przedstawiciele stron umowy
1. Przedstawicielem Zamawiajagcego w granicach posiadanego umocowania niniejsza

umowa przed Wykonawcqg robét budowlanych jest Koordynator Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w osobie:

R e PR R— P ) T A 2 eMAail,opraangireaesses
2. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktu z Wykonawcag sg:
e e, Tel. oo ; BihA b s saiisinas

3. W zakresie wzajemnego wspotdzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzuja sie dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdéw prawa
i ustalonych zwyczajow.
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4. Wykonawca uzyje najlepszej wiedzy i umiej¢tnosci oraz dochowa nalezytej starannosci

1.

dla wypelnienia swoich obowiazkéw przewidzianych umowa 1 gwarantuje
podejmowanie takich dzialan, ktére nie zakldcg terminowego wykonania prac przez
Wykonawce robot budowlanych i zakoficzenia Inwestycji, w sposOb zabezpieczajacy
interesy Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji umowy bedzie dysponowal osobami
o kwalifikacjach warunkujacych prawidtows realizacje umowy.

§9

Zmiana postanowien umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazona na
pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie i na okreslonych ponize;
warunkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta
wynika z okolicznosci, ktéorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegolnosci, gdy jest
spowodowana:

a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych w umowie zawarte]
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robdot budowlanych,

b) opoOznieniem w terminowym wykonaniu robdt budowlanych przez
Wykonawce robot budowlanych.
Zmiana terminu bedzie dokonana adekwatnie do dtugosci okresu wydtuzajacego
lub skracajacego umowny termin wykonania robot budowlanych lub o okres
uzgodniony miedzy Stronami.

2) zmiany wynikajace z dostosowania platnosct wynagrodzenia do wydatkowania
Srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego,
zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, dostosowanie platnosci do zakresu
wykonanych robét,

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zamdéwienia przez
Strony z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢
kluczowych specjalistow z obowigzkow wynikajagcych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych, miedzy innymi takich jak: $mieré¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty
kwalifikacje odpowiednie jak osoby wskazane w umowie.

Dopuszczalne sg zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wpltynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ 0 zamdwienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg zmiany
m.in. o charakterze administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta
bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno —
prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace
do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

§10

Kary umowne
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umow,
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przez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci:

a) 20% wartosci umowy, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

b) 0,5 % wartosci umowy za kazdy dzien zwloki w przypadku zwtoki w wykonaniu
czynnosci nadzoru w terminie dtuzszym niz 3 dni od wezwania wpisanego przez
wykonawce robét do dziennika budowy,

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowna, gdy Wykonawca odstapi od umowy
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wysoko$é kar umownych, ktore Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy, nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto ustanowionego w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli kary umowne okreslone w ust. 2 nie pokrywaja wysokosci poniesionej przez
Zamawiajacego szkody, a takze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy w przypadkach innych niz okreslone w ust. 2 Zamawiajacy moze
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu zostang potrgcone z faktury wystawionej przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§11

Odstgpienie od umowy
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpi do petlnienia obowigzkow
1 nie podejmuje ich mimo wezwania Zamawiajacego.
b) Wykonawca nie pelni swoich obowigzkow zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.
c) Wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub nieprzystgpienia przez niego
do czynnosci odbioru robdt, mimo uprzedniego wezwania, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wykonawstwa zastepczego przedmiotowej ustugi na koszt Wykonawcy.

§ 12

Postanowienia ogélne
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony beda dgzyé
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego.
W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktorym mowa w ust.1,
strony moga wystapi¢ na droge sadowag. Wszystkie spory bedzie rozstrzygal
sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Zmiana postanowien umowy wymaga zgody stron wyrazonej na pismie w formie aneksu
do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§13
Informacje dodatkowe
1. Umowa sporzadzona jest w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy
12 egz. dla Zamawiajacego.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki:
— Nr 1 ,,Zakres obowigzkoéw Inzyniera do celow Kontraktu oraz Przedstawicieli Inzyniera
na zadaniu inwestycyjnym okreslonym w §1 ust.1 umowy”
— Nr 2 — klauzula RODO.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1 do umowy nr MT.2370.....2025

Zakres obowiazkéw Inspektora Nadzoru oraz Przedstawicieli Inspektora na zadaniu
inwestycyjnym okreslonym w §1 ust.1 umowy

Zakres obowigzkow obejmuje $wiadczenie ustug zarowno Standartowych jak i Dodatkowych przy
zadaniu inwestycyjnym, o ktérym mowa w pkt. 1 zgodnie z zakresem obowigzkéw okreslonym
ponizej.

Nadzér sprawowany bedzie na podstawie oswiadczen o przyjeciu obowigzkow.

Zakres ustug Standartowych obejmuje:
1. Zamawiajacy do koordynacji czynno$ci Przedstawicieli Inzyniera réznych specjalnosci
dla zadania pn. ,,Budowa zaplecza sprzetowo-magazynowego KM PSP w Siedlcach”
wyznacza Inspektora Nadzoru posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Koordynator nadzoruje dziatania Przedstawicieli Inspektora (branzowych Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego) podsiadajacych uprawnienia bez ograniczen do kierowania
robotami w specjalnosciach:

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

— instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych 1
elektroenergetycznych,

— inzynieryjnej drogowe;.

3. Wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 26 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tj.:

v’ reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonawstwa robét z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét, umowsg o wykonanie robot budowlanych, wymaganiami
Zamawiajacego oraz obowigzujagcymi przepisami, wiedza techniczng 1 sztuka
budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych,
technologicznych i materiatlowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

v kontrola zgodnosci wykonywanych rob6t z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem
robdt, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami,

v sprawowanie kontroli ilo$ciowe] i jakosciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajgcym interesy Zamawiajacego,

v wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy,

v’ zgdanie od wykonawcow robét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymywania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

v sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, powiadamianie wykonawcy robot
o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych oraz poswiadczenie usuniecia tych wad przez wykonawce robot,

v zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych, urzadzen, systemow
i wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja
projektowa lub wadliwych oraz niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

v’ sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementow, robot
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

v’ uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw préb i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy,
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v’ udzial w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych
w budynku, przekazanie Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem
dokumentéw umozliwiajacych niezwloczne rozpoczgcie uzytkowania obiektu,

v" kontrole rozliczen finansowych, w tym:

— weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, zamiennych lub uzupelniajacych pod wzgledem rzeczowym,
zgodnosci z obowigzujgcymi normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania
cen zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie o wykonawstwo robét,

— kontrola prawidlowos$ci wystawienia faktur, zakresow prac i kwot; w zakresie
zgodnos$ci z umowa zawartg z wykonawca robot oraz harmonogramem, w tym
w zakresie dostarczania dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw robét budowlanych,

— dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaly przekroczone,

v’ potwierdzenia gotowosci wykonawcy robot do odbioru koncowego oraz
przygotowanie i udziat w koncowym odbiorze zadania w obecnosci Zamawiajgcego.

4. Obowiazkiem Inzyniera do celow Kontraktu (Koordynatora) oraz Przedstawicieli

Inzyniera (branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego) jest dokonanie

odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy o objeciu funkcji Inspektora nadzoru

inwestorskiego jak rowniez wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynnosci w

toku realizacji zadania.

Zakres ustug Dodatkowych na etapie realizacji inwestycji obejmuje:

1. Udziat w przekazaniu placu budowy.

2. Przygotowywanie raz na miesigec raportu merytorycznego z postepu prac robot
budowlanych.

3. Obowigzkiem Inzyniera do celow Kontraktu (Koordynatora) jest co najmniej
czterokrotna obecno$¢ na terenie budowy w miesigeu kalendarzowym (w réznych
dniach roboczych). Obecnos$¢ na budowie potwierdzana jest wpisem do dziennika
budowy. Ponadto Zamawiajacy ma prawo wezwaé Inzyniera do celow Kontraktu
(Koordynatora) do wstawiennictwa na teren budowy lub siedziby Zamawiajacego
dodatkowo (poza obowigzkowa obecnos$cig okre$long powyzej) cztery razy w ciggu
miesigca (w wezwaniu okreslajgc godzine przybycia, nie wezesniejsza niz godz. 8.00 i
nie pozniejszg niz godz. 15.00) a Inzynier do celow Kontraktu (Koordynator) ma
obowigzek wstawienia sie na teren budowy pod warunkiem, Ze zostal skutecznie
powiadomiony o terminie pocztg elektroniczng nie pozniej niz dwa dni robocze przed
wyznaczonym terminem. Za skuteczne powiadomienie uwaza si¢ wystanie wiadomosci —
zadania wstawiennictwa na terenie budowy lub uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej
- poczta elektroniczng z adresu Zamawiajgcego na adres Inzyniera do celow Kontraktu
(Koordynatora) wskazany w Umowie.

4. Zapewnienie obecnosci na budowie co najmniej jednego, wiasciwego do aktualnego
etapu robot, inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 2 razy w tygodniu oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robdt. Obecno$¢ na budowie
potwierdzana wpisem do dziennika budowy.

5. Obowigzkiem Inzyniera do celéw Kontraktu (Koordynatora) jest organizowanie (w tym
na zadanie Zamawiajacego) i prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie co
najmniej dwa razy w miesigcu (wraz z lista obecnosci), sporzadzanie z nich protokotow
zawierajgcych m.in. opis zaawansowania robot budowlanych wzgledem harmonogramu
rzeczowo-terminowego, wnioski wilasne, wnioski i1 zalecenia innych inspektorow,
Kierownika budowy, kierownikow robdt, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych
0s6b i przekazywanie ich zainteresowanym stronom. Protokoél z narady koordynacyjnej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Koordynator przekazuje niezwlocznie Zamawiajacemu. Kopie protokotu lub ustalen
dostarcza wszystkim uczestnikom narady koordynacyjnej. Do ustalen zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych, liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia zawarte w
Informowanie o terminie nast¢pnej narady
koordynacyjnej moze odbywaé si¢ w postaci zapisow w protokole biezacej narady,

protokole uwaza si¢ za wigzgce.

telefonicznie lub poczta elektroniczng.
. Dbanie o realizacj¢ robdt w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowo-

terminowym i podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje
harmonogramu robét pod wzgledem terminowym i finansowym.

. Sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét odpowiednich dokumentéw i ich

gromadzenie przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajacemu (atestow,
certyfikatow, $wiadectw jakosci, wynikow badan itp.), dotyczacych materiatow i
urzgdzen stosowanych przez wykonawce rob6t oraz decydowanie o dopuszczeniu do
stosowania lub odrzuceniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich elementéw oraz
urzadzen przewidzianych do realizacji robot, zadanie wykonania dodatkowych badan
przez wykonawce robdt, materialdow budzacych watpliwosé co do jakosci oraz
akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j

oraz przepisami prawa.

. Zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas

realizacji robot budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek.

. Uzgadnianie z projektantem i Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka

koniecznosé.

Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczno$¢
wykonania robot dodatkowych, zamiennych Iub uzupelniajacych, nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg robdt, to Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomié
o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robét.

Kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych

lub uzupehliajagcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

spisywanie protokotéw

koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupeiniajgce wspoélnie z kierownikiem
budowy 1w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, sprawdzanie kosztoryséw tych robot i
przedkladanie ich Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

Sprawdzenie kompletnosci

1 poprawnosci

dokumentacji

powykonawczej oraz

ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koncowego.
Udziat w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie konieczno$¢ przedterminowego

rozwigzania umowy badz zmiany wykonawcy robot.

Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych prawidlowego i terminowego
wykonywania przedmiotu umowy.
Informowanie Zamawiajagcego o zauwazonych nieprawidtowosciach dotyczacych
przestrzegania na budowie przepisOw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny

pracy, itp.

Udziat w komisjach powolywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, egzekwowanie ich
usuni¢cia i sporzadzanie stosownych protokotow.
Udzial w ostatnim przegladzie przed uptywem terminu gwarancji wykonawcy robot

budowlanych.

Zamawiajagcy ma prawo zglaszaé w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace

procesu inwestycyjnego,
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19.

20.

21.

przeanalizowaé i uwzgledni¢, zawiadamiajagc Zamawiajgcego o podjgtych dziataniach i
ich skutkach.

Prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu robot w szczegdlnosci zakrytych
i zanikajacych oraz przekazywanie jej Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza.

Uczestnictwo w dzialaniach majacych na celu rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez
sporzadzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknigcia kwestii
spornych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robét budowlanych w  trakcie
realizacji umowy o roboty budowlane oraz w okresie udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych gwarancji i rekojmi.

Zapewnienie na swoj koszt i ryzyko zastepcy, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane i doswiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkéw. Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o ustanowieniu zastgpcy
oraz przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie, w celu uzyskania zgody
Zamawiajacego.
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