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Pełnienie Nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:  

„Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w województwie łódzkim” 

Umowa nr .................../2026  

 

zawarta w Łodzi w  dniu  ………………….2026 r.  pomiędzy: 

Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu, 

którego działają na podstawie pełnomocnictwa:   

 

1. ……………………………………………………… – Dyrektor Oddziału 

 

2. ……………………………………………………… – Z-ca Dyrektora Oddziału 

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 

Łódź, NIP: 725-17-13-273 zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawcą, 

 

łącznie w dalszej części Umowy zwanymi „Stronami”, 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia o wartości do 170 000,00 PLN netto oraz wyłączonego spod stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2025 roku  

poz. 1173 ze zmianami). 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji Pełnienie 

Nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Poprawa 

brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 

w województwie łódzkim” (dalej: zadanie lub roboty lub roboty budowlane lub 

inwestycja), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy (Opis Przedmiotu 

Zamówienia) oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Powierzone 

zadanie będzie realizowane w zakresie nadzoru nad wykonywaniem robót 

budowlanych, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 

krajowej nr 72 w woj. łódzkim w lokalizacjach:   

• w km 76+855 w miejscowości Złotniki (gmina Dalików, powiat poddębicki);  
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• w km 85+745 w miejscowości Jastrzębiec (gmina Aleksandrów Łódzki, powiat 

zgierski); 

• w km 145+682 w miejscowości Białynin Podbór (gmina Głuchów, powiat 

skierniewicki). 

2. Zamówienie obejmuje również weryfikację opracowanej dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innych 

dokumentów związanych z realizację robót, a także nadzór nad ich wykonaniem 

zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz zgodnie z warunkami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót. 

3. Inspektor Nadzoru w celu prawidłowej realizacji Umowy ma obowiązek zapewnienia 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, dla wszystkich branż realizowanych w zadaniu 

oraz w zakresie weryfikacji pomiarów geodezyjnych, przez osoby posiadające 

stosowne uprawnienia wymagane prawem budowlanym. 

4. W trakcie świadczenia usług objętych niniejszą Umową Inspektor Nadzoru, za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego, może zlecić wykonanie części zobowiązań 

podwykonawcom. Za działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Inspektor 

Nadzoru ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 2 

1.  Czynności Inspektora Nadzoru, o których mowa w § 1 ust. 1 rozpoczną się  od dnia 

podpisania Umowy i będą trwać do czasu faktycznego zakończenia robót 

budowlanych przez wykonawcę robót i ich rozliczenia, rozliczenia końcowego umowy 

z wykonawcą robót i dokonania odbioru ostatecznego robót, jak również w okresie 

rękojmi i gwarancji wykonanych robót, w zakresie o którym mowa  

w ust. 2. Szacunkowy termin nadzorowania robót budowlanych wynosi  

6 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru zobowiązuje się dokonać  

w obecności Zamawiającego i wykonawcy robót, dwóch przeglądów odpowiednio  

w 12-tym miesiącu oraz w 24-tym miesiącu od protokolarnego odbioru ostatecznego 

robót zrealizowanych przez wykonawcę robót. Celem uniknięcia sporów co do 

interpretacji ostatnią czynnością Inspektora Nadzoru w ramach Umowy będzie 

przegląd w 24 miesiącu od daty odbioru ostatecznego robót, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim.  

3. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót przewidywany 

termin realizacji robót budowlanych wynosi 6 miesięcy. Zamawiający zastrzega, że 

szacunkowy termin realizacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec 

zmianie w zależności od rzeczywistego terminu robót realizowanych przez 

wykonawcę robót, o których mowa w § 1 ust. 1 stosownie do czasu realizacji tych 
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robót i nie będzie to podstawą do kierowania przez Wykonawcę żadnych roszczeń  

w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie 

szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności 

objętych niniejszą Umową. 

2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany świadczyć usługi objęte Umową z należytą 

dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową 

i doświadczeniem. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany działać we współpracy  

z Zamawiającym i na jego rzecz w  okresie realizacji Umowy. 

3. Inspektor Nadzoru będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj. w sposób 

taki, jak działa niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem. 

4. Inspektor Nadzoru  będzie działać zgodnie z umową o wykonanie robót, którą 

Zamawiający zawarł z wykonawcą robót. 

5. Na każdym etapie realizacji robót objętych zadaniem Inspektor Nadzoru jest 

zobowiązany zapewnić Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie 

zarządzania zadaniem. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia należnego od Wykonawcy względem 

jego podwykonawców. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności: 

1) udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu 

budowy;  

2) dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) 

zgłoszenia robót do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;  

3) dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa) 

zgłoszenia zakończenia robót do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli okaże się 

konieczne) lub zaświadczenia o braku sprzeciwu; 

4) weryfikacja dokumentacji projektowej w oparciu o którą realizowana jest 

inwestycja oraz (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) weryfikacji 

dokumentacji projektowej sporządzanej przez wykonawcę robót, w tym 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innych 

dokumentów związanych z realizacją zadania oraz dokonywanie odbiorów prac 
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projektowych, dokumentacji powykonawczej i robót łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót; 

5) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) zwanej dalej Prawo 

budowlane. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się  

w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji zadania z Projektem Wykonawczym, obowiązującymi 

przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie trwania 

usługi, jako sumienny doradca Zamawiającego, 

c) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych 

materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu                                   

i zanikających, 

e) przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru 

ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych                      

i odbiorze ostatecznym, 

f) potwierdzania ilości wykonanych robót, 

g) potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót 

i odbiorze ostatecznym zadania, 

h) sprawdzania rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia 

należnych im kwot, 

i) bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem 

rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń 

dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę robót, 

j) rozliczenia końcowego zadania (rozliczenia robót), 

k) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

l) kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez 

Kierownika budowy / Kierownika Robót, 

m) opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia 

kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia; 

6) sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego  

i rzeczowego robót budowlanych narastająco w układzie ogólnym  

i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany; 
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7) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru lub wykonawcę robót (w ramach kwoty wynagrodzenia)  

i sporządzania stosownych Protokołów z ww. spotkań; 

8) w zakresie ochrony środowiska - prowadzenie nadzoru nad działaniami 

wykonawcy robót w zakresie wypełniania wymogów ochrony środowiska  

w zakresie: 

a) gospodarki odpadami, 

b) ochrony przyrody, 

c) prowadzenia robót w zgodzie z wymogami przepisów ochrony środowiska, 

d) łagodzenie ewentualnych konfliktów z organizacjami ekologicznymi, 

e) sporządzenie sprawozdania potwierdzającego zabezpieczenie 

środowiska w trakcie realizacji robót; 

9) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

10) W przypadku rozwiązania, odstąpienia od umowy z wykonawcą robót lub 

zakończenia umowy z wykonawcą robót przez którąkolwiek ze stron, nadzór jest 

zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót wykonanych 

przez danego wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy robót (lub dalszego 

podwykonawcę wykonawcy) przedstawioną przez wykonawcę robót lub odmówić 

takiego zatwierdzenia. Nadzór zweryfikuje również zakres robót pozostających do 

wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. Nadzór jest zobowiązany do wyegzekwowania 

od wykonawcy robót przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, 

jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu robót;  

11) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest weryfikować, opiniować oraz prowadzić 

rejestr umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami (dot. umów 

na roboty, usługi oraz dostawy); 

12) identyfikowanie, o ile jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze 

strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego 

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji; 

13) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji) 

powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją a stanem faktycznym na Placu budowy. 

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego 

(wyznaczenia rzędnych) elementów robót przez uprawnionego geodetę oraz 

odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy; 

15) prowadzenia regularnych, bieżących inspekcji na Placu Budowy w celu 

sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 
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materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności robót  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Projektem technologicznym /wykonawczym, 

decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, 

normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej; 

16) powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu 

koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania. 

2. Inspektor Nadzoru ma obowiązek stałej współpracy z Laboratorium 

Zamawiającego, a w szczególności: 

1) Zlecania – na bieżąco [w miarę postępu robót] – w formie elektronicznej na 

aktualny adres e-mail laboratorium Zamawiającego lub do siedziby 

Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź badań kontrolnych dla wszystkich 

wymagających kontroli laboratoryjnej asortymentów robót. Zlecenia będą 

wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w którym podane zostaną wszystkie 

niezbędne informacje;  

2) Przekazywania wraz ze zleceniem protokołu/protokołów pobrania - w przypadku 

zleceń obejmujących próbki do badań nie pobrane przez Laboratorium 

Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź. Protokół pobrania powinien być zgodny ze 

wzorem obowiązującym  w zespole, do którego przekazywane są próbki do badań 

(aktualne wzory protokołów pobrania dostępne są w Laboratorium 

Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź).  Brak odpowiedniego i wypełnionego 

protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań oraz realizację 

zlecenia; 

3) Przekazywania do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź próbek do 

badań wraz z etykietami umożliwiającymi ich identyfikację przez nadzór lub 

osoby posiadające odpowiednie do tego upoważnienie; 

4) Niezwłocznego przekazywania informacji o anulowaniu zleceń badań drogą 

telefoniczną do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź oraz 

potwierdzaniu w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub 

papierowej do siedziby Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź; 

5) Analizowania na bieżąco wyników badań otrzymanych zarówno z Laboratorium 

wykonawcy robót jak i Laboratorium Zamawiającego; opiniowania Programów 

Naprawczych sporządzonych przez wykonawcę robót oraz ich akceptowania; 

6) Sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów oraz w udokumentowaniu 

jakości realizowanych robót, co wiąże się z koniecznością uczestniczenia                      

w pobieraniu próbek laboratoryjnych zarówno przez Laboratorium wykonawcy 

robót jak i Laboratorium Zamawiającego; 
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7) Udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badań zamieszczone                                 

w comiesięcznym Monitoringu Jakości Robót (MJR) w terminie do końca 

przyszłego miesiąca za okres którego MJR dotyczy. 

8) Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do dokonywania oceny wyników badań 

wyrobów budowlanych w zakresie ich zgodności z właściwościami użytkowymi 

wyrobu określonymi w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej 

Deklaracji Właściwości Użytkowych. 

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek: 

1) Dokonywać na bieżąco – w trakcie realizacji budowy – oceny otrzymywanych 

wyników badań dostarczanych zarówno przez Laboratorium Zamawiającego jak i 

wykonawcę robót; 

2) Uczestnictwa w sporządzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporządzonego 

przez wykonawcę robót kolaudatu i dokumentacji powykonawczej; 

3) Przedstawienie własnego stanowiska i propozycji sposobu rozwiązania,                         

w przypadku zaistnienia odchyłek (większych od dopuszczalnych) w wynikach                  

z badań kontrolnych na etapie realizacji zadania oraz przed komisją odbiorową 

dokonującą odbioru robót budowlanych nadzorowanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

4. Obsługę laboratoryjną robót w zakresie kontrolnym wg. zapotrzebowania Inspektora 

Nadzoru z ramienia Inwestora sprawować będzie Wydział Technologii i Jakości 

Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2. 

5. Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub 

podejmowanie innych działań przez Inspektor Nadzoru i wpływających na wzrost 

wartości robót potrzebna jest zgoda Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Nadzór pełnić będzie: 

- Inspektor Nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej (osoba wskazana  

w postępowaniu przetargowym w Ofercie Wykonawcy) - …………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………….., kom.: …………………………………………………………. 

- Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba wskazana w postępowaniu przetargowym 

w Ofercie Wykonawcy) - …………………………………………………… 

e-mail: …………………………………………………….., kom.: …………………………………………………………. 

– Koordynator (można wskazać jedną z ww. osób lub inną osobę) - 

…………………………………………………… e-mail: …………………………………………………….., kom.: 

……………………………………………………….. 

2. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. O planowanej zmianie Inspektor Nadzoru poinformuje 
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Zamawiającego pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia. Zmiana 

ta nie wymaga aneksu oraz wpisu do dziennika budowy. 

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby 

innej niż wskazana w ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. Jako Przedstawicieli w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego, w tym zatwierdzenia Protokołu odbioru sprawowania nadzoru 

inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru za dany okres świadczenia usługi, 

Zamawiający wyznacza:  

……………………………………………………………………………………………..  

oraz  

…………….....................................................................  

5. Zamawiający dostarczy Inspektorowi Nadzoru kserokopię umowy na wykonanie robót. 

6. Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonywania 

zamówienia wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze 

świadczonym zamówieniem.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji  

i danych co do postępu realizacji zadania. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w zakresie wskazanym w ust. 1 do Inspektora Nadzoru 

uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia 

Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku oraz podjętych działaniach. 

3. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez przedstawiciela 

Zamawiającego odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji zadania w imieniu 

Zamawiającego. 

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego, w szczególności uznawania roszczeń wykonawcy robót budowlanych 

i osób trzecich. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu 

umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. Kserokopia umowy 

ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca jest 
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zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia spełniającej ww. wymagania przez 

cały okres trwania niniejszej Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco aktualnych 

umów ubezpieczenia obejmujących kolejne okresy ubezpieczeniowe w czasie trwania 

niniejszej Umowy. 

8. Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym 

również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak 

zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za pełnienie czynności objętych niniejszą Umową 

zgodnie z ofertą Inspektora Nadzoru Strony ustalają na kwotę ryczałtową netto: 

…………….. PLN (słownie złotych: …………………………………….) plus 23% podatek VAT  

w kwocie ………………… PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………… PLN, 

(słownie złotych: ……………………………………………………….). 

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej 

stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej 

umowy odpowiednio dostosowana. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto 

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy będzie płatne na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr …………………………………….. (wskazany w oświadczeniu Inspektora 

Nadzoru – załącznik nr 2 do Umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty uważać się będzie datę 

polecenia przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru. Zmiana numeru rachunku 

wymaga każdorazowo aneksu do Umowy i przedłożenia dokumentów 

potwierdzających zmianę. 

4. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją,                   

a w szczególności: 

− wynagrodzenia wraz z narzutami, 

− koszty urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru, 

− koszty zakwaterowania i delegacji, 
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− koszty wyposażenia bhp, 

− koszty transportu i łączności,  

− wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w Formularzu 

Cenowym, 

− koszty urlopów i zwolnień, 

− wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób, 

− koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp. 

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno – 

biurowe dla Inspektora nadzoru.  

6. W razie przerwania robót objętych zadaniem, wykonanie usługi zostanie zawieszone 

na wniosek Zamawiającego lub zakończone wskutek odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4, bez prawa Wykonawcy dochodzenia 

odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zapłacone proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót, wg rozliczenia  

opisanego w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót budowlanych, wartości robót, jak 

również zmiana przewidywanego terminu realizacji umowy z wykonawcą robót nie 

będzie podstawą zmiany wartości niniejszej Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Inspektor Nadzoru ma prawo do comiesięcznego wystawiania faktur za każdy miesiąc 

pełnienia usługi. Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za pełnienie czynności 

będących przedmiotem niniejszej Umowy, będzie wypłacane w oparciu o uzgodniony 

przez Zamawiającego harmonogram płatności,  na zasadach określonych poniżej: 

a) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru w okresie realizacji robót przez 

wykonawcę robót wypłacane będzie do 80% wartości ryczałtowej 

wynagrodzenia  określonego w § 7 ust. 1 Umowy,  

b) 20% wartości ryczałtowej wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy 

zostanie wypłacone po odbiorze ostatecznym robót, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 11. 

Propozycję Harmonogramu Płatności do uzgodnienia przez Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przedłożyć w terminie do 7 dni roboczych od 

daty podpisania Umowy. Przedłożony Harmonogram winien uwzględniać nadzór  

w podziale na trzy lokalizacje a suma łączna winna być zgodna z wartością Oferty 

Inspektora Nadzoru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych jest zobowiązany do 

uzgodnienia harmonogramu bądź wniesienia wiążących uwag. W trakcie obowiązywania 

Umowy zarówno Inspektorowi Nadzoru, jak i Zamawiającemu, przysługuje prawo zmiany 

uzgodnionego harmonogramu płatności, z zastrzeżeniem, że każda zmiana 

harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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9. W przypadku, gdy wykonawca robót nie rozpocznie robót budowlanych, Inspektor 

Nadzoru za wykonywany nadzór inwestorski może wystawić fakturę po 30 dniach po 

protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Wartość faktury za pełnienie czynności 

umownych wyniesie 5% wartości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru wskazanej  

w ust. 1. 

10. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

raport miesięczny sporządzany przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6. 

Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia raportu miesięcznego w terminie do 

14 dni od jego otrzymania bądź wniesienia uwag do raportu. W przypadku wniesienia 

uwag Zamawiającego, ponowną weryfikację poprawionego przez Inspektora Nadzoru 

raportu, Zamawiający jest zobowiązany wykonać w terminie do 7 dni od otrzymania 

poprawionego raportu. 

11.  Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie 

faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru po odbiorze ostatecznym 

nadzorowanych robót. Podstawą do wystawienia ostatniej faktury będzie:  

- sporządzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego 

rozliczenie końcowe zadania (tj. rozliczenie umowy z wykonawcą robót)  

- uzyskane od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) 

 zaświadczenia o braku sprzeciwu do użytkowania / pozwolenia na użytkowanie 

(zaświadczenia / pozwolenia dla każdej z lokalizacji albo jedno zbiorcze dla wszystkich 

lokalizacji objętych nadzorem – obowiązek Inspektora Nadzoru określony  

w § 4 ust. 1 punkt 3)  

- raport końcowy Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się  

w bazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. Białej liście 

Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na 

podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług i zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie  

z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania umowy, 

aż do całkowitego jej rozliczenia. 

13. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku 

bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający 

uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym 

dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania 

numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT. 

14. Od dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych  

w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doręczanie faktur VAT 

następuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawą  



 

Umowa  strona 12 z 16 

Pełnienie Nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:  

„Poprawa brd wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 72 w województwie łódzkim” 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisami 

wykonawczymi.  

15. Załączniki do faktur opatrzone podpisem elektronicznym, będą przesyłane  

z adresu mailowego Inspektora Nadzoru …………………………………………..……. na adres  

e-mail Zamawiającego: …………………………………………., podając w tytule widomości numer 

ID KseF dla danej faktury, której dotyczą. Dokumenty nieopatrzone podpisem 

elektronicznym należy przekazywać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź ( na kopercie należy dopisać 

dane przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 5 ust. 4 Umowy oraz dane 

faktury, której dotyczą). 

16. W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur  (KSeF) Strony stosują 

procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. 

17. Datę doręczenia faktury VAT określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług. 

 

§ 8 

1. Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od Umowy w następujących wypadkach: 

1)jeżeli Inspektor Nadzoru nie podjął się wykonania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej  

niż 7 dni; 

2)jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty  

i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych 

obowiązków; 

3)w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 

4)w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych.  

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, w przypadkach przewidzianych  

w Umowie, powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.  

3. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie, 

wywiera skutek na przyszłość. W takim wypadku Wykonawca może jedynie żądać 

wynagrodzenia wynikającego z zatwierdzonego Harmonogramu Płatności, wg stanu 

na dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

 

§ 9 

1. Za zwłokę w wykonaniu przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków,  

z określonym w Umowie terminem wykonania lub terminem wyznaczonym przez 

Zamawiającego, wymienionych w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, 
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o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danego 

obowiązku wymienionego w § 4 niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

2. Za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 

uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 

konieczność, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych  

w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każde 

podjęte zobowiązanie lub czynność. 

3. Za podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej 

uprawnienia Zamawiającego wobec wykonawcy umowy o roboty, w szczególności 

takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności 

dla wykonawcy robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości  

5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdą podjętą 

decyzję. 

4. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

6. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie 

szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności 

objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów 

starannego działania. 

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Inspektor Nadzoru ma obowiązek 

zapłacić Zamawiającemu w terminie wynikającym z wystawionej noty księgowej 

wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień  

ust. 8 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z każdej płatności 

należnej lub jaka będzie się należeć Inspektorowi Nadzoru, na co Inspektor Nadzoru 

wyraża zgodę. Zapłata kary przez Inspektora Nadzoru lub potrącenie przez 

Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Inspektorowi Nadzoru nie zwalnia 

Inspektora Nadzoru z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających  z Umowy. 

9. Inspektor Nadzoru wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar 

umownych i odszkodowań z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru lub wniesionego 

zabezpieczenia. 
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10. Każda z kar umownych przewidzianych w Umowie jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 

pozostałych. 

11. Maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub inne właściwe przepisy 

prawa. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 i 7, niniejszej Umowy wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa przelać uprawnień z niniejszej Umowy na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W związku z realizacją Umowy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania 

klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej 

załącznik nr 6 do Umowy: 

1) pracownikom i współpracownikom Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy robót,  

z którym zawarto Umowę, 

2) pracownikom lub współpracownikom podwykonawców i dalszych podwykonawców 

zaangażowanych w realizację Umowy,  

3) osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami Umów. 

 

§ 12 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 

……………………………………… zł (słownie złotych ………………………………………………………………). 

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas realizacji Umowy w formie: 

……………………………………………………………………………, na rzecz GDDKiA Oddział w Łodzi, 

91-857 Łódź ul. Irysowa 2. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa poniżej:  
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1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu dokonanie niniejszej zmiany na piśmie. Zmiana 

ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej 

niż pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

zamawiającego przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

aż do czasu usunięcia przez wykonawcę robót wszelkich wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zakończenia okresu gwarancji obowiązującego  

w umowie z wykonawcą robót, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

na 25 dni przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot  

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie 

zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy: 

a) w wysokości 70% wartości zabezpieczenia po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego Protokołu Ostatecznego Odbioru Robót Budowlanych, nie później 

niż w 30 dniu po wystąpieniu Inspektora Nadzoru o zwrot zabezpieczenia. 

b) 30% wartości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji obowiązującego 

w umowie z wykonawcą robót, nie później niż w 30 dniu po wystąpieniu Inspektora 

Nadzoru o zwrot zabezpieczenia. 

6. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do przeglądów okresowych o których 

mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w ust. 5 lit. b) 

na poczet dokonania ww. przeglądów.  

 

§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

§ 14 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
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1. Opis Przedmiotu Zamówienia  

(wraz z informacją o Procedurze zgłoszeń wewn.). 

2. Oświadczenie Wykonawcy o numerze rachunku bankowego do rozliczenia umowy. 

3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

4. Formularz Ofertowy wraz z załącznikami. 

5. Odpis polisy ubezpieczeniowej. 

6. Klauzula informacyjna - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

w związku z realizacją umów. 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


