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Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w oparciu o dokumentację projektową pn. 
„Przebudowa skrzyżowania w m. Roztoki na skrzyżowanie typu rondo” – obecna nazwa 
zadania to „Rozbudowa DK33 na odcinku Domaszków – Roztoki, odcinek Roztoki”, wykonaną 
przez BAMAR Biuro Projektowe. 

W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest dokonać na wezwanie 
Zamawiającego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 ze zm.) oraz konsultować z 
nadzorem inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez wykonawcę. 

 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie ww. 
dokumentacji w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.  
Nadzór autorski będzie obejmował w szczególności:  

 wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych 
w dokumentacji projektowej podczas realizacji robót, 

 udzielania odpowiedzi w siedzibie zamawiającego,  biurze budowy lub na placu 
budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający 

 analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych 
z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; 
określania zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana zatwierdzonego 
projektu budowlanego); opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

 udziału na wezwanie zamawiającego w komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez zamawiającego lub nadzór inwestorski, w odbiorze 
ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

 doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami 
przepisów prawa, na podstawie których przygotowano dokumentację projektową; 

 pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo 
Budowlane oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak 
nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych; 

 uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji 
powykonawczej. 
oraz dodatkowo: 

 w toku wykonywania robót budowlanych stwierdzenie zgodności realizacji z 
projektem,  

 uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 
wykonawcę robót w stosunku do przewidzianych w projekcie,  

 współpracę bieżącą z wykonawcą przy poszczególnych etapach realizacji robót 
branżowych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,  

 uzupełnienie szczegółów dokumentacji i instrukcji dodatkowych dla potrzeb 
wykonawcy robót,  

 opiniowanie projektów zamiennych, zgłoszonych przez wykonawcę robót,  
 weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez wykonawcę robót,  
 analizę i akceptację lub oddalenie propozycji wykonawcy robót dotyczących robót 

pomocniczych mających wpływ na rozwiązania robót stałych,  
 analiza i potwierdzenie przekroczeń pozycji przedmiarowych. 

 
Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, może 
nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie 
obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 
W razie nieobecności osób wyznaczonych przez wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego 



 

Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 3 z 4 

(np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany 
niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i 
pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od 
kwalifikacji wymaganych w SWZ niniejszego Zamówienia dla danego stanowiska. O potrzebie 
zastępstwa wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie 
wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie 
dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa 
wymaga zgody Zamawiającego.  
W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, 
wezwanie przedstawicieli wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie 
każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data 
otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną.  
 
Nadzór autorski projektanta może odbywać się poprzez:  
1. Przyjazd projektanta na budowę na wezwanie zamawiającego.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu na teren budowy, w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy. Rozliczenie nastąpi poprzez rzeczywistą 
ilość dni pobytu Projektanta (zespołu) na budowie.  
W koszcie jednostkowym 1 dnia pobytu Projektanta (zespołu projektowego) na budowie 
należy uwzględnić m.in.:  
▪ przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,  
▪ dojazd na plac budowy i powrót do siedziby jednostki sprawującej nadzór autorski,  
▪ pobyt na budowie,  
▪ załatwianie spraw związanych z nadzorem w trakcie pobytu na budowie,  
▪ załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie do siedziby jednostki sprawującej 
nadzór (w tym konsultacje z zamawiającym we wszystkich kwestiach związanych z pełnionym 
nadzorem autorskim),  
▪ pozostałe niezbędne koszty takie jak: diety, noclegi, transport, utrzymanie personelu, 
środków łączności, itp.  
 
Uwaga:  
Przyjazd projektanta (zespołu projektowego) na budowę na wezwanie 
Zamawiającego spowodowany błędami w dokumentacji lub zaniedbaniami na 
etapie jej powstawania jest na koszt projektanta – nie podlega wynagrodzeniu z 
tytułu pełnienia czynności nadzoru autorskiego. W sytuacji, gdy konieczność 
przyjazdu projektanta (zespołu projektowego) na budowę wynika z błędów 
projektowych lub zaniedbań, projektant (zespół projektowy) zobowiązany jest do 
przyjazdu na wezwanie zamawiającego na budowę na koszt własny. 
Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru autorskiego, w przypadku nie uznania 
błędu przez projektanta, projektant może dochodzić przed sądem, jednakże 
okoliczności te nie mogą powodować przerw w pełnieniu czynności nadzoru 
autorskiego w okresie związania umową.  
 
2. Praca projektanta w biurze  
 
W sytuacji gdy nie zachodzi konieczność przyjazdu projektanta (zespołu projektowego) na 
budowę np. konieczność opiniowania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 
uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej i dodatkowych instrukcji dla potrzeb 
nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót, weryfikacja rozwiązań projektowych 
dostarczonych przez wykonawcę robót itp., nadzór autorski będzie pełniony przez projektanta 
w biurze projektowym.  
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Uwaga:  
Praca Projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie Zamawiającego 
spowodowana błędami w dokumentacji lub zaniedbaniami na etapie jej 
powstawania jest na koszt Projektanta – nie podlega wynagrodzeniu z tytułu 
pełnienia czynności nadzoru autorskiego. W sytuacji, gdy konieczność pracy 
projektanta (zespołu projektowego) w biurze na wezwanie zamawiającego wynika 
z błędów projektowych lub zaniedbań, projektant (zespół projektowy) 
zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi i wykonywania dodatkowych prac 
projektowych na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru 
autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez projektanta, projektant może 
dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w 
pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w okresie związania umową.  
 
3. Wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na 
wezwanie zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub 
uzupełniających przed przystąpieniem do prac projektowych konieczne jest zatwierdzenie 
przez zamawiającego wyceny prac projektowych. Podstawą do wyceny prac projektowych, 
będą Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz oferta Wykonawcy tzn. cena 
jednostkowa jednostki nakładu pracy (j.n.p.) wskazana w „Formularzu cenowym”.  
 
Uwaga:  
Wykonanie zamiennych i uzupełniających opracowań za wynagrodzeniem z tytułu 
pełnienia czynności nadzoru autorskiego nie dotyczy opracowań, których 
wykonanie jest konieczne ze względu na błędy projektowe lub zaniedbania w 
wykonaniu przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy konieczność wykonania 
opracowań zamiennych lub uzupełniających wynika z błędów projektowych lub 
zaniedbań, wykonawca (projektant) zobowiązany jest do wykonania powyższych 
opracowań na koszt własny. Wynagrodzenia za sporne czynności nadzoru 
autorskiego, w przypadku nie uznania błędu przez projektanta, projektant może 
dochodzić przed sądem, jednakże okoliczności te nie mogą powodować przerw w 
pełnieniu czynności nadzoru autorskiego w okresie związania umową.  
W przypadku zaniechania pełnienia czynności nadzoru autorskiego w okresie 
realizacji robót nadzór autorski zostanie powierzony innej osobie, na koszt 
projektanta. 
 
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 
dnia 04.02.1994r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24) i 
nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Zmianie może ulec okres pełnienia nadzoru autorskiego w zależności od postępu robót 
budowlanych.  

Dokumentacja projektowa dostępna jest na serwerze FTP: 
Adres serwera  to: ftp.gddkia.gov.pl (protokół SFTP), port:22 
Użytkownik: Rozbudowa_DK33_Roztoki_o 
Hasło: ^5vbTKFk 
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: 
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. WinSCP, 
FileZilla, itp.), nie używać przeglądarki www. 
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