
   
 

 Skarb Państwa  

- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział Opolu 
 

 

Nazwa zamówienia:  

„Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK45                          

w m. Polska Cerekiew i Ciężkowice”  

wraz z uzyskaniem – w imieniu Inwestora – decyzji o zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej 

 

 

Inwestycja realizowana w systemie „Projektuj i buduj” 

 

 

 Adres obiektu 

 budowlanego: droga krajowa nr 45, droga klasy GP,  województwo 

opolskie, powiat kędzierzyńsko - kozielski, gmina Polska 

Cerekiew, m. Polska Cerekiew i Ciężkowice 

(1) Przejście dla pieszych, odcinek od km 40+160 do km 40+320, 

(2) Przejście dla pieszych, km 39+792, 

(3) Przejście dla pieszych, km 41+145, 

(4) Przejście dla pieszych, odcinek od km 40+320 do km 40+600, 

(5) Przejście dla pieszych, odcinek od km 40+954 do km 41+134.  

 

Nazwy i kody:  

71320000-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45233260-9    Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233222-1     Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45200000-9     Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów 

budowalnych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii  
lądowej i wodnej 

45233261-6    Roboty w zakresie przejść dla pieszych 

45231400-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45316110-9    Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, 

ul. Niedziałkowskiego 6, 45 – 085 Opole 
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1. Opis realizacji zadania 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 45 w m. Polska 

Cerekiew oraz Ciężkowice. Realizacja zadania polegać będzie min. na budowie 

dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych na pięciu przejściach dla pieszych, 

korekcie linii energetycznej wynikającej z usytuowania słupów energetycznych 

posadowionych w miejscu planowanego chodnika, pracach o charakterze brukarskim oraz 

innych czynnościach zgodnie z  dalszymi zapisami przedmiotowego Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego oraz zakończeniem etapu projektowania. W zakres zamówienia wchodzi 

wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu 

i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zamówienia oraz wykonać roboty 

budowlane i elektryczne pozwalające na skuteczny odbiór zrealizowanej inwestycji oraz 

prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu 

drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia ww. dokumentów 

Zamawiającemu, który samodzielnie wystąpi z wnioskiem o ZRID.   

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

zwanego dalej „PFU”. 

 

1.2. Orientacja na mapie województwa opolskiego 

 



   
 
 

1.3. Lokalizacja 

 

 
 

 

1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu / 

zakres Robót 
 

Zakres zamówienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie 

z założeniami systemu „projektuj i buduj”. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, logicznej całości wynikającej z zakończenia procesu 

Zadanie nr 4 (5) 



   
 
projektowania i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty 

Zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 

Obręb przejścia dla pieszych nr 1 w km 40+304 wraz z odcinkiem przewidzianym 

do budowy chodnika (km 40+160 do km 40+320) 

1. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w km 40+304.  

2. Montaż systemu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzroku, zgodnie 

z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-2) Część 2: 

Projektowanie infrastruktury liniowej. 

3. Budowa chodnika po stronie prawej (zgodnie z rosnącym kilometrażem) od 

schodów przed zlikwidowanym przejazdem kolejowym w km ok 40+160 do 

skrzyżowania z ul. Dworcową. Na potrzeby niniejszego PFU przyjęto szacunkową 

długość 160 m. Rzeczywista długość chodnika wynikać będzie z dokładnych 

pomiarów Wykonawcy. Wraz z budową chodnika należy przewidzieć wykonanie jego 

odwodnienia, odwodnienia nawierzchni jezdni, a także usunięcie wszystkich kolizji 

uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. przebudowę istniejących sieci, 

przebudowę zjazdów etc. 

 

Obręb przejścia dla pieszych nr 2 w km 39+792 przy ul. Fabrycznej (obok 

funkcjonującej cukrowni) 

4. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w km39+792.  

5. Montaż płytek fakturowych przy przejściu dla pieszych po obu stronach zgodnie 

z wytycznymi WR-D-41-2.  

 

Obręb przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów nr 3  w km 41+145, na 

wlocie podporządkowanym do DK45 (ul. 1 Maja – DG 108310)  

6. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i przejeździe dla 

rowerzystów w km 41+145.  

7. Montaż płytek fakturowych przy przejściu dla pieszych po obu stronach zgodnie z 

wytycznymi WR-D-41-2.  

 

Obręb przejścia dla pieszych nr 4 w km 40+552 wraz z odcinkiem przewidzianym 

do budowy chodnika (km 40+330 do km 40+600) 

8. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w km 40+552.  

9. Montaż płytek fakturowych przy przejściu dla pieszych po obu stronach zgodnie z 

wytycznymi WR-D-41-2.  

10. Budowa chodnika po stronie prawej (zgodnie z rosnącym kilometrażem) od obiektu 

mostowego w km 40+330 do istniejącego przejścia dla pieszych oraz budowa 

dojścia do przejścia po stronie lewej na odcinku od istniejącej ścieżki z kierunku ul. 

Raciborskiej do skrzyżowania z ul. Karola Miarki. Na potrzeby niniejszego PFU 

przyjęto szacunkową długość około 200 m. Rzeczywista długość chodników wynikać 

będzie z dokładnych pomiarów Wykonawcy. Wraz z budową chodnika należy 

przewidzieć wykonanie jego odwodnienia, odwodnienia nawierzchni jezdni, a także 

usunięcie wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez m.in. 

przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc. 

11. Korekta linii elektroenergetycznej wynikająca z usytuowania słupów 

energetycznych w poboczu, na którym planowany jest chodnik. 

Obręb przejścia dla pieszych nr 5 w km 41+048 wraz z odcinkiem przewidzianym 

do budowy chodnika (km 40+954 do km 41+134) 

12. Wykonanie dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w km 41+048.  



   
 

13. Montaż płytek fakturowych przy przejściu dla pieszych po obu stronach zgodnie z 

wytycznymi WR-D-41-2.  

14. Budowa chodnika po stronie prawej (zgodnie z rosnącym kilometrażem) od ul. Nowa 

Kolonia w km 40+954 do istniejącego przystanku autobusowego w km 41+134. Na 

potrzeby niniejszego PFU przyjęto szacunkową długość 160 m. Rzeczywista długość 

chodnika wynikać będzie z dokładnych pomiarów Wykonawcy. W miejscu  

dowiązania do istniejącego chodnika, w celu ujednolicenia infrastruktury należy 

przewidzieć przebrukowanie chodnika na odc. około 13m. Wraz z budową chodnika 

należy przewidzieć wykonanie jego odwodnienia, odwodnienia nawierzchni jezdni, 

a także usunięcie wszystkich kolizji uniemożliwiających realizację zadania poprzez 

m.in. przebudowę istniejących sieci, przebudowę zjazdów etc. 

 

Wykonanie innych czynności dla celu realizacji przedsięwzięć ujętych w pkt. 1-14 oraz tych 

wynikających z zakończenia etapu projektowania np.:   

 

 Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia. 

 Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: 

urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i 

hydrologicznych i in. 

 Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania. 

 Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych 

krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów. 

 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót; 

 Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem 

zastosowanych materiałów do akceptacji; 

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdu 

dla rowerzystów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

 Wykonanie dokumentacji projektowej dla korekty linii elektroenergetycznej, wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami. 

 Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń 

wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg 

podporządkowanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

 Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia 

sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych. 

 Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń; 

 Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty 

wykonawcze; 

 Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz 

z przyłączem); 

 Montaż niezbędnego oznakowania oraz urządzeń BRD zgodnie z zakończonym etapem 

projektowym.  

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych; 

 Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót; 

 Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami. 

Wszelkie planowane przez gestorów/ zarządców/ właścicieli przebudowy 

poszczególnych sieci i elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową nie wchodzą 

w zakres przedmiotowej inwestycji. 



   
 

Należy dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez 

Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz 

zrealizować  ww. zobowiązania. 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych 

i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi.  

 

1.5. Zakres prac projektowych 

 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Zadania należy opracować wszelkie opracowania, 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  W szczególności należy opracować niżej 

wymienione projekty i dokumenty: 

 Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi; 

 Dokumentacja Geotechniczna wraz z dokumentacją badań nawierzchni; 

 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia; 

 Dokumentację projektową (uwzględniającą w sposób szczególny podanie kategorii 

projektowanych, w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

 Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych); 

 Projekt stałej organizacji ruchu; 

 Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z 

wygaszeniem istniejącego pozwolenia wodnoprawnego po otrzymaniu dokumentów od 

Zamawiającego; 

 Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów 

drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz 

ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych dla dróg wybudowanych w ramach 

inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

 Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej/wniosek o zgodę budowlaną; 

 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część drogowa 

+ branże m.in. elektryczna); 

 Przeprowadzenie audytu brd; 

 Projekty organizacji ruchu na czas budowy/robót; 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 

 Przedmiary Robót; 

 Kosztorys inwestorski; 

 Dokumentację powykonawczą; 

 Mapa inwentaryzacji powykonawczej; 

 Wniosek o zezwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej/zawiadomienie 

o zakończeniu budowy; 

 Projekt podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, wykazami 

współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic nieruchomości; 

 Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem 

przebiegu granic oraz Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalania/wydzielenia 

granic pasów drogowych znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych decyzją 

ZRID, z uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 



   
 
 Instrukcje eksploatacji i utrzymania urządzeń; 

 Dokumentacja fotograficzna nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod pas 

drogowy i do zajęcia czasowego; 

 Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna do 

zrealizowania niniejszej inwestycji – w razie konieczności; 

 Wersję elektroniczną całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersję edytowalną. 

 Kosztorys ofertowy. 

 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień 

na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do 

obowiązujących terminów. 

Wykaz określony w pkt. 3.3, nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących  

w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w Zarządzeniu nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 

2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji oraz przepisy prawa, wytyczne, 

instrukcje i standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu-

funkcjonalno-użytkowego. 

 

Dokumentacja geodezyjo – kartograficza do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej oraz dotyczącej nabycia praw do nieruchomości 

znajdujących się w projektowanym pasie drogowym oraz poza nim, należy opracować 

zgodnie z: 

 Specyfikacją SP. 30.10.00 – Mapa do celów projektowych. 

 Specyfikacją SP. 30.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i formalno – prawna 

związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu 

z nieruchomości. 

 Specyfikacją SP. 30.30.00 - Wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic. 

 Specyfikacją SP. 30.40.00 – Mapa z pomiaru wykonawczego dróg wraz 

z odtworzeniem granic pasa drogowego. 

W przypadku spraw nieuregulowanych w przedmiotowym PFU w kwestiach dokumentacji, 

należy opierać się na Specyfikacji SP.00.00.00 – Wymagania Ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. Wymagania dotyczące ilości egzemplarzy dokumentów określone zostały 

w Specyfikacji SP.30.20.00 wraz z załącznikami. 

 

L.p.  Nazwa Dokumentu Ilość  

kompletów  

1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1  

2 Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

3 Materiały do skutecznego zgłoszenia wykonania robót 

budowlanych 

komplet  

4 Projekty organizacji ruchu na czas budowy 3  



   
 

5 Projekty  budowalne / wykonawcze wszystkich branż wraz z 

wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 
4  

6 Przedmiar robót dla wszystkich branż 2  

7 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

projektu wykonawczego 

2  

8 Dokumentacja Powykonawcza 2  

9 Mapa powykonawcza 2  

10 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 

komplet  

11 Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych, 

wykazami współrzędnych oraz protokoły przyjęcia granic 

nieruchomości 

komplet 

12 Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i 

szkicem przebiegu granic oraz Dokumentacja niezbędna do 

wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 

znajdujących się liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID, z 

uwzględnieniem ich projektowanych kategorii; 

komplet  

13 Uproszczone wypisy z rejestru gruntów działek będących w zakresie 

ZRID (kopie/skan) 

komplet  

14 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu dla zadania 

3  

Uwaga: wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, składanych do 

zewnętrznych Instytucji.  

 

1.6. Zakres robót budowlanych 

 

 Prace pomiarowe i przygotowawcze. 

 Usunięcie kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną, uzbrojenia 

terenu. 

 Oznakowanie prowadzonych robót, celem realizacji zamierzonej inwestycji, 

zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. 

 Likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnym. 

 Budowa przyłącza i wykonanie zasilania. 

 Montaż systemu prowadzenia osób z niepełnosprawnościami wzroku, zgodnie 

z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WRD-41-2) Część 2: 

Projektowanie infrastruktury liniowej. 

 Wykonanie przewiertu pod drogą krajową oraz drogą powiatową rurą PCV minimum 

Ø 110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych.  

 Montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego oraz słupów linii 

elektroenergetycznej przewidzianej do przesunięcia. 

 Montaż zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem dedykowanym. 

 Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych 

zgodnie z warunkami technicznymi. 

 Montaż szafki elektroenergetycznej dla umiejscowienia zegara astronomicznego, 

wszystkich urządzeń potrzebnych do wykonania zasilania infrastruktury 

energetycznej (w przypadku takiej konieczności). Zabrania się montażu skrzynek 

energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz masztach. 

 Montaż opraw oświetlenia. 



   
 

 Budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze skutecznym 

odwodnieniem tj. budową obiektów inżynierskich i kanalizacji deszczowej. 

 Budowa odwodnienia nawierzchni jezdni spowodowane budową chodników. 

 Wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia po jego montażu. 

 Montaż nowego oznakowania pionowego. 

 Trwałe usuniecie oznakowania poziomego. 

 Wykonanie oznakowania poziomego.  

 Montaż urządzeń brd. 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 Uporządkowanie placu budowy. 

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Ciąg DK 45, m. Polska Cerekiew km 40+160 – 40+320  

 

Klasa techniczna DK:  G, 

Szerokość jezdni DK:  7m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   6130 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: jednostronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Ciąg DK 45, m. Ciężkowice km 39+792  

 

Klasa techniczna DK:  G, 

Szerokość jezdni DK:  7m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   6130 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: obustronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Ciąg DK 45, m. Polska Cerekiew km 41+145 wlot podporządkowany 

 

Klasa techniczna DK:  G, 

Szerokość jezdni DK:  7m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   6130 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: jednostronny: kostka betonowa / beton asfaltowy 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

 

 

Ciąg DK 45, m. Polska Cerekiew km 40+320 – 40+600 

 

Klasa techniczna DK:  G, 

Szerokość jezdni DK:  7m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   6130 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: brak 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

Ciąg DK 45, m. Polska Cerekiew km 40+954 – 41+134  



   
 

 

Klasa techniczna DK:  G, 

Szerokość jezdni DK:  7m, 

Przekrój DK:   1x2, 

SDRR DK:   6130 poj./dobę (dane wg. GPR 2020/2021), 

Chodnik: jednostronny: kostka betonowa 

Nawierzchnia:   beton asfaltowy 

 

1.8. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 

być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  

Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno– budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych.  

 

Sieci energetyczne, oświetlenie oraz konstrukcje wsporcze 

 

Należy zaprojektować i wykonać:  

 w zakresie niezbędnym doświetlenie/oświetlenie elementów w pasie drogowym; 

 w zakresie niezbędnym przeniesienie istniejącej linii elektroenergetycznej;  

 przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z budową; 

 przyłącza, jeśli taka konieczność wynikać będzie z technicznych warunków 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez gestorów sieci  

lub uwarunkowań techniczno-terminowych. 

 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania Robót konieczne jest m. in. uzyskanie przez 

Wykonawcę stosownych i ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej 

w niezbędnym zakresie wydanych przez gestorów sieci. 

Należy oddzielić obwody licznikowe w sposób umożliwiający podpisanie odrębnych umów 

na zasilenie oświetlenia, w tym także rozdzielić na odrębne gminy, zasilenia innych 

urządzeń służących drodze. W ramach projektu wykonania oświetlenia należy sporządzić 

przedmiar robót  oraz kosztorys, w oparciu o ceny określone w powszechnych publikatorach 

cen materiałów i robót budowlanych. 

Wykonawca winien przewidzieć konieczność umożliwienia wstępu na teren robót, za zgodą 

i na warunkach Wykonawcy robót drogowych innym wykonawcom przebudowy, rozbudowy 

sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robót budowlanych. 

Oświetlenie musi spełniać normy: 

 PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas 

oświetlenia 

  PN-EN 13201-2:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania 

oświetleniowe 

  PN-EN 13201-3:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 



   
 

  PN-EN 13201-4:2007 - Tytuł: Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów 

parametrów oświetlenia. 

 

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje 

wsporcze stanowiące wyrób budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowalnych. 

Konstrukcje wsporcze muszą spełniać wszelkie postanowienia obowiązujących norm 

w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą na danym terenie strefę 

wiatrową oraz normę PN-EN 12767 (Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla 

urządzeń drogowych). Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali, aluminium lub  

stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), 

należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu 

budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby 

linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi 

jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.  

Nie dopuszcza się możliwości zastosowania słupów klasy „0”. Nie dopuszcza się 

zastosowania słupów klasy NE tj. słupów oświetleniowych niepochłaniających energii, 

w przypadku występowania infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Konstrukcję klasy 

NE można projektować jedynie dla oświetlenia przejściowych odcinków dróg o przekroju 

szlakowym, gdzie nie występuje ruch niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dla 

miejsc, gdzie występuje znaczny ruch pieszych i rowerzystów należy zastosować słupy 

pochłaniające energię w stopniu wysokim HE (obszar przejścia dla pieszych / przejazdu dla 

rowerzystów). Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pochłaniających energię 

w stopniu niskim (LE). 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez Zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: 

specjalne, na zamówienie, itp.; 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją 

kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 

być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. 

 

Oświetlenie dedykowane 

Oświetlenie dla pieszych i rowerzystów powinno jednocześnie zapewniać kierowcy 

właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, 

a pieszemu właściwe warunki otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów. 

W tym celu należy zapewnić urządzenia oświetleniowe, które zapewniają kontrast luminacji 

postaci pieszego oraz tła za pieszym. Jednocześnie żaden z użytkowników nie powinien być 

oślepiony przez źródła światła. 

Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji 

inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie, jako typowe rozwiązania katalogowe, tym 

samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane, jako rozwiązania: 

specjalne, na zamówienie, itp. Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy 

stosować opraw tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oświetleniowe wykonane 

w technologii LED. 



   
 
Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów 

w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, 

odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie. Pokrywa oprawy winna 

być wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu 

aluminiowego. Wykonanie oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych należy 

zrealizować bezwzględnie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych- 

Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4).  

 

Zmiana lokalizacji linii elektroenergetycznej 

Zmiana lokalizacji linii elektroenergetycznej winna być w pełni uzgodniona z gestorem sieci 

oraz zaprojektowana i wykonana w oparciu o  normy oraz przepisy obowiązujące.Przed 

przystąpieniem do robót należy powiadomić gestora sieci celem przygotowania wyłączeń 

linii i powiadomienia ewentualnych odbiorców. Na czas wykonywania przebudowy należy 

zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów. 

Chodnik  

Konstrukcja nawierzchni dojść do przejścia dla pieszych winna być zgodna z „Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz 

innych części dróg”. Zastosować 3 cm podsypkę cementowo - piaskową 1:4 oraz min. 15 

cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej. Ostateczna konstrukcja 

projektowanego chodnika (dojść do przejścia dla pieszych) zostanie ustalona po 

rozpoznaniu podłoża przez Wykonawcę i przedstawieniu przez niego projektu konstrukcji 

do zatwierdzenia.  

Chodnik od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem na ławie betonowej z oporem. 

 

Stała organizacja ruchu  

Znaki poziome  

 Oznakowanie poziome należy wykonać/odtworzyć jako grubowarstwowe: 

 linie krawędziowe i osiowe na ciągu głównym w technologii chemoutwardzalnej, 

 linie oznakowania poziomego wykonać w technologii profilowanej lub 

strukturalnej uwzględniającej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni 

jezdni, na podkładzie ciągłym tj. z pełnym wypełnieniem powierzchni wykonanej 

kreski. 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

 dobrą widocznością w ciągu całej doby, również w czasie opadów deszczu; 

 wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 

 odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną 

naniesione; 

 trwałością w okresie gwarancyjnym; 

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie.  

 

Znaki pionowe 

Parametry lic znaków: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa średnia (S) - należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 2; wojewódzkich i powiatowych: znaki - grupa średnia 



   
 
(S) - należy wykonać z folii odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi; na 

drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej typu 1, 

oprócz znaków D-6, B-20, B-2, A-7, które należy wykonać z folii typu 2 i znaków B-20, A-

7, które należy wykonać w grupie wielkości „średnie” 

Sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi 

zarządcami tych dróg.  

 

Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń brd 

ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej 

organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urządzenia brd należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i  zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość 

oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych 

parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym 

gwarancją. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia 

i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem projekt powinien 

zawierać geometrię drogi, która jest jednym z elementów podlegających ocenie. Przed 

złożeniem wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. Projekt należy opracować 

i złożyć także w wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf. 

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu należy stosować „Wzorcową 

legendę dla projektów organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKiA” stanowiącą 

załącznik do Zarządzenia Nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej organizacji 

ruchu. 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany w skali 1:500 na czytelnym 

podkładzie mapowym, zawierającym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.  

 

Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 



   
 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem. Każda zmiana w organizacji ruchu wymaga bieżącej aktualizacji 

projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza się wykorzystanie zatwierdzonej 

organizacji ruchu dla robót krótko trwających, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego 

dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostępny pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.  

Roboty należy etapować w sposób pozwalający na jak najdłuższe utrzymywanie 

niezakłóconej przejezdności drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadłowy może 

być wprowadzony tylko w przypadku robót, których nie można prowadzić przy ruchu 

dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadłowego należy przewidzieć 

konieczność ręcznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

Uwzględnić sterowanie ruchem na skrzyżowaniach i takie etapowanie robót, aby wjazdy 

z wlotów podporządkowanych odbywały się zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy 

zachowanych warunkach widoczności. Zastosowanie sygnalizatorów świetlnych 

sterowanych automatycznie jest możliwe wyłącznie w porze nocnej i poza godzinami 

szczytu, z uwzględnieniem sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Odstępstwa od 

powyższych zasad mogą być brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach, 

w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie 

budowy, dla uzgodnionych odcinków robót. Wykonawca winien również prowadzić pracę 

w sposób pozwalający na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrębie 

zjazdów. 

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewniać przejezdność drogi krajowej w ruchu 

tranzytowym, bez powodowania zatorów drogowych i blokowania przejezdności na 

skrzyżowaniach.  

 

1.9. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

Plac budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektów. Przed 

przystąpieniem do robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń 

socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakończeniu budowy Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy / robót 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczególnych robót, aż 

do  zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót. 

 

Odpowiedzialność prawna Wykonawcy 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki działalności w zakresie: 

 Organizacji robót budowlanych, 

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu


   
 

 Ochrony środowiska, 

 Warunków bezpieczeństwa pracy, 

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

 Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzech. 

 

 

Wyroby budowlane 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Kontrola wykonywanych prac projektowych i robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli 

zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych- w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy, 

 Stosowane gotowe wyroby budowlane -  w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 

z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych, 

 Sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- użytkowym i umową, 

obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

 Jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

 Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 Odbiór dokumentacji projektowej, 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy, 

 Odbiory pogwarancyjne. 

Po wyłonieniu Wykonawcy jest on zobowiązany w ciągu 7 dni do podpisania Umowy. 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dniu przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów: 

 Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer.2012). Ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

 Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel; 

 Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *.pdf. 

 

 



   
 

Rozbiórki  

W ramach zadania należy przeprowadzić rozbiórkę istniejącego chodnika oraz 

innych elementów kolidujących z realizowaną inwestycją. Konieczność rozbiórki 

poszczególnych elementów należy uwzględnić w dokumentach do wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonać, zachowując 

wszystkie zasady bhp. Obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania (sąsiednie) nie 

mogą ulec uszkodzeniu, za szkody powstałe przy obiektach oraz nieruchomościach 

sąsiednich odpowiada Wykonawca.  

W przypadku natrafienia na obiekty niezainwentaryzowane (np. pozostałości 

fundamentów), koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji i rozbiórki ponosi 

Wykonawca. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania np. kostka 

brukowa, obrzeża są własnością Zamawiającego. O przydatności do ponownego 

wbudowania decyduje komisja powołana przez Zamawiającego – w składzie: Kierownik 

Rejonu w Opolu Członkowie zespołu ds. Realizacji PBID, Inspektor Nadzoru. Pozostałe 

materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach. 

Materiały wskazane przez komisje, jako nadające się do ponownego wbudowania należy 

złożone na paletach przekazać do Rejonu. Szczegółowy zakres i formę przekazania 

pozostałych materiałów z rozbiórki Wykonawca robót uzgodni z Nadzorem i 

Zamawiającym.  

 

Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu robót Wykonawcza sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, uzgodnienia 

i opinie, 

 Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniami o zakończeniu robót, 

 Protokoły odbiorów częściowych i zanikających (podlegających zakryciu), 

 Obmiar robót, 

 Inwentaryzację geodezyjną, 

 Protokół pomiaru parametrów elektrycznych. 

Ponadto Zamawiającemu należy przekazać wersje elektroniczne wykonanych projektów 

powykonawczych z naniesionymi zmianami: 

 Rysunki powinny być zapisane w formacie *.dwg w plikach dających możliwość 

edytowania w programie pracującym w środowisku CAD (wer. 2012), ponadto 

powinny zawierać wszystkie pomierzone współrzędne w układzie 2000, 

 Wszystkie materiały tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne należy zapisać 

w postaci plików MS Word i MS Excel, 

 Całość opracowania należy dodatkowo zapisać w formacie *pdf. 

 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane 

w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

2. Przepisy prawa, wytyczne i zarządzenia 

2.1. Przepisy prawa 
 



   
 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 

realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych  

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane; 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych; 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663); 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej; 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych; 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku; 

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 



   
 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 

podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego; 

21. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

22. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków; 

25. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego; 

 

2.2.   Wytyczne  

Jeżeli w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. 

w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych nie 

określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje, 

przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczególności we 

wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu 

na podstawie przepisów o drogach publicznych oraz w Polskich Normach. 

Główne wytyczne mające zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to: 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Wytyczne 

projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla 

pieszych (WR-D-41-2). 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie 

przejść dla pieszych (WR-D-41-3). 

 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie 

oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4). 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu 

bardzo lekkiego i innych części dróg (WR-D-63). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – 

tom V – instalacje elektryczne – wydane przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa oraz COBR „Elektromontaż” wraz z późniejszymi 

zmianami i uzupełnieniami 

 

2.3.  Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad 
 

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych) obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone 

w poniższych aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania 

i wykonywania inwestycji. 



   
 

1. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

2. Zarządzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych 

wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”; 

3. Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 

stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania oceny wpływu planowanej drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora z dnia 21 maja 2020 w sprawie instrukcji 

DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Cześć I – Roboty drogowe. 

 

 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania 

oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 

wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

 

3. Wymagane terminy  

 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych.   

Zamawiający wymaga aby w ww. harmonogramie przyjęte były m.in. następujące terminy:  

• projekty wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych – do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy;  

• wykonanie robót budowlanych – do 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

4. Płatności 

 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania, opłaty i 

badania składające się na wykonanie zamówienia, a także ryzyko własne Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 90% wartości pozycji na podstawie 

częściowych protokołów odbioru. Pozostałe 10% wynagrodzenia będzie możliwe po 

odbiorze końcowym na podstawie końcowego protokołu odbioru. 

Płatność odbywać się będzie po zakończeniu i odbiorze: 

a) kompletnej dokumentacji projektowej dla całości zadania, po podpisaniu protokołu 

odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 

b) robót na podstawie miesięcznych prawidłowo wystawionych faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę na kwoty ustalone w dołączonym do faktur 

zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. 

Dołączone do faktur zestawienie wartości wykonanych robót muszą odpowiadać 

rzeczowemu zaawansowaniu robót i muszą być sprawdzone i zatwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski. 



   
 

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena 

jakości na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe. W przypadku konieczności 

stosowania potrąceń Wykonawca dostosuje wysokość ostatniej faktury. 

 

5. Wynagrodzenie 

 

Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół potwierdzający 

wykonanie zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy (w dalszej części zwany 

protokołem obioru częściowego), w którym określona będzie wartość robót wg stanu na 

koniec okresu rozliczeniowego. Do protokołu odbioru częściowego dołączone będą: tabela 

elementów rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac 

i robót (tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie 

obmiarów, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, deklaracje właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, zmiany do projektu, 

itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. Przed przekazaniem 

Zamawiającemu protokołu odbioru częściowego należy uzyskać jego akceptację przez 

Nadzór Inwestorski. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego. Do protokołu 

odbioru końcowego dołączone będzie zestawienie ilości wszystkich wykonanych robót 

sporządzone przez Wykonawcę narastająco, tabela elementów rozliczeniowych, 

zatwierdzenie obmiarów, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badań i sprawdzeń, 

deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, krajowe deklaracje zgodności, 

itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszystkie podatki, w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Przed przekazaniem Zamawiającemu protokołu potwierdzającego wykonanie 

zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy należy uzyskać jego akceptację przez 

Nadzór Inwestorski.  

Zamawiający dokona oceny jakości robót na podstawie „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości 

na drogach krajowych część I – Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia 

wynagrodzenia zostaną szczegółowo wyliczone przez Nadzór Inwestorski i przedstawione 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy. 

 

6. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane 

z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy, tj. czynności opisane w SST. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz tych 

osób. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  



   
 

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

i/lub 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej 

w wysokości określonej w projektowanych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 



   
 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

7. Pozostałe ustalenia  

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych pełnomocnictw. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wymagane jest także opracowanie staraniem 

wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów 

organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. Kompletny projekt 

wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona przez służby 

Zamawiającego.  

 Szczegółowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji  i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nadające się 

do ponownego wbudowania, należy wbudować na miejscu lub odwieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. Nadmiar materiałów, stanowiących odpad są własnością 

Wykonawcy i podlegają utylizacji na jego koszt Do dokumentacji wykonawczej należy 

dołączyć protokoły z Rad Technicznych. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia 

i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować przynajmniej jedną Radę 

Techniczną celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów 

związanych z realizacją zamówienia. 

  

8. Wykaz załączników do PFU 

 

Specyfikacje: 

 SP:30.10.00 

 SP: 30.20.00 

 SP:30.30.00 

 SP.:30.40.00  

 SP: 00.00.00 

Instrukcje: 

 Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe 

 

 

9. Inne 
 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym 

wykazem. Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę 

uwarunkowania oraz wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, 

a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

Niezależnie od zapisów PFU Wykonawcę obowiązują aktualne na dzień 

ogłoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty 

prawne, wytyczne i zarządzenia GDDKiA, przeznaczone do realizacji 

przedmiotowego zadania.  


