
WZÓR 
 

UMOWA NR … 
 

zawarta w dniu ……………………… r. w Michałowie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa PGL Nadleśnictwem Pińczów, z siedzibą w Michałowie 294, 28 – 411 Michałów, 
NIP 662 – 005 -27 – 44, REGON 290020070 reprezentowanym przez: 
Nadleśniczego - Andrzeja Wójciaka 
zwanym dalej Zamawiającym: 
a  
………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, 

 

Niniejsza umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1. 
 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Remont 
ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Teresów”, a w konsekwencji zostaje zawarta Umowa  
o następującej treści:   

 
Przedmiot umowy 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę remontu ogrodzenia leśniczówki 

Leśnictwa Teresów. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania 

oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia uproszona dokumentacja techniczna: 

Remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Teresów, sporządzona przez firmę „MARBUD”, 

Marian Kuc, która obejmuje: 

2.1 opis techniczny remontu, 

2.2 przedmiar robót, 

2.3 specyfikację techniczną SST. 

 
§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy, uproszczoną dokumentacją techniczną, przepisami prawa i warunkami 
techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką 
jakość i terminowość realizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją 
opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 i uznaje je za podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, a także nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag.  

3. Przedmiary robót zostały potraktowane przez strony jako materiał pomocniczy  
do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś wykonawca 
oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia tj. „Remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa Teresów”, 
zgodnie z uproszczoną dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. 

4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji, będące 
konsekwencją określonych funkcji remontu (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu 
zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz sztuki budowlanej, 
nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy. 
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5. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład uproszczonej dokumentacji przyjmuje się, że prawidłowo zostały 
przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich 
wyszczególnienia w §1 ust. 2 

6. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie  
z opisem dotyczącym standardów użytych materiałów i technologii ujętych w SST. 

7. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie wykazu podstawowych materiałów  
i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy musi przedstawić ww. 
dokumenty oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego 
przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 
2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego 
ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w §5 
Umowy. 

8. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją 
w tym: przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, likwidujące, zakończeniowe, 
porządkowe.  

9. Wszystkie prace i roboty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym; przygotowawcze, 
podstawowe, zakończeniowe, zabezpieczające, likwidujące, porządkowe Wykonawca 
wykona siłami własnymi, ewentualnie, po spełnieniu umownych warunków, przy 
pomocy podwykonawców.  

 
Obowiązki stron 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1 protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z 
wewnętrznym dziennikiem budowy; 

1.2 przekazanie Wykonawcy uproszczonej dokumentacji technicznej; 
1.3 zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego; 
1.4 zapewnienie nadzoru autorskiego;  
1.5 zapewnienie finansowania konserwacji w wysokości umożliwiającej wypłatę 

wynagrodzenia zgodnie  z warunkami niniejszej umowy; 
1.6 dokonywanie odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych 

w umowie. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1 protokolarne przejęcie terenu budowy; 
2.2 odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 
i kulturowego; 

2.3 sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  
i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

2.4 zapoznanie się z uproszczoną dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie 
Zamawiającego  o wykrytych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej; 

2.5 realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z  uproszczoną dokumentacją 
techniczną, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki 
budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz 
obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi; 

2.6 prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane; 
2.7 uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnionych  

w dokumentacji projektowej z przedstawicielem Zamawiającego, inspektorem nadzoru  
a gdy zajdzie potrzeba również z projektantem; 

2.8 zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem 
kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób; 

2.9 wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie; 
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2.10 zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizacji 
prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy; 

2.11 zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu  
i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

2.12 podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym; 

2.13 utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy; 
2.14 zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów konserwacji na swój koszt, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba; 
2.15 koordynacji prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy); 
2.16 realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z umowy; 
2.17 zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak 

też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane; 

2.18 przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 
przez dostawców i podwykonawców o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji; 

2.19 posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres 
wykonywania robót budowlanych, na kwotę co najmniej równą wartości przedmiotu 
zamówienia brutto, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy; 

2.20 zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót 
zanikających i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne 
odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze; 

2.21 terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie 
rękojmi i gwarancji; 

2.22 obowiązkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego ewentualnych naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu 
umowy;  

2.23 przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na 
terenie budowy; 

2.24 wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy; polecenia powinny 
być wydawane na piśmie; 

2.25 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy; 
2.26 przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji robót budowlanych, nie później 

niż na dwa dni robocze przed technicznym odbiorem robót, kompletu dokumentacji 
powykonawczej (wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, protokołami prób  
i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 
pierwotnej dokumentacji; 

2.27 zapewnienie udziału kierownika budowy w czynnościach odbiorowych; 
2.28 usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek; 
2.29 wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: 

przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, 
zakończeniowych, porządkowych;  

2.30 stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w uproszczonej dokumentacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru,  
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń na transport ponad normatywny we 
właściwym organie, na własny koszt. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy; 
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2.31 uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy   
i niezbędnych dojazdów; 

2.32 uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych oraz stałe utrzymanie 
czystości w obrębie zaplecza budowy; 

2.33 zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń 
i wyposażenia. 

 
3. Wykonawca oświadcza iż: 
3.1 otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w §1 umowy w ilości jednego 

egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów;  
3.2 przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń 

podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak 
stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 
również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących 
wskazywać na ich istnienie; 

3.3 ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub 
zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób 
trzecich; 

3.4 zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie 
nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; 

3.5 nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające 
z umowy. 

 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz 

dysponuje osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania 
przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada 
wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowego remontu. 

5. W trakcie przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże wykonawcy drogi dojazdowe 
do placu budowy. Wykonawca po zakończeniu remontu zobowiązany jest do przywrócenia 
stanu jaki zastał przed rozpoczęciem prac. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie 
przez Wykonawcę z innych dróg w zarządzie nadleśnictwa poza wskazanymi przez 
Zamawiającego. 

 
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

§ 4 
1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie: 
a) …………………….. – ………………………… 
b) ………………………-………………………. 
Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu prac 
remontowych. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będzie: 
a) …………………………. 
b) Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy …………………………… 
3. Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie: ………………………………………. 
4. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-3, powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie 

stosownego aneksu do umowy. 
5. Zmiana kierownika budowy lub kierownika/ów robót może być dokonana tylko na osobę/y 

posiadającą/e uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom 
i doświadczeniu dotychczasowego kierownika. 

6. Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie firma „MARBUD” Marian 
Kuc, który posiada niezbywalne prawa autorskie do powstałej dokumentacji projektowej.  
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Termin wykonania zamówienia/umowy 
§ 5 

Termin przekazania terenu budowy: 
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty akceptacji 

przez Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów: 
a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną 

zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 
2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu 

przekazania terenu budowy. 
Termin rozpoczęcia i zakończenia robót: 

3. Termin rozpoczęcia robót. 
a) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 2 dni od daty przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę,  
b) Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia 

przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682). 

4. Termin zakończenia robót i przedmiotu umowy.  
a) Zakończenie robót i przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 29 września 2023 r., 
b) Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego 

oświadczenia, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) Złożenie oświadczenia, o którym mowa w lit. b. następuje po uprzednim zgłoszeniu prac do 
odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do wewnętrznego dziennika budowy  
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego, 

d) Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty 
zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa oświadczenie 
Zamawiającemu, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową 
zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą lub że prace nie zostały wykonane, 
wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje 
wpisu o treści jw. w wewnętrznym dzienniku budowy, 

e) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w ust.5 lit d nie obciąża 
Wykonawcy, 

f) W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały 
zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub 
wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 
Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy ust. 5. lit. b)-e) stosuje się 
odpowiednio. 
 

5. Zmiany terminów 
5.1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminów realizacji robót 

budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wyszczególnionych poniżej: 

a) działania siły wyższej, 

b) działanie sił przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez 
okres minimum 2 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów 
prognostycznych LP itp.),   

c) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności:  
 niewypały i niewybuchy  
 wykopaliska archeologiczne  
 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka itp.)  
 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności  istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.,  
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d) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności:  
 wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie  
 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w uproszczonej 

dokumentacji projektowej, 

e) zmian będących następstwem działania organów administracji,  
w szczególności:  
 przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń itp.  
 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w uproszczonej dokumentacji technicznej, 

f) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, 

g) wprowadzenia robót zamiennych. 

5.2. O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny zmian terminów wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego. 

5.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 6 pkt. 
6.1 termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania 
tych okoliczności. 

5.4. Ewentualne przedłużenie terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem 
stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności 
wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do 
umowy w formie pisemnej. 

5.5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną 
rzeczywistą. 

 
 

Podwykonawcy 
§ 6 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu zawarcia niniejszej umowy prace będące przedmiotem 

niniejszej umowy wykona samodzielnie, ewentualnie, po spełnieniu umownych 
warunków,  przy pomocy podwykonawców*. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy 
pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach 
określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego. 

2. Zakres robót budowlanych powierzanych podwykonawcy/om obejmuje …………………………. 

3. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzanych podwykonawcy/om, w związku 

z realizacją umowy obejmuje……………………………………………. 

4. Ewentualne powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko za zgodą zamawiającego 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 

obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z 

przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian  

w zawartej umowie.  
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             6.1  Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi  

podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 

zgodny z wymogami określonymi w zaproszeniu, 

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę                                     

z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia 

do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt 

umowy za zaakceptowany. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni składa w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa  

w ust. 6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy w ww. terminie  

uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego. 

10. Zapisy ujęte w ust. 6-9. znajdują odpowiednie zastosowanie również do wszelkich zmian tej 
umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty i prace, które są 
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w szczególności za 
opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia  
i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 
pracowników. 

12. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół 

z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

13. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z ich 

pisemnymi oświadczeniami  określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak 

roszczeń z tego tytułu. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 od daty doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16 zamawiający może: 

17.1 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty albo, 

17.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo, 

17.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.        

18. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. W przypadku zrealizowania zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zwraca 
Zamawiającemu na jego żądanie kwotę, o której mowa w pkt. 3.17. zapłaconą przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
Materiały i wyroby budowlane   

§ 7 
1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 
2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez 

Wykonawcę z użyciem materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom 
i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania 
w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub 
świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.    

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie  
o jakości odpowiadającej normom zawartym w uproszczonej dokumentacji technicznej. 

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykaz podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji 
przedmiotu umowy. Zasady opracowania i wprowadzania wykazu zostały określone w § 2 
ust. 7 niniejszej umowy. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4. winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane 
do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów 
budowlanych staje się integralną częścią umowy. 

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym 
składowaniem i wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na 
placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót.  

8. Przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 7. 
winny zapewniać zgodność z materiałami i wyrobami budowlanymi ujętymi w wykazie 
przedstawionym w ust. 4. 

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów 
(o których mowa w ust. 7.) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty 
opisujące materiały lub wyroby spełniają wymagania określone w uproszczonej 
dokumentacji technicznej i SST .   

10. Inspektor nadzoru może dokonać akceptacji dokumentów przedstawionych w ust.7. 
wyłącznie w sytuacji, gdy zapewniają zgodność z materiałami ujętymi w ust 4.    

11. Pisemna akceptacja przez inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 7. 
stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów 
i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty. 

12. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów lub wyrobów, które uzyskały pozytywną  opinię 
(akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 
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13. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez 
inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami 
przedstawionymi w ust 7.  

14. Czynności przedstawione w ust. 13. winny zostać udokumentowane.  
15. Wykonawca dokonuje pobrania prób w obecności inspektora nadzoru (ewentualnie 

przedstawicieli zamawiającego) zgodnie z ustaleniami określonymi w SST. Wykonawca 
przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów  
z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy 
realizacji robót budowlanych.  

16. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru ich zgodności z uproszczoną dokumentacją projektową. Inspektor 
nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów 
z wymogami określonymi w uproszczonej dokumentacji projektowej. 

17. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów 
budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w uproszczonej 
dokumentacji projektowej, o których mowa w pkt. 6.16. przeznaczonych do wbudowania 
znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych:  

- Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych lub 
wbudowywanych w ilości zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem 
Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca 
zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje 
zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Inspektor 
nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, 
które wykonywało badania przedstawione w ust.16.  

- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych 
składowanych lub wbudowywanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub 
wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do 
dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót 
wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową.  

- Wyniki analizy z pobranych prób inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu 
w formie pisemnej wraz z ich interpretacją. 

 

18. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości 
wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem 
Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane 
przez Zamawiającego laboratorium.  

19. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 18 okaże się, 
że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką 
budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 
gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to 
koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

20. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów 
i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy ich usunięcia wówczas gdy są 
dostarczane, składowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi 
w uproszczonej dokumentacji projektowej i niniejszej umowie.  

21. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian 
w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w uproszczonej 
dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych 
materiałów i wyrobów budowlanych, o którym mowa w ust. 4. i 6. 

22. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż 
przewidziane w uproszczonej dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego  wykazie podstawowych materiałów lub wyrobów budowlanych, jednak każda 
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taka zmiana materiałów musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może 
zwiększać wynagrodzenia, ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

23. Zamawiający może dokonać zmiany materiałów na inne niż przewidziane w uproszczonej 
dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być 
zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki 
budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy. 

24. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 22 i 23 w każdym przypadku 
winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy wraz ze sporządzeniem,  
a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego (na zasadach określonych w § 2 ust. 7 
umowy aktualnego wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które 
zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy. 
 

 
Roboty zamienne 

§ 8 
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót 

zamiennych. 
2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych 

od określonych w opisie przedmiotu umowy, nie powodując zwiększenia zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. 

3. Koszty wszystkich robót wprowadzonych i zaniechanych, związanych z realizacją robót 
zamiennych powinny wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot 
umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie lub ją obniżać. 

4. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających 
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie robót zamiennych, które będą 
przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

6. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o wskaźniki kosztorysowe 
ujęte w niniejszej umowie bądź ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiałów 
zostaną przez strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień. 

7. Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót, 
tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących 
tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

8. Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej 
w postaci aneksu do umowy. 

 
 

Odbiory robót budowlanych 
§ 9 

1. Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące 
odbiory robót: 

1.1 Odbiory robót zanikających; 
1.2 Odbiory robót ulegających zakryciu; 
1.3 Odbiory techniczne; 
1.4 Odbiór końcowy robót budowanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy, który jest tożsamy z odbiorem końcowym przedmiotu umowy; 
1.5 Odbiór ostateczny – po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych 

będących przedmiotem umowy. 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma 

obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do 
dokonania oceny prawidłowego ich wykonania oraz dołączenia niezbędnych atestów 
i certyfikatów. 

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy. 
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c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora 
nadzoru w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty 
zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy oraz potwierdzonego 
wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót. 
e) Dokonanie ww. odbioru winno być odnotowane w wewnętrznym dzienniku budowy wpisem 

inspektora nadzoru. 
f) W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 
W przypadku gdy ww. czynności nie umożliwiają dokonania czynności związanych 
z odbiorem robót Zamawiający zastrzega, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane 
kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) 
oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w § 9 ust 2 lit a-c. 

3. Odbiór końcowy robót budowlanych oraz techniczny  
a) Zapisy ust. 2 lit. a i b stosuje się odpowiednio, 
b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru 

końcowego dokonując wpisu w wewnętrznym dzienniku budowy z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego, 

c) Inspektor nadzoru najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia 
zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że: 

- prace będące przedmiotem odbioru końcowego zostały zakończone i wykonane 
zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, lub 

- prace będące przedmiotem odbioru końcowego nie zostały wykonane wskazując 
rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w wewnętrznym dzienniku 
budowy. 

d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit. c 
pierwszy tiret jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lit c 
drugi tiret wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. 

f) Niedochowanie przez inspektora nadzoru terminu, o którym mowa w lit. C) nie obciąża 
wykonawcy.  

g) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty 

złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia o którym mowa w ust. 3 lit. c pierwszy 

tiret. 

h) Czynności związane z odbiorem końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 
powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru po spełnieniu warunków 
wymienionych w lit. b i c tiret pierwszy. 

i) Zamawiający zakończy odbiór końcowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego 
rozpoczęcia.  

j) Termin zakończenia odbioru końcowego może ulec dodatkowo wydłużeniu z przyczyn 
niezależnych od stron lub uniemożliwiających dotrzymanie ww. terminu w szczególności  
z powodu: 

 warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie czynności 
odbioru, 

 konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, sprawdzeń lub zlecenia 
sporządzenia ekspertyz, itp., 

 nieobecności kierownika budowy, 

 nieobecności inspektora nadzoru. 
 

k) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
- istotne, tj. w szczególności stanowiące o kompletności lub zdatności do użytkowania 

przedmiotu umowy – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub 
braków,  
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- nieistotne, tj. w szczególności niestanowiące o kompletności lub zdatności do 
użytkowania przedmiotu umowy – Zamawiający dokona odbioru robót jednocześnie 
żądając usunięcia wad lub braków w oznaczonym terminie lub dokona obniżenia 
wynagrodzenia  Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu 
umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia stwierdzonych wad lub braków. 
Powyższa decyzja Zamawiającego jest wiążącą dla stron umowy i nie podlega 
negocjacjom.  

      Istotność wady stanowiąca w szczególności o kompletności lub zdatności  
do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej winna być potwierdzona przez 
inspektora nadzoru oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. 
l) Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać wszystkie 

ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

m) Datę odbioru stanowi dzień podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru robót. 
n) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów 

zrealizowanego przedmiotu  umowy, o których mowa w § 1 umowy. Przy odbiorze 
technicznym Wykonawca udostępnia inspektorowi nadzoru: wewnętrzny dziennik budowy, 
atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów  
i wykonanych robót. 

4. Przez odbiór końcowy przedmiotu umowy opisanego w §1 niniejszej umowy rozumie się  
jako odbiór wszystkich robót budowlanych poprzez podpisanie protokołu odbioru 
końcowego zgodnie z zapisami §9 ust.1  

5. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 
a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do  

15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i do 15 dni przed upływem okresu gwarancji. 
b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru. 
c) Zapisy ust. 3 lit. b-h oraz m, stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie  
z treścią §15 niniejszej umowy 

 
Wynagrodzenie 

§ 10 
1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy tj. „Remont ogrodzenia leśniczówki Leśnictwa 

Teresów”. 

2. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego 

regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło 

zawarte w art. 628-632 k.c. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego 
sprawdzonego i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, sporządzonego dla prac 
zrealizowanych zgodnie z uproszczonym projektem technicznym oraz SST wymienionymi 
w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady 
rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych 
przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, z tym, że wynagrodzenie nie może 
być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę w złożonej ofercie tj.: 

 
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. 
groszy.)  
 
w tym 
wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł.  
 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Users/sylwester.olszewski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/benedykt.sieminski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3V03IHKG/Umowa%20droga%20Nr%2014.docx#pierwszy
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Users/sylwester.olszewski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/benedykt.sieminski/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3V03IHKG/Umowa%20droga%20Nr%2014.docx#pierwszy
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i …………………………groszy.) 
 
podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł.  
 
i ……………………………. groszy) 

z zastrzeżeniem wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych uproszczoną dokumentacją 

techniczną, ale niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania podstawowego 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady 
sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

5. Rozliczane ceny materiałów nie mogą być wyższe od cen ofertowych. 
6. Kwoty przedstawione w §10 ust. 3 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie 

wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
7. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości 

obmiarów zgodnych z uproszczoną dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez 
Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w uproszczonej 
dokumentacji projektowej. 

8. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT 
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po 
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 3 może zostać obniżone proporcjonalnie 
do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą 
Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności, trwałości 
i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru  
i projektanta. 

10. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, na wniosek 
Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy (dot. oczyszczenia i lakierowania elementów 
drewnianych i boazerii), z tym, że zmniejszenie to nie może być większe niż 30 % kwoty 
przedstawionej w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

 
Zasady rozliczeń 

§ 11 
1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie spełnienie łącznie 

niżej wymienionych warunków: 
a) dokonanie odbioru końcowego odbędzie się na warunkach przedstawionych w §9 

niniejszej umowy; 
b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego 

przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 

3 dni po końcowym odbiorze robót oraz faktur nie później niż 14 dni od daty sporządzenia 
protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie do 21 dni od daty, potwierdzonej 
w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia 
ewentualnych kar umownych. 

5. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP ……………... 
8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP 662-005-27-44 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
odbiorcy.  
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Odstąpienie od umowy 
§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 

1.1 zostanie podjęta likwidacja wykonawcy; 
1.2 Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, 

tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 7 dni; 
1.3 Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w 

terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy/robót lub w przypadku wstrzymania 
robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji 
o wznowieniu ich realizacji od zamawiającego; 

1.4 Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi 
i dokumentacją projektową oraz nie wykonuje poleceń dotyczących poprawek i zmian 
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

2. W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

3. Wykonawca może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli 
Zamawiający: 

3.1 opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 7 dni. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie oraz 
powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przyczynach 
odstąpienia. 

5. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, 
gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania 
odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron: 

6.1 Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora/ów nadzoru sporządza protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy; 

6.2 Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy; 

6.3 Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie, 

6.4 Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie 
zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach 
określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru 
końcowego;   

6.5 W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania 
czynności, o których mowa w § 12 ust 6 pkt. 6.1. – 6.3. Zamawiający wykona te 
czynności przy udziale inspektora nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy 
kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą 
wiążące dla stron.  

 
 

Kary umowne 
§ 13 

 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym 
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Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
wypadkach: 
a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w §5 ust. 3 lit a umowy w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia wskazanego w  §10 ust. 3 za każdy 
dzień opóźnienia, 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie 
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego 
w §10 ust. 3, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy zgodnie z zapisami §12 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia wskazanego  w §10 ust. 3, 

d) przekroczenia terminu zakończenia robót określonego w § 5 ust. 4 umowy w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 
3, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminów umownych, 

e) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad wskazanych w protokołach 
odbiorów robót, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia wskazanego  w §10 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu 
terminu ustalonego przez Zamawiającego, 

f) każdego przekroczenia terminu usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
przedstawionego w §10 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu 
ustalonego przez Zamawiającego na usunięcie wad z zastrzeżeniem, że wysokość 
naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10 ust. 3 umowy, 

g) każdego przekroczenia terminu realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z udzielonej gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za całość 
zamówienia przedstawionego w §10 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia, liczonej od 
upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego na ich wykonanie z zastrzeżeniem, 
że wysokość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości  
wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia wskazanego w §10.ust.3 
umowy, 

h) w zakresie związanym z realizacją przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 2000,00 zł za każdy ujawniony przypadek: 
- brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, 
- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

     - brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez   
      Zamawiającego. 

3. Łączna wysokość naliczanych kar umownych wyszczególnionych w ust, 2 lit. d,e,h  nie 
może przekroczyć 40% wartości  wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia 
wskazanego  w §10 ust. 3 umowy. Kary umowne naliczone w toku realizacji umowy sumują 
się z karami naliczonymi w następstwie odstąpienia od umowy.  

4. Zamawiający zapłaci kary umowne na rzecz wykonawcy w następujących wypadkach: 

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 
za całość zamówienia przedstawionego w §10 ust.3  umowy, 

5. Wykonawcy nie przysługuje kara umowna ani odszkodowanie za odstąpienie przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego wynagrodzenia. 

7. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami 
KC. 

8. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie do 30 dni od daty wystawienia 
noty księgowej z zastrzeżeniem, że Zamawiający może postanowić o potrąceniu kwoty 
kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 13 
ust.1 umowy. 

9. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

 
Gwarancja i rękojmia 

§ 14 

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji: 

1.1  Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac. 

1.2 Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

1.3 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

1.4 Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 
przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o konieczności 
usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego przed 
przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji prac.  

1.5 Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi  
i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w §9 niniejszej umowy 
stosuje się odpowiednio.   

1.6 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona 
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez 
Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do 
usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 
związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu 
usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcę 
lub inny podmiot. 

1.7 Wykonanie prac przez inny podmiot, o którym mowa w pkt. 1.6. nie zwalnia Wykonawcy  
z udzielonej rękojmi lub gwarancji za przedmiot umowy.  
 

2. Rękojmia za wady 

2.1 Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy. 

2.2 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

2.3 W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 

2.4 Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez strony protokołu końcowego 
odbioru robót. 

2.5 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od 
dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
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2.6 O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. 

2.7 W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający (po konsultacji z inspektorem 
nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wady.  

2.8 Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §15 pkt 9 
niniejszej umowy  

3. Gwarancja jakości. 

3.1 Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 60 miesięcznej 
gwarancji jakości wykonanych prac. 

3.2 Zapisy dot. okresu rękojmi ujęte w pkt. 2.4. i 2.5. do okresu gwarancji stosuje się 
odpowiednio. 

3.3 Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej 

 
 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy w wysokości 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowiącego 
kwotę …………. zł brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1)  pieniądzu; 

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3)  gwarancjach bankowych; 

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

7. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwalnia się w terminie 30 dni 

po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 
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8. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy do zabezpieczenia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji. 

9. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawcy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na okres o jaki został wydłużony termin. 

 
Siła wyższa 

§ 16 
 

3.1. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które 
uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. 

3.2. Za okoliczności siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym 
zmian warunków atmosferycznych. 

3.3. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego 
postępowania. 

Zmiany umowy 
§ 17 

1. Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych przedstawiono w §4 ust. 4, 5.  

2. Zmiany terminów realizacji robót/przedmiotu umowy przedstawiono w §5 ust. 5. 

3. Zmiany materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych zostały 
przedstawione w §7 ust. 21-24. 

4. Roboty zamienne opisano w §8. 

5. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy przedstawiono w §4 ust 7-10 . 

 
Postanowienia końcowe 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy 

zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają 
zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. 
Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne 
również w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba 
że druga strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to strony 
powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe 
zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy. 

4. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej 
umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony. 

5. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla miejsca siedziby zamawiającego. 

6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne 
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) i przepisy prawa budowlanego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.).  

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Formularz ofertowy Wykonawcy 
2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
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8. Umowa niniejsza składa się z 19 ponumerowanych i parafowanych przez każdą ze stron  
i została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 
 

…………………………………                                              …………………………………. 
 

 


