OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]1.  WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych”, zwanych dalej zadaniem.

1.2. Cel zamówienia
Zamawiający powierzy Nadzorowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1.1. niniejszego Opisu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących prawidłowości wykonania, jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót.   
1.3. Zakres robót budowalnych
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zabezpieczenia prześwitów pomiędzy pomostami sąsiednich obiektów mostowych w celu wyeliminowania zagrożenia upadku z wysokości.
2. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu zabezpieczeń prześwitów.

Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia opisanym w punkcie 1.1.:
a) 111 prześwitów – „zakres podstawowy” Robót,
b) 4 prześwity – poz. 112 – 115 „zakresu opcjonalnego” Robót.


Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie projektów technologicznych zabezpieczeń przerw pomiędzy obiektami dla wszystkich obiektów wyszczególnionych w Tabelach nr 1 i 2 PFU, na podstawie przedstawionego w pkt. 1.1.1 PFU sposobu. Projekty winny być sporządzone i podpisane przez uprawnionego projektanta. Zamawiający dopuszcza, żeby projekty technologiczne były wykonane w oparciu o typowe rozwiązania Wykonawcy podpisane przez uprawnionego projektanta w oparciu o Opinię Techniczną tegoż projektanta. Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań o których mowa w pkt. 1.1.2 PFU.
2. Sporządzenie harmonogramu prac zabezpieczających i przekazanie go Zamawiającemu na 7 dni przez rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczeniem przerw pomiędzy obiektami.
3. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
4. Opracowanie niezbędnych materiałów i uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji, zezwoleń, zgód itp. 
5. Roboty przygotowawcze, organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót.
6. Wprowadzenie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
7. Wykonanie robót budowlanych.
8. Przywrócenie docelowej organizacji ruchu.
9. Uporządkowanie terenu 
10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.


Lokalizacja prześwitów została wyszczególniona w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Sposób zabezpieczenia prześwitów:

Przewiduje się wykonanie zabezpieczenia prześwitów w nw. formach:
a) zabezpieczenie poziome przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci siatek – dla prześwitów o szerokości mniejszej lub równej 5 m, 
b) zabezpieczenie pionowe przeciw upadkowi osób z wysokości w postaci osłon/wygrodzeń ograniczających przestrzeń nad barierą – wypełnienie przestrzeni siatką – dla prześwitów o szerokości większej niż 5 m.

1.4. Dokumentacja Zamawiającego
Zamawiający przekaże Nadzorowi na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:
- umowę na roboty budowlane, 
- ofertę Wykonawcy robót.


2. ZAKRES USŁUGI
2.1. 	Obowiązki ogólne
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający). 

Nadzór będzie odpowiedzialny za:
· pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowalne, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacja techniczną 
i STWiORB;
· wykonywanie innych czynności o których mowa w umowie i niniejszym opisie;
· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.
Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.
   
Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
2.2. 	Szczegółowe obowiązki  Nadzoru w czasie realizacji zdania
1. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, t.j.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, t.j.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, t.j.). W ramach tych czynności Wykonawca (zwany Inspektorem Nadzoru) realizuje:
I. Do podstawowych obowiązków należy:
1) Opiniowanie i nadzór nad opracowaniem rozwiązań technicznych na etapie projektowania.
2) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego.
5) Potwierdzanie wpisem w Dzienniku Budowy – faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych  (temperatura, opad atmosferyczny itp.), oraz usunięcia wad, a także potwierdzanie kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych.
6) Sporządzanie w obecności przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami.
7) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót.
8) W sprawach finansowych i prawnych podejmowanie decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
9) Wydawanie poleceń, decyzji , opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów.
10) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.
11) Nadzorowanie robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.
12) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki.
13) Sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.   

II. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:
1) Wnioskowania:
· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego  na zmiany, 
· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
2) Wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest 
w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego),
3) Kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby, 
4) Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
5) Akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji,
6) Żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,
7) Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie 
z Umową,
8) Udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową,
9) Uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu 
i zawartych w nim rozwiązań,
10) Wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową,
11) Rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę robót Roboty Dodatkowe,
12) Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
13) Wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z  warunkami Umowy 
i przepisami BHP,
14) Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
15) Organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad 
i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót i Zamawiającemu) 
w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót.
16) Ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.


III. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów  u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1) Akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł,
2) Podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
3) Akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST,
4) Kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji  stosowanych metod wytwarzania,
5) Kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz  uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
6) Zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości,
7) Dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót,
8) Akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi,
9) Weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości),
10) Zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót,
11) Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót. 






IV.  Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:
1) Wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski. 
2) Ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót.
3) Akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót 
i ich obmiar.
4) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
5) Zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej),
6) Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,
7) Ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji  Zamawiającego,
8) Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów po zakończeniu montażu zabezpieczeń a przed demontażem tymczasowej organizacji ruchu w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,
9) Sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót,
10) Poświadczenie terminu zakończenia robót,
11) Stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego 
w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
12) Sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót),
13) Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,
14) Rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia,
15) Prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów,
16) Składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy,
17) Kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat,

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla Robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:
1. Finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
1. Dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad,
1. Odbiór robót związanych z usunięciem wad,
1. Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów,
1. Wykonywanie corocznych przeglądów obiektu w okresie gwarancyjnym na roboty budowlane.
2.3.  	Czas wykonywania usługi nadzoru:
0. 1. Okres realizacji Usługi wynosi 124 miesiące, w tym:
1. 4 miesiące od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w § 4 ust. 1 Umowy
1.   120 miesięcy (10 lat) od dnia odbioru ostatecznego Robót - dla czynności określonych 
w § 4 ust. 2., z zastrzeżeniem treści ust. 5 Umowy
0. Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt a) nastąpi na pisemne polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się pozostawać w pełnej gotowości do podjęcia rozpoczęcia realizacji Usługi.

2.4. 	Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji robót. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót mostowych, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i powinno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu Przedmiotu zamówienia wynikające 
z opisu przedmiotu zamówienia oraz wymagań określonych w niniejszym piśmie w tym 
w szczególności zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu umowy odpowiedniej ilości osób (kadry) stosownie do zakresu oraz rodzaju robót branżowych w tym również osób 
z wymaganymi uprawnieniami i innych czynności wynikających z procedur określonych 
w przepisach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu Usługi oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu ich oszacowania oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.
2.5. 	Posiadanie ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej Przedmiot umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, oraz opłacenia składki/ek Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie na każdorazowe żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez w/w terminie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.
2.6.	 Wyposażenie biura nadzoru
Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.
Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 

2.7. 	Kontrola jakości robót

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:

· rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów 
w dzienniku budowy;
· terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy              (tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);
· kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;
· stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.


Załącznik: 
1. Załącznik nr 1 – Lokalizacja inwestycji.


	Sporządził: Tadeusz Brzezina – Inspektor Nadzoru, Wydział Mostów
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Załącznik nr 1 do OPZ – Lokalizacja inwestycji
Realizacja zadania pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Zabezpieczenie prześwitów pomiędzy pomostami obiektów mostowych”.
1.1. Tabela 1: Lokalizacja prześwitów - zakres podstawowy: 
	L.p.
	Rejon
	Numery JNI sąsiednich obiektów mostowych
	Miejscowość
	Nr drogi
	km
	Przeszkoda
	Szerokość prześwitu [m]
	Długość prześwitu [m]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Częstochowa
	WA-352a 
Łącznica / j. prawa
	Lubojenka
	A1
	418+233
	droga gminna
	0.98
	27.59

	2
	Częstochowa
	WA-352a 
j. prawa / j. lewa
	Lubojenka
	A1
	418+233
	droga gminna
	0.99
	27.55

	3
	Częstochowa
	WA-353  
Łącznica / j. prawa
	Lubojenka
	A1
	418+861
	łącznica BC węzła A1
	0.80
	41.87

	4
	Częstochowa
	WA-353 
j. prawa / j. lewa
	Lubojenka
	A1
	418+861
	łącznica BC węzła A1
	0.80
	41.87

	5
	Częstochowa
	35017092 / 35017093
(WD-356)
	Wierzchowisko
	A1
	422+785
	autostrada A1
	0.50
	57.20

	6
	Częstochowa
	35017094 / 35017095 (WA-357) 
	Wola Hankowska
	A1
	424+221
	droga powiatowa
	1.88
	24.48

	7
	Częstochowa
	MA/PZ 359 
j. prawa / j. lewa
	Biała
	A1
	426+323
	rzeka
	0.96
	27.50

	8
	Częstochowa
	WA-360 
j. prawa / j. lewa
	Biała
	A1
	426+447
	droga powiatowa
	1.87
	24.00

	9
	Częstochowa
	WA-363 
j. prawa / j. lewa
	Szarlejka
	A1
	429+491
	droga powiatowa
	1.86
	24.80

	10
	Częstochowa
	MA/PZ 364
j. prawa / j. lewa
	Szarlejka
	A1
	429+590
	rzeka
	0.97
	27.76

	11
	Częstochowa
	WA-365 
j. prawa / j. lewa
	Szarlejka
	A1
	430+026
	droga gminna
	1.87
	21.50

	12
	Częstochowa
	WA-366 
j. prawa / j. lewa
	Nowa Gorzelnia
	A1
	431+579
	droga wojewódzka
	1.87
	27.30

	13
	Częstochowa
	MA/PZ 368 
j. prawa / j. lewa
	Stara Gorzelnia
	A1
	433+372
	rzeka
	0.97
	43.58

	14
	Częstochowa
	35014938 / 35014946
	Walaszczyki
	A1
	438+709
	teren zalewowy
	1.80
	109.00

	15
	Częstochowa
	35014939 / 35014940
	Walaszczyki
	A1
	438+932
	teren zalewowy
	1.80
	136.30

	16
	Częstochowa
	35014942 / 35014943
	Częstochowa Dźbów
	A1
	441+598
	DW908
	4.30
	27.39

	17
	Częstochowa
	35014944 / 35014945
	Częstochowa Dźbów
	A1
	441+812
	łącznica autostrady A1
	3.80
	20.80

	18
	Częstochowa
	35014954 / 35014953
	Nierada
	A1
	445+990 
	DW904
	0.83
	27.53

	19
	Częstochowa
	35014955 / 35014956
	Nierada
	A1
	446+271
	przejście ekologiczne
	0.83
	5.33

	20
	Częstochowa
	35014957 / 35014958
	Nierada
	A1
	446+777
	przejazd gospodarczy
	0.82
	12.37

	21
	Częstochowa
	35014960 / 35014961
	Łysiec
	A1
	448+472 / 448+483
	przejście ekologiczne
	0.86
	18.50

	22
	Częstochowa
	35014965 / 35014964
	Starcza
	A1
	451+575
	rzeka
	0.85
	21.38

	23
	Częstochowa
	35014966 / 35014967
	Starcza
	A1
	451+796
	przejście ekologiczne
	0.86
	5.33

	24
	Częstochowa
	35014970 / 35014969
	Kamieńskie Młyny
	A1
	453+485 / 453+494
	rzeka
	0.84
	27.28

	25
	Częstochowa
	35014973 / 35014972
	Kamieńskie Młyny
	A1
	454+470
	przejazd gospodarczy
	0.84
	18.44

	26
	Częstochowa
	35014974 / 35014975
	Czarny Las
	A1
	455+470
	przejazd gospodarczy
	0.85
	18.40

	27
	Częstochowa
	35014976 / 35014977
	Ligota Woźnicka
	A1
	456+963
	przejazd gospodarczy
	0.84
	18.25

	28
	Częstochowa
	35014978 / 35014979
	Ligota Woźnicka
	A1
	457+432 / 457+436
	droga powiatowa
	0.84
	21.20

	29
	Częstochowa
	35014980 / '35014981
	Woźniki
	A1
	458+615 / 458+625
	autostrada A1
	0.90
	60.20

	30
	Częstochowa
	35014983 / '35014982
	Woźniki
	A1
	459+089 / 459+095
	przejście ekologiczne
	0.84
	12.82

	31
	Częstochowa
	35014987 / '35014986
	Woźniki
	A1
	461+752 / 461+761
	rzeka Łana
	0.84
	18.62

	32
	Częstochowa
	35014989 / '35014988
	Woźniki
	A1
	462+406 / 462+412
	rzeka
	1.39
	4.56

	33
	Częstochowa
	35014991 / '35014992
	Dąbrowa Wielka
	A1
	464+824
	przejście ekologiczne
	0.85
	12.27

	34
	Częstochowa
	35014993 / 35014994
	Dąbrowa Wielka
	A1
	465+259
	rzeka Mała Panew
	1.45
	225.00

	35
	Częstochowa
	35014995 / '35014996
	Dąbrowa Wielka
	A1
	465+885 / 465+893
	przejście ekologiczne
	0.84
	18.33

	36
	Częstochowa
	35014999 / '35015000
	Dąbrowa Wielka
	A1
	468+561
	przejście ekologiczne, droga
	0.82
	26.88

	37
	Częstochowa
	35015001 / '35015002
	Dąbrowa Wielka
	A1
	468+796
	przejście ekologiczne
	0.83
	5.79

	38
	Częstochowa
	35015003 / '35015004
	Dąbrowa Wielka
	A1
	469+736
	przejście ekologiczne
	0.82
	27.20

	39
	Zabrze
	35001761 / 35001762
	Gliwice
	A1a (   L04L)  / A1a (
L 08P)
	0+598 / 0+244
	DK44
	5.70
	35.50

	40
	Zabrze
	35001739 / 35002029
	Gliwice
	A1a / A1a  
(Z 4)
	0+040 / 2+904
	autostrada A4
	1.80
	132.80

	41
	Zabrze
	35001737 / 35002028
	Gliwice
	A1a / A1a (Z 4)
	0+000 / 2+854
	DK44
	2.10
	35.00

	42
	Zabrze
	35001559 / 35001560
	Knurów
	A1a
	4+640
	autostrada A1 w ciągu łącznicy
	0.80
	58.00

	43
	Zabrze
	35001362 / 35001363
	Knurów
	A1a
	4+779
	staw Moczury
	1.80
	810.00

	44
	Zabrze
	35001401 / 35001402
	Bełk
	A1a
	15+442
	rzeka Bierawka
	1.80
	20.20

	45
	Zabrze
	35001562 / 35001563
	Bełk
	A1a
	15+848
	autostrada A1 w ciągu łącznicy
	0.80
	63.00

	46
	Zabrze
	35001471 / 35001472
	Stanowice
	A1a
	16+192
	ciek bez nazwy
	1.80
	10.86

	47
	Zabrze
	35002404 / 35002405
	Stanowice
	A1a
	17+010
	ciek bez nazwy
	1.80
	100.00

	48
	Zabrze
	35002407 / 35002408
	Stanowice
	A1a
	17+850
	ciek bez nazwy
	1.80
	100.00

	49
	Zabrze
	35002414 / 35002415
	Szczejkowice
	A1a
	21+240
	ciek bez nazwy, droga
	1.80
	302.00

	50
	Zabrze
	35002416 / 35002417
	Szczejkowice
	A1a
	21+798
	linia kolejowa zelektryfikowana
	1.70
	31.00

	51
	Zabrze
	35002664 / 35002665
	Żory
	A1a
	23+050
	autostrada A1
	0.80
	90.00

	52
	Zabrze
	35002460 / 35002461
	Żory
	A1a
	24+158
	autostrada A1
	0.80
	190.00

	53
	Zabrze
	35002427 / 35002448
	Żory
	A1a
	27+377
	droga gminna
	1.80
	15.00

	54
	Zabrze
	35002666 / 35002667
	Świerklany
	A1a
	30+107
	autostrada A1
	0.80
	57.00

	55
	Zabrze
	35007290 / 35007291
	Świerklany
	A1a
	32+827
	rzeka Szotkówka
	1.72
	32.21

	56
	Zabrze
	35007294 / 35007295
	Połomia
	A1a
	33+921
	potok Kucharzówka
	1.72
	31.20

	57
	Zabrze
	35007300 / 35007301
	Połomia
	A1a
	35+603
	potok Kościelniok
	1.72
	32.21

	58
	Zabrze
	35004085 / 35004084
	Mszana
	A1a
	38+500
	rzeka Mszanka
	1.72
	71.20

	59
	Zabrze
	35004074 / 35004073
	Turza Śląska
	A1a
	45+640
	rzeka Leśnica
	1.72
	79.43

	60
	Zabrze
	35002027 / 35002020
	Gliwice
	   A1a / Z 4;  A1b
	2+415 / 5+476
	łącznica L12L
	1.80
	22.40

	61
	Zabrze
	35003122 / 35003123
	Piekary Śląskie
	A1c
	0+230 / w ciągu łącznicy L01P km 0+397
	autostrada A1 w ciągu łącznicy
	1.17
	64.80

	62
	Zabrze
	35003076 / 35003077
	Bytom
	A1c
	1+516
	droga gminna
	1.10
	62.35

	63
	Zabrze
	35003097 / 35003098
	Bytom
	A1c
	10+516
	droga powiatowa
	1.80
	50.04

	64
	Zabrze
	35003155 / 35003124
	Zabrze
	A1c
	12+694 /
L05P 0+166
	autostrada A1 w ciągu łączniy
	1.80
	101.00

	65
	Zabrze
	35002546 / 35002547
	Wieszowa
	A1c
	13+986
	rów melioracyjny
	1.80
	14.40

	66
	Zabrze
	35002549 / 35002550
	Świętoszowice
	A1c
	15+964
	droga powiatowa
	0.80
	27.00

	67
	Zabrze
	35002553 / 35002554
	Szałsza
	A1c
	17+970
	autostrada A1 w ciągu łączniy
	1.80
	33.00

	68
	Zabrze
	35002555 / 35002556
	Czekanów
	A1c
	18+438
	DK78
	1.80
	31.56

	69
	Zabrze
	35002560 / 35002561
	Gliwice
	A1c
	20+760
	przejście ekologiczne
	1.77
	25.00

	70
	Zabrze
	35002540 / 35002541
	Gliwice
	A1c
	21+216
	przejście ekologiczne
	1.80
	4.20

	71
	Zabrze
	35002537 / 35002538
	Gliwice
	A1c
	21+924
	przejście ekologiczne
	0.80
	4.20

	72
	Zabrze
	35002535 / 35002536
	Gliwice
	A1c
	22+024
	przejście ekologiczne
	0.80
	4.20

	73
	Zabrze
	35002533 / 35002534
	Gliwice
	A1c
	22+120
	autostrada A1 łącznica L05L
	1.80
	39.10

	74
	Zabrze
	35002851 / 35002852
	Gliwice
	A1c
	22+564
	DK88
	0.80
	35.40

	75
	Zabrze
	35003150 / 35003151
	Bytom
	A1c
	3+140
	DK11
	1.87
	172.83

	76
	Zabrze
	35003086 / 35003087
	Bytom
	A1c
	5+608
	przejście dla zwierząt
	1.80
	22.40

	77
	Zabrze
	35003089 / 35003090
	Bytom
	A1c
	7+840
	potok Rokitnicki
	1.80
	98.70

	78
	Zabrze
	35003091 / 35003092
	Bytom
	A1c
	9+168
	droga powiatowa
	1.80
	50.91

	79
	Zabrze
	35003093 / 35003094
	Bytom
	A1c
	9+500
	droga powiatowa
	1.25
	51.11

	80
	Zabrze
	35003121 / 35003100
	Piekary Śląskie
	A1d / A1c
	14+023 /  0+020
	autostrada A1
	1.72
	82.74

	81
	Zabrze
	35003126 / 35003125
	Celiny
	A1d
	0+010 w ciągu S1b
	autostrada A1 
	0.80
	84.00

	82
	Zabrze
	35003113 / 35003115
	Bobrowniki
	A1d
	11+640
	rzeka Brynica
	1.64
	122.6

	83
	Zabrze
	35003154 / 35003116
	Piekary Śląskie
	A1d
	12+193
	droga powiatowa
	1.04
	60.7

	84
	Zabrze
	35003119 / 35003120
	Piekary Śląskie
	A1d
	13+470
	droga powiatowa
	1.72
	37.72

	85
	Zabrze
	35004665 / 35004666
	Piekary Śląskie
	A1d
	14+023 (0+296)
	autostrada A1
	1.72
	109.62

	86
	Zabrze
	35003101/35003102
	Siemonia
	A1d
	2+430
	droga powiatowa
	1.72
	46.65

	87
	Zabrze
	35003103/35003104
	Siemonia
	A1d
	3+470
	droga powiatowa
	1.64
	36.43

	88
	Zabrze
	35003105/35003106
	Siemonia
	A1d
	4+615
	droga powiatowa
	0.72
	46.55

	89
	Zabrze
	35003107 / 35003152
	Sączów
	A1d
	5+342
	droga dojazdowa
	1.24
	71.2

	90
	Zabrze
	1023443 / 1023415
	Chechło
	A4
	281+700
	droga gminna
	1.58
	10.10

	91
	Zabrze
	1023420 / 1023419
	Chechło
	A4
	285+245
	droga gminna
	1.96
	8.98

	92
	Zabrze
	1023421 / 1023422
	Łany
	A4
	286+495
	droga gminna
	1.96
	8.40

	93
	Zabrze
	1023423 / 1023424
	Łany
	A4
	287+764
	DK40
	2.16
	37.00

	94
	Zabrze
	1023428 / 1023427
	Pławniowice
	A4
	289+058
	kanał gliwicki
	2.20
	50.97

	95
	Zabrze
	1023433 / 1023434
	Pławniowice
	A4
	291+997
	linia kolejowa
	2.38
	65.56

	96
	Zabrze
	1023416 / 1023439
	Kleszczów
	A4
	294+532
	linia kolejowa
	1.70
	65.56

	97
	Zabrze
	1027768 / 1027769
	Kozłów
	A4
	299+182
	droga gminna
	1.58
	11.65

	98
	Zabrze
	1027770 / 1027771
	Kozłów
	A4
	301+040
	droga gminna
	1.58
	10.10

	99
	Zabrze
	1027776 / 1027777
	Sośnicowice
	A4
	304+210
	łącznica autostrady A4
	2.16
	47.80

	100
	Zabrze
	1027780 / 1027781
	Gliwice
	A4
	304+864
	DW408
	2.16
	24.90

	101
	Zabrze
	1027791 / 1027792
	Gliwice
	A4
	313+936
	droga gminna
	2.16
	25.35

	102
	Zabrze
	1027793 / 1027794
	Gliwice
	A4
	314+178
	linia kolejowa
	2.35
	62.00

	103
	Zabrze
	1027795 / 1028216
	Gliwice
	A4
	315+847
	autostrada A4
	0.40
	100.68

	104
	Zabrze
	1028538 / 1028539
	Zabrze
	A4
	317+932
	droga dojazdowa
	2.60
	12.20

	105
	Wysoki Brzeg
	01028544 / 01028545
	Ruda Śląska
	A4
	324+536
	linia kolejowa
	2.95
	110.00

	106
	Wysoki Brzeg
	01028211 / 01028212
	Ruda Śląska
	A4
	325+695
	autostrada A4
	0.32
	76.00

	107
	Wysoki Brzeg
	01028532 / 01028533
	Ruda Śląska
	A4
	329+375
	ul. Piłsudskiego
	0.20
	46.00

	108
	Wysoki Brzeg
	01028534 / 01028535
	Ruda Śląska
	A4
	331+580
	linia kolejowa
	0.20
	47.00

	109
	Wysoki Brzeg
	01024177 / 01024176
	Katowice
	A4
	333+753
	ul Kochłowicka
	0.15
	49.00

	110
	Wysoki Brzeg
	01024178 / 01024179
	Katowice
	A4
	333+753
	ul Kochłowicka
	0.15
	49.00

	111
	Wysoki Brzeg
	04180028 / 04180029
	Katowice
	A4
	340+302
	autostrada A4
	3.65
	96.00


1.2. Tabela 2: Lokalizacja prześwitów - zakres opcjonalny
	L.p.
	Rejon
	Numery JNI sąsiednich obiektów mostowych
	Miejscowość
	Nr drogi
	km
	Przeszkoda
	Szerokość prześwitu [m]
	Długość prześwitu [m]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	112
	Zabrze
	1028540 / 1028541
	Zabrze
	A4
	318+340
	linia kolejowa
	2.60
	138.80

	113
	Wysoki Brzeg
	01028542 / 01028543
	Zabrze
	A4
	320+530
	potok Bielszowicki
	2.64
	47.00

	114
	Wysoki Brzeg
	01028220 / 01028221
	Zabrze
	A4
	321+526
	linia kolejowa
	8.17
	60.00

	115
	Wysoki Brzeg
	01028530 / 01028531
	Ruda Śląska
	A4
	328+495
	ul. Kochłowicka
	0.22
	33.00
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