



Wisła, 11.03.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.2.2022.TG

*Dotyczy: Udostępnienia wprowadzonych zmian w projekcie umowy oraz tekstu jednolitego projektu umowy w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) nr SA.270.2.2022 na zadanie pn.: **Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 (31/1) Czarna Wisetka od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup.***

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła w ramach prowadzonego postępowania SA.270.2.2022 na roboty budowlane: *Przebudowa nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 21 (31/1) Czarna Wisetka od km 0+000 – 3+281 w leśnictwie Czarne i Przysłup* ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00068175/01 dnia 25.02.2022r. udostępnia poniżej wprowadzone zmiany do projektu umowy dołączając jednocześnie poprawiony tekst jednolity projektu umowy.

Zmiana projektu umowy § 3 ust. 11

Jest: „11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wymaganych oryginałów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.”

Powinno być: „11. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, wszelkich wymaganych oryginałów: atestów, certyfikatów lub innych dokumentów

wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót, nawet gdyby nie były w sposób wyraźny określone niniejszą Umową. Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.”

Zmiana projektu umowy § 6 ust. 1 lit. „a”

Jest: „1 a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;”

Powinno być: „a) Wykonawca bez swojej winy, nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy;.”

Z poważaniem
Andrzej Kudelka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Zał. 2 projekt umowy_SA.270.2.2022_tekst jednolity po poprawkach_10.03.2022