

Łódź, dn. 08.07.2026 r.

WL.2370.5.2026

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Dobudowa windy”, znak: WL.2370.5.2026, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

### **I. Sprostowanie odpowiedzi Zamawiającego**

#### **Pytania I:**

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi dotyczącej pytania nr 3 (odpowiedzi zamieszczone w dniu 03.07.2026 r.):

#### **Pytanie 3:**

Z racji rozbieżności pomiędzy projektem architektonicznym i technicznym (elektrycznym), prosimy o informację, czy w zakresie prac leży:

- montaż systemu oddymiania czy tylko system czujek dymowych?
- remont łazienek (jeśli tak to w jakim zakresie i których)?
- kamery wewnętrzne i zewnętrzne?
- montaż furki zewnętrznej?
- wykonanie pasów elewacyjnych z wełny skalnej REI120?
- obniżanie krawężników do poziomu nawierzchni przed wejściami do budynku?
- wykonanie balustrad zewnętrznych przed wejściami do budynku?
- wymiana drzwi klatki schodowej na każdej kondygnacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zakresie prac leżą wszystkie wskazane w pytaniu zadania, w tym montaż systemu oddymiania oraz kompleksowy remont łazienek i pomieszczenia socjalnego **na III i IV kondygnacji budynku**. W dokumentacji projektowej na rysunkach pokazano, w jakiej części ma być wykonana okładzina z wełny skalnej (w strefie szybu windowego).

### **II. Modyfikacja SWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następujący sposób:

1. Pkt 3.9. SWZ zmienia w następujący sposób:

Było:

3.9. Termin wykonania zamówienia:

**- Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dotyczy: przebudowa fragmentu budynku A Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, związana z poszerzeniem otworów okiennych oraz dobudowa szybu windowego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113 (pkt 3.1.1. SWZ).**

**- Do 365 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dotyczy: pozostałe roboty budowlane. (pkt 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. SWZ).**

Jest:

3.9. Termin wykonania zamówienia:

**3.9.1. Do 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dotyczy: przebudowa fragmentu budynku A Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, związana z poszerzeniem otworów okiennych oraz dobudowa szybu windowego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 111/113 (pkt 3.1.1. SWZ).**

Minimalna wartość robót wynosi 1 200 000,00 zł, a maksymalna 1 300 000,00 zł brutto.

**3.9.2. Do 365 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Dotyczy: pozostałe roboty budowlane (pkt 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. SWZ).**

### **III. Modyfikacja załącznika nr 4 do SWZ**

Zamawiający dokonuje zmiany i uaktualnienia treści załącznika nr 4 do SWZ- Formularz ofertowy.

Zamawiający załącza uaktualnioną Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami po modyfikacji na stronie prowadzonego postępowania.