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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO




OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbidér wytycznych i informacji niezbednych dla
wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych dla zadnia inwestycyjnego
p.n.:

,Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych obiektéw matej retencji
nizinnej na terenie Nadlesnictwa Olesno” Czes¢ Il: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej i robot

budowlanych na potrzeby budowy zbiornikéw wodnych”

Planowane przedsiewziecie realizowane jest w ramach programu FEnIKS pn.
»,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz

przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3).

Zamawiajgcym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Panstwa - Panstwowe

Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Olesno, ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno

Stownik Pojec:

Wskaznik — produktu i rezultatu — obligatoryjne — MINIMALNE - ilosci zadan oraz wielkosci
parametryczne (pojemnosci, objetosci i powierzchnie) niezbedne do uzyskania w ramach realizacji
projektu

Pojemnos¢ obiektéw matej retencji - najwiekszg ilo$¢ wody jaka obiekt jest w stanie

bezpiecznie przyjag¢ w okresie wezbran - pojemno$¢ obiektu/édw przy najwyzszym poziomie
zwierciadta spietrzonej wody z uwzglednieniem statej rezerwy powodziowej

Objetos$¢ retencionowanej wody —przyrost objetosci retencjonowanej wody w obiektach

matej retencji, rozumiany jako zwiekszenie objetosci retencjonowanej wody przy NPP w wyniku
realizacji
zadania w stosunku do stanu wyjsciowego/pierwotnego (NPP pierw).

Powierzchnia obszaru retencji - powierzchnie zalewu wodg przy NPP powstatego w wyniku

wykonania obiektu matej retencji i dotyczy wszystkich obiektéw, dla ktérych okreslamy wskaznik

objetosci.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe;j i rob6t budowlanych- budowe

(odbudowe i budowe) obiektéw budowlanych — 3 zbiornikéw wodnych.

Wykaz zadan przewidzianych do realizacji w tej czesci Projektu:

1. Zadanie nr 02-21-1.1-02- Budowa zbiornika wodnego w Le$nictwie Radtéw — oddz. 80-



2. Zadanie nr 02-21-1.1-03- Odtworzenie fragmentu dawnego zbiornika wodnego w
Le$nictwie Siedem Zrédet — oddz. 178-i

3. Zadanie nr 02-21-1.1-04 - Odbudowa zbiornika wodnego w Les$nictwie Radtéw — oddz.
80-g

Ponizej zestawienie danych administracyjnych obszaréw, na ktdrych przewidziano

dziatania inwestycyjne numerdw ewidencyjnych poszczegdlnych dziatek.

Nr Dane z ewidencji powszechnej Adres lesny
zadania Wojewddztwo |Powiat Gmina Obreb Numer
ewidencyjny | dziatki
ewid.
02-21-1.1-  |opolskie oleski Radtéw Radtow 1075 02-21-1-03-80-
02 h
02-21-1.1-  |opolskie oleski Olesno Woijciechow |75 02-21-1-04-
03 178-i
02-21-1.1-  |opolskie oleski Radtéw Radtéw 1075 02-21-1-03-80-
04
g

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

lub zakres robét budowlanych

Zadanie obejmuje wykonanie budowli hydrotechnicznych — zbiornikéw wodnych — dla
ktérych charakterystycznym parametrem bedzie osiggniecie wskaznikow wynikajacych z zatozen
programowych — a s3 to:

e pojemnos¢ obiektéw matej retencji
e objetos¢ retencjonowanej wody
e powierzchnia obszaru retencji

Dane te dla poszczegdélnych zadan przewidzianych do realizacji w ramach dziatan

inwestycyjnych przedstawiajg sie nastepujgco:

Nr zadania Wskaznik
Planowana liczba Planowana Planowana Planowana
obiektow — pojemnosc obiektow objetosc powierzchnia obszaru




wskaznik [szt.] matej retencji — retencjonowanej retencji — wskaznik [ha]
wskaznik [m?3] wody — wskaznik
[m?]

02-21-1.1- 1 1 000.00 1 000.00 0.15

02
02-21-1.1- 1 12 500.00 12 500.00 2.0

03
02-21-1.1- 1 1 000.00 1 000.00 0.13

04

Powyzsza parametry stanowig minimalne wartosci konieczne do osiggniecia — wielkos¢ ich
moze ulec zmianie tylko w zakresie zwiekszenia, co moze wynika¢ z uwarunkowac

geomorfologicznych a wynikajgcych z opracowanych dokumentacji projektowych.

2. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu

Zamowienia

A. Charakterystyka obszaru inwestycji

Zasadniczo teren objety dziataniami inwestycyjnymi stanowi obszary lesne z istniejacg juz

infrastruktura wodna.

Dla zadania 02-21-1.1-02 — teren porosniety drzewostanem przeznaczonym do usuniecia w
ramach inwestycji z istniejgcg siecig rowdéw lesnych. Powierzchnia objeta zamierzeniem
inwestycyjnym stanowi obszar okoto 0,5 ha.

ORTOFOTOMAPA



MAPA LESNA

\/

600
5052

t
0DB100



Dla zadania 02-21-1.1-03 — teren cze$ciowo porosniety drzewostanem przeznaczonym do
usuniecia w ramach inwestycji, na czesci sztucznie utworzone zalewisko bedgce wynikiem
odciecia odptywu wdd poprzez wykonanie grobli. Powierzchnia objeta zamierzeniem stanowi
obszar okoto 3,0 ha

ORTOFOTOMAPA

1

ALLLSNAY
DB152

o
o

f

!

Dla zadania 02-21-1.1-04 - teren poros$niety drzewostanem przeznaczonym do usuniecia w



ramach inwestycji z istniejgcym zbiornikiem wodnym o charakterze punktu czerpania wody
przeznaczonym do odbudowy (przebudowy). Powierzchnia objeta zamierzeniem stanowi obszar
okoto 0,5 ha.

ORTOFOTOMAPA

MAPA LESNA

B. Uwarunkowania prawne
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Planowane przedsiewziecie w postaci wykonania robdt budowlanych zwigzanych budowg,
przebudowg i rozbudowa zbiornikdw wodnych przeznaczonych do retencjonowania wody wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej organu administracji architektoniczno — budowlanej
odpowiedzialnej za budowle hydrotechniczne.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz dla zamierzen konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbednych
decyzji, uzgodnien i opinii.

Jednoczes$nie zwraca sie uwage, iz zadanie jest wspoétfinansowane ze srodkéw unijnych w
ramach Programu FEnIKS.

W ramach procedowania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ uzyskanie w/w decyzji
(dokumentow):

e Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
e Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego)

e Decyzja zatwierdzajgca projekt robdét geologicznych — Decyzja zatwierdzajgca
dokumentacje geologiczno- inzynierskg (w zaleznosci od obiektu)

e Deklaracja potwierdzajacg zgodnos$é inwestycji lub dziatan z celami srodowiskowymi
organu odpowiedzialnego za obszary wodne

e Decyzja pozwolenia na lokalizowanie nowych obiektéw na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig / zwalniajgca z zakazéw okreslonych w Art 175 PW -
wykonywania obiektéw budowlanych (...) oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50
m od stopy watu — w przypadku takiej koniecznosci

e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenia wykonania urzadzerh wodnych —
WP

e Zgtoszenie z Art. 118 Ustawy o ochronie przyrody
e Decyzja pozwolenia na budowe / zgtoszenia
e Decyzja pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie

Powyizsze nie stanowi katalogu zamknietego i moze zachodzi¢ koniecznos¢ uzyskania innych

dokumentow (jednoczesnie moze nie by¢ konieczne uzyskanie wszystkich decyzji).

C. Plan miejscowy

Obszary planowanych inwestycji nr 02-21-1.1-02 i 02-21-1.1-04 nie s3 objete Planami

Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszary planowanej inwestycji nr 02-21-1.1-03 objete jest Planem Zagospodarowania
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Przestrzennego.

D. Hydrologia

Obszar objety zamierzeniem stanowi wody publiczne Ciek Wilcza Ciek Pieklisko, w
administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarzad Zlewni w Opolu,
Nadzér Wodny w Kluczborku — obejmuje Region Wodny Warty — zadanie 02-21-1.1-03

Obszar objety zamierzeniem stanowi wody publiczne (ciek Lipianka) w administracji
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzad Zlewni w Sieradzu, Nadzér Wodny

w Ktobucku — obejmuje Region Wodny Warty — zadanie 02-21-1.1-04

Nr zadania | Dane wg Hydroportal Adres lesny
Charakter Administrator | Zarzadca
wody
02-21-1.1- | Réw lesny | PGLLP Nadlesnictwo Olesno 02-21-1-03-80-
02 h
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02-21-1.1- | Ciek Wilcza | PGW WP RZGW w Gliwicach —ZZ W Opolu | 02-21-1-04-
03 Woda, Ciek — NW Kluczbork 178-i
Pieklisko
02-21-1.1- | Ciek PGW WP RZGW Poznan—ZZ Sieradz- NW 02-21-1-03-80-
04 Lipianka Ktobuck g

Dla realizacji zdan konieczne bedzie wyliczenie podstawowych charakterystyk ciekéw i rowéw
(przeptywéw) wraz z rzednymi tych przeptywdéw niezbednych dla okreslenia podstawowych
parametréw projektowych budowli i urzadzen — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; oraz Rozporzqdzenia nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia warunkow
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania koniecznej
jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z wykonaniem urzadzen wodnych

jak i korzystania z wad.

E. Geologia

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia — z uwagi na zakres prac obejmujacy
roboty budowlane zakresie budowli hydrotechnicznych (warunki geotechniczne minimum
ztozone, druga kategoria geotechniczna) — obligatoryjne bedzie wykonanie opracowan w postaci

dokumentacji z badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

F. Uwarunkowania przyrodnicze

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarach lesnych. W zakresie obszaréw
podlegajgcych ochronie planowane zadania nie znajdujg sie na obszarach objetych formami
ochrony przyrody w rozumieniu ustawowym.

Z uwagi na dofinasowanie zadan ze Srodkdéw unijnych obligatoryjne jest przeprowadzenie

procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko przed organem administracji publicznej

zakonczonej decyzja administracyjna.

3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W zakresie zagospodarowania terenu zbiornikéw i wokét nich - zaprojektowane obiekty
powinny zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania.
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W zakresie rozwigzan technicznych nalezy dazy¢ do dziatan optymalizujgcych koszty
przysztego wykonawstwa przy osiggnieciu maksymalnych korzysci. W zakresie uzytkowania
zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowi¢ budowle bezobstugowe ktdére w fazie

eksploatacji utrzymanie bedzie sie ogranicza¢ do prac konserwacyjnych.

4. Szczegdbdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Zamierzenie nie wigze sie budowa pomieszczen
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajagcy udziat
powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Zamierzenie nie wigze sie z budowg pomieszczen i nie posiada wskaznikédw kubaturowych
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej
wskaznikéw
Zamierzenie nie wigze sie budowg budynkdw i nie posiada powierzchni uzytkowej w
rozumieniu ustawowym
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Wskazane wskazniki - parametry i ilosci - nalezy traktowad jako ilos¢ minimalne dla
osiggniecia zaplanowanego zamierzenia. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wynikajace z

uwarunkowan prawnych i technicznych zaprojektowanych obiektdw oraz zwiekszenia wskaznikow.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przygotowanie Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robdét, budowlanych jak i do

opracowania dokumentacji projektowe] niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
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dla inwestycji.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowigzywac zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejgcej zieleni. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do
budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robot.

Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla

uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.

2. Architektura

Rozwigzania w zakresie budowli hydrotechnicznych winny stanowi¢ elementy o prostych
rozwigzanych architektonicznych — przy czym nalezy przyjaé jako nadrzedne, aby byty one wpisane
w $rodowisko i w petni komponowaty sie z otoczeniem przy zachowaniu warunkéw
bioréznorodnosci.

Zamawiajacy nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych.

3. Konstrukcja

Rozwigzania konstrukcyjne w odniesieniu do prac zwigzanych z obiektami inzynierskimi winny
zapewniac bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania obiektéw budowlanych wynikajgcych z Art.
5 Ustawy Prawy Budowlane.
Ponadto w zakresie budowli wodnych nalzy wzig¢ pod uwage:

e przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ opracowania geodezyjne, geotechniczne,
hydrologiczne

e rozwigzania projektowe muszg harmonizowac z otoczeniem

e grunt pozyskany w ramach robdt ziemnych nalezy przetransportowaé¢ w miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego

e naetapie projektowania nalezy wskaza¢ we wspotpracy zZamawiajgcym ewentualne
miejsca poboru gruntu do wykonania budowli ziemnych (nasypdéw), w przypadku ich
braku w bezposrednim obszarze robét

e nachylenie skarp zbiornikow oraz gtebokosci dostosowac do warunkdéw terenowych,
oraz wiasciwosci gruntéw w miejscu budowy

e budowle wodne zaprojektowaé w konstrukcji trwatej o prostej technologii jako
konstrukcje drewniane, ziemne, kamienne, betonowe lub zelbetowe w oktadzinach
z kamienia,

e w budowlach pietrzacych (mnichach) przewidzie¢ podwdjne prowadnice szandoréw

e elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektowa¢ z drewna konstrukcyjnego
twardego niepeczniejgcego
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e elementy rurowe przepustéw (mnichéw) dostosowac do warunkdw istniejgcych oraz
wynikajgcych z obliczen hydrologiczno - hydraulicznych - zastosowac rury betonowe,
z tworzyw sztucznych lub elementy stalowe o profilu zamknietym — tukowo
kotowym)

e konstrukcje wlotéw i wylotéw budowli uzgodni¢ z Zamawiajgcym

e umocnienia wlotéw i wylotdéw przy budowlach wodnych nalezy ubezpieczy¢ w formie
adekwatnej do energii przeptywu z rekomendacjg zastosowania ubezpieczen
kamiennych

e warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna by¢ zahumusowana i
pozostawiona do naturalnej sukcesji

4. Instalacje Budowlane

W zakresie instalacji nie przewiduje sie ich wykonania, z uwagi na charakter obiektéw.

5. Wykonczenia
Zaprojektowane i wykonalne budowle muszg harmonizowaé z otoczeniem.
W odniesieniu do kolorystyki i elementéw wykoriczeniowych obszar ten nalezy uzgodnié na

etapie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym.

6. Zagospodarowanie Terenu

Na niniejszg inwestycje sktada sie wiele obiektow budowlanych i elementéw ktére stanowig
integralng cze$¢ wykonczenia zagospodarowania terenu. Oczekuje sie otrzymacé wysokiej jakosci
obiekty budowlane.

Przestrzen ma stanowic integralna cato$¢ estetyczng z istniejgcym juz zagospodarowaniem
jak réwniez z poszanowaniem waloréw przyrodniczych oraz zapewniajaca bezpieczne uzytkowanie

budowli.
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B. CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepiséw

Realizacja wskazanych zamierzed stanowi realizacje typowych i nieskomplikowanych
technicznie budowli hydrotechnicznych. Do Wykonawcy nalezy takie zaprojektowanie i wykonanie
budowli, aby dochowaty warunkéw wynikajagcych z art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

(bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania) oraz spetniaty cele i zatozenia projektu ,,Kompleksowy

projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji

wodnej na terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3)”

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Dziatki objete zamierzeniem stanowg wtasnos$¢ Zamawiajgcego — brak jest ograniczen w ich

wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na

bazie aktualnych przepisow)
Wykaz przepisdw prawa niezbednych do realizacji zamierzenia
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.
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e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 r. w sprawie obiektéw i robot
budowlanych, w sprawach, ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

e Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.
e Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

e Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

e Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.
e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
e Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Wykaz norm niezbednych do projektowania:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
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e Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

e Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

e Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

e PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

e PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy Odbiorze

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa z roku 1994 dla robét wodno-
melioracyjnych

Katalog powyiszy zawiera tylko wykaz wazniejszych aktéw prawnych i norm w zakresie
projektowym - nie stanowi on elementu zamknietego. Podczas prac projektowych wymagania
dotyczagce wykonania poszczegdlnych zakreséw prac dookresli projektant w opracowanych

projektach budowlanych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

a) kopie mapy ewidencyjnej

Kopie mapy ewidencyjnej w zataczeniu do niniejszego opracowania - inne opracowania
geodezyjne niezbedne dla wykonania zamierzenia obligatoryjnie do uzyskania przez Wykonawce

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji w tym zakresie —opracowanie dokumentacji
wynikajgca z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej

d) inwentaryzacje zieleni
Zamawiajacy nie posiada opracowan przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji zieleni ani
inwentaryzacji przyrodniczej.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz
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posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbedne dla
uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych przepisami prawa nalezy do Wykonawcy.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw w tym zakresie.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog publicznych, kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

W zakresie szczegdtowych wytycznych realizacji Zamawiajacy wskazuje podstawowe
informacje jak ponizej — jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, iz wszelkie rozwigzania techniczne i
technologiczne wymagajg uzgodnienia Zamawiajgcym.

Zadanie 02-21-1.1-02

Budowa zbiornika wodnego na rowie w lokalnym obnizeniu terenu (bagno). Przewiduje sie
mozliwo$é pogtebienia istniejgcego obnizenia terenu w celu zgromadzenia wod gruntowych i
naptywowych.

Zadanie 02-21-1.1-03

Odtworzenie fragmentu dawnego zbiornika wodnego, ktdry ze wzgledu na prace prowadzone
w przesztosci (bagrowanie) zostat odciety od istniejgcego zbiornika nadktadem, ktéry tworzy
groble odcinajacg obecny zbiornik od pozostatej, dawnej czesci zbiornika. W wyniku tego powstat
zbiornik wodny (obecnie uzytkowany) oraz pozostatosci po odcietej czesci zbiornika, ktora obecnie
podlega sukcesji. Nieuzytkowana czes¢ zbiornika jest przedmiotem zadania, w efekcie ktérego
powstanie drugi zbiornik wodny w miejscu, ktére obecnie jest odciete groblg od istniejgcego
zbiornika. Prace bedg polegaty na pogtebieniu terenu oraz doprowadzenie zasilania z
przebiegajgcego obok rowu lesnego w celu utworzenia zbiornika z wodg stagnujaca.

Zadanie 02-21-1.1-04

Odbudowa zbiornika wodnego. Zbiornik ten w przesztosci petnit funkcje punktu czerpania
wodnego dla potozonego nieopodal dawnego PGR-u.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuije:
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e Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego, wykonanie przedmiarow roboét) wraz z uzyskaniem niezbednych do
prawidtowej realizacji robot budowlanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji)

e Petnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,
e Ustugi towarzyszgce pracom projektowym i robotom budowlanym,

e Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych
aktow administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spetniajgcego
wymagania opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zakres niezbednej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.:

e Projekt zagospodarowania terenu

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Projekt techniczny

e Informacja BIOZ

e  Przedmiar robét i kosztorys

e Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

e Inne opracowania wynikajgce z koniecznosci uzyskania wszelkich zgéd i pozwolen
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C. WARUNKI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1. Harmonogram realizacji i finansowania projektu.

Celem zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiajgcego szczegétowego Harmonogramu realizacji i
finansowania projektu.

e Harmonogram ma zawiera¢ w szczegdlnosci:

e Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych

e Terminy zakonczenia prac projektowych
e Daty rozpoczecia i zakorczenia robdt budowlano-montazowych
e Daty uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu

Harmonogram bedzie uwzgledniat mozliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W
razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego

2. Dokumentacja Projektowa

A. Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu oraz WYTYCZNYCH
(Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéow matej retencji i
przeciwdziatania erozji wodnej MRN3 wraz z zatgcznikiem nr 1).

W razie koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany uzgadnia¢ na biezgco przyjete rozwigzania
z Zamawiajgcym.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan podstawowych.

Dokumentacje projektowa oraz dokumentacje formalno-prawng nalezy opracowac¢ m.in.
zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami:

e Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane —art.10
e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e  Aktualnymi przepisami.
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B. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje przedprojektowg obejmujaca:

¢ Sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych z wykorzystaniem istniejgcych opracowan
geodezyjnych w zakresie niezbednym do celéw projektowych.

e Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypiséw z rejestru ewidencji gruntow.

¢ Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewdw — w razie koniecznosci,

¢ Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej w zakresie
niezbednym do celéw projektowych.

¢ Wykonanie dokumentacji hydrologicznej — w razie koniecznosci,

¢ Wykonanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach: Karta informacyjna przedsiewziecia, Raport oddziatywania inwestycji na

Srodowisko, Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca:

* Projekt zagospodarowania terenu—4 egz. (w tym legz. wersji elektronicznej)

¢ Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

¢ Projekt techniczny (wykonawczy) — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

e Przedmiar robdt i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

e Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. (w

tym 1 egz. wersji elektronicznej)

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz

zostanie odpowiednio oznakowany.

Wykonawca uzyska nastepujgcg dokumentacje formalno-prawng obejmujgcag w zaleznosci od
koniecznosci m.in.:

¢ Decyzje zezwalajgce na wycinke drzew — w razie koniecznosci,

¢ Pozwolenie wodno-prawne

¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

¢ Decyzje ustalajacg warunki prowadzenia robot

¢ Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji

¢ Decyzje zezwalajgca na uzytkowanie obiektu budowlanego

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem

najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢ tak
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przyjete, aby budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemows

eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

3. Przygotowanie Terenu Budowy

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki
opiniujgce i uzgadniajgce oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendéw, na ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, objete umowa.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla robdt zostanie zaproponowane na terenie
budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien naniesé
gtéwna rzedng niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.

Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno
gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczeristwa terenu budowy, w catym
okresie realizacji przedmiotu umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego robdt, a w
szczegdblnosci:

e zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu osdb, wykonujgcych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu
budowy, przed dostepem oséb niepowotanych,

o fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres prowadzenia robét.

3.3. Zaplecze budowy

¢ Place manewrowe i sktadowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak
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zlokalizowac i zorganizowac, by nie powodowaty koniecznosci usuniecia drzew i krzewow.

¢ Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

e Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej oczyszczalni
Sciekow.

¢ Wykonawca zapewni na swéj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

3.4. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice informacyjna
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposéb, w jezyku polskim. Wykonawca
winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci dokona¢ jej naprawy lub
odnowienia. Koszt tablic informacyjnych powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce. Tablica
informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na plac budowy.

3.5. Wytyczenie geodezyjne inwestycji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji godnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.0. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
4.1. Usuniecie drzew i krzewéw

Wycinka drzew i krzewéw zostanie przeprowadzona przez Zamawiajgcego i ograniczona do
niezbednego minimum, ewentualne prace nalezy przeprowadzi¢ w terminie poza gtéwnym
okresem legowym ptakéw. Wykonawcy pozostanie do wykonania karczowanie pni i ich
zagospodarowanie zgodnie z technologia przewidziang w projekcie.

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢ poprzedzone
zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie
systemow korzeniowych i pni). Ponadto nalezy pozostawi¢ obszar o srednicy odpowiadajgcej
dwukrotnej szerokosci korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewéw bedg wykonane przy
pomocy koparek podsiebiernych.

4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotdéw. Teren pod budowe obwatowania i drédg w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i
krzewdw. Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Pnie drzew i krzewow znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, muszg byé wykarczowane.

27



Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagescic.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete] roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
inspektora nadzoru.

4.3. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia. Po
wykonaniu makroniwelacji, nalezy ponownie wbudowaé humus w czasze zbiornika i w korpus
watdw w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby. Sposdb zdejmowania humusu i jego
sktadowania i jego zagospodarowanie powinno byé wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru.

4.4. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

* Przed rozpoczeciem prac ziemnych warstwa humusu zostanie zebrana i zmagazynowana,
a nastepnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby.

e Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢
poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem
(zabezpieczenie systemdw korzeniowych i pni).

¢ Wykonawca przystepujgc do robdt powinien dysponowac sprzetem w wystarczajgcej ilosci
stuzgcego do: odspajania i wydobywania gruntéw , przemieszczania gruntéw , transportu mas
ziemnych i sprzetu zageszczajgcego

e Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

4.5. Roboty ziemne - ksztattowanie nasypéw ziemnych

e Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ usuwajgc darnine, warstwe humusu oraz grunt
stabonosny, jezeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.

* Nalezy zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza do wielkosci ustalonej projektem

e W przypadku wykonywania nasypdw na podfozu z gruntéw stabonosnych sposéb
przygotowania podtoza okresla sie w projekcie.

¢ Ksztatt podtoza powinien uwzgledniaé¢ budowle przewidywane do wbudowania w nasyp.

e Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntdw w nasypie okresla
projekt.

¢ Wymagane zageszczenie gruntéw w nasypie okresla projekt, uwzgledniajgcy parametry

zawarte w normie PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne
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5.0. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane przez wfadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe

uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

5.1. Zgodnos$¢ robat z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowa. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
Umowie.

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia beda zgodne
z umowg oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i
urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami

zamawiajgcego i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i autora projektu, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm, ktdére majg zwigzek z
projektowaniem i realizacjg robdt oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezgce
aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgode na pismie.

5.2. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
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gwarantujgcg wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt. Minimalne wymagania
dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach (PN) i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i zakres kontroli,
jaki jest niezbedny, aby zapewnic realizacje robét, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje stwierdzajgca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi
Wykonawca

5.3. Badania i pomiary

WSszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt stosowacé nalezy
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne, kazda partia materiatéw, dostarczana na plac budowy musi posiadaé atest wydany

przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.
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Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
(Inwestora) i Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi byé
prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686).

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i powinny dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ przedtozone Inzynierowi Budowy, do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera,
wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem odmiennego stanowiska.

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska na
pismie.

5.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastgpujace

dokumenty:

e pozwolenie na realizacje inwestycji

e protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy

e protokoty z odbioréw czesciowych lub robdt zanikajacych
e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje stuzbowsa.
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Dokumenty te bedg przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.0. Obmiar robot
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne do charakteru
realizowanych robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Szczegétowg forme prowadzenia dokumentéw obmiarowych

ustali Inspektor nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugosé pomnozona przez sredni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czesciowym odbiorem czesci
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

7.0. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
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ustalen, zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
roboty podlegajg nastepujgcym gtdwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale
bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

-~ odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-~ odbiér odcinka robét lub rodzaju robdt, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych

-~ odbiér koricowy obiektu

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robdt lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegng zakryciu i
bedg niedostepne.

Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danego fragmentu robdét do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika budowy, z réwnoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycjg terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot.

7.3. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego
wykonania robét objetych umowa, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robdt zostanie catkowicie ukoriczona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbiér ostateczny catosci robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie po
przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentdéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koricowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego,
przy obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robdt

czesSciowych oraz branzowych. Komisja odbierajgca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6ét.

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych
w trakcie odbioréw robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
dopuszcza sie i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych
obiektéw wchodzgcych w sktad danego zadania inwestycyjnego.

Prace Komisji Odbioru, mogg poprzedzac Branzowe Komisje Odbioru, odbierajgce ukoriczone
asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektéw, wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, muszg by¢ przedtozone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktdrgkolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt, w
poszczegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju
robot, Komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszg wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru budowy jest
protokét odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowad i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:

¢ Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujacg realizacje catego zadania

¢ Dokumentacje Powykonawczg dotyczgcg wszystkich obiektéw i branz objetych zadaniem
inwestycyjnym i umowa z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania stosownego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu

e komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt

e protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

e protokoty komisyjnego czesciowego odbioru dokonanego dla obiektéw i robdt
budowlanych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego

¢ Dziennik budowy i Ksiege Obmiaru

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
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Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw

e sprawozdanie techniczne zawierajgce opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikdw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i dotyczgce wszystkich obiektéw budowlanych objetych danym Zadaniem

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z klauzulg przejecia do Paristwowego Zasobu

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizacje
inwestycji przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

e oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.

7.5. Okres Rekojmi

Okres rekojmi zgodnie z zawartg umowag bedzie wynosit 60 miesiecy.
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ZALACZNIKI
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SPIS ZAtACNZIKOW
o Wypis z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych inwestycja

e Kopie map ewidencyjnych dla dziatek objetych inwestycjg
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Wojewodztwo: wojewodztwo opolskie

Powiat: powiat oleski

STAROSTA OLESKI
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Jednostka ewidencyjna: Radiow

Obreb ewidencyiny: 160805_2.0065, RADLOW

GP.6621.2.1297 2025

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2025-07-11 10:20:08

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160805_2.0065.G205
grupa rejestrowa: 1

WLASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wlasnosé
SKARB PANSTWA REGON: 000000000
UDZIAL: 111 charakter stanu wiladania: zarzad

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY PANSTWOWE" NADLESNICTWO OLESNO REGON: 150026500
Adres siedziby: 46-300 Olesno Olesno Gorzowska 74

DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potazenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie | pjaso- o Numer ksiggi
mapy ewiden klasouzytku uzytku wieczystej
-cyjnej hal [ha]
1075 Lasy LslV 1.7400 1.7400|OP1L/00034705/1
Identyfikator dziatki: 160805_2.0065.1075
Laczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.7400
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 884.3104
W dniu: 11.07.2025
Dokument sporzadzony przez: Maria Godzigtkowska
Olesno, dnia:
""""" podpis
Ma ria Elektronicznie podpisany przez

Maria Godzigtkowska

GOdZiqtkOWS ka Data: 2025.07.11 14:52:59 +02'00"

(data, imig | nazwiska osoby upowsznione])

Strona1z1



Wojewodztwo: wojewodztwo opolskie

STAROSTA OLESK' Powiat: powiat oleski

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Jednostka ewi.dencyiAna: Qlesno - obszar wiejski .
Obreb ewidencyiny: 160803_5.0001, WOJCIECHOW

Miejscowosc: Wojciechdw

GP.6621.2.1297 2025

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2025-07-11 10:28:42

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160803_5.0001.G509
grupa rejestrowa: 1

WLASCICIELE! WLADAJACY:

UDZIAL: 171 charakter stanu wiadania: wlasnosé
SKARB PANSTWA REGON: 000000000

UDZIAL: 111 charakter stanu wiladania: zarzad
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE "LASY PANSTWOWE" NADLESNICTWO OLESNO REGON: 150026500
Adres siedziby: 46-300 Olesno Olesno Gorzowska 74

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia )
Ark. dziatki Potazenie gruntéw Opis uzytku Oznaczenie | pjaso- i Numer ksiggi
mapy ewiden klasouzytku uzytku dztalid wieczystej
o [ha]
~cyjnej [ha]
75 Lasy Ls 23.0053 31.8818|OP1L/00036760/8
Grunty pod stawami Wsr-£V 7.7471
.l 1 _ _[|Gunypodstawami | Wert\Vl | 112¢4) |
Identyfikator dziatki: 160803_5.0001.75
Laczna powierzchnia wybranych dzialek: 31.8818
Catkowita powierzchnia jednostki rej j: 116.1194
W dniu: 11.07.2025
Dokument sporzadzony przez: Maria Godzigtkowska
Olesno, dnia:
""""""" (dats, imig i nazwisko osoby upowaznione)
Strona1z1
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Wojewbdztwo: wojewddztwo opolskie

Powiat: powiat oleski
Oznaczenie organu
STAROSTWO POWIATOWE R
Znak: GP.664E8N BBS.2025 Obreb ewidencyjny: RADEOW
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel. 34 359 78 33, 34 359 78 45

Jednostka ewidencyjna: Radléw

MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:1000

997

931
Psiv

VN

[
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Wojewodztwo: wojewddztwo opolskie

Powiat: powiat oleski

e orgriny [ATOWE o
e w OLESNIE Jednostka ewidencyjna: Olesno - obszar wiejski
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