Ministerstwo Infrastruktury
Znak sprawy: BDG-5.2510.4.2020.GK
Zatacznik Nr 1 do SIWZ

(po zawarciu umowy Zat. Nr 3 do Umowy)

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SOPZ)

I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest ,, Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany centrali Dzwiekowego
Systemu Ostrzegania (DSO) w budynku B w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury przy ul.
Chatubinskiego 4/6 w Warszawie wraz z petnieniem nadzoru autorskiego” zwanej dalej
,Dokumentacjy”.

. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC
Zakres zamdwienia bedzie obejmowat nastepujace etapy:

Etap I: Opracowanie projektu budowlanego, opracowanie: projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR), przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego.

Opracowanie projektu budowlanego,

Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),
Opracowanie przedmiaru robot,

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przyjetych zatozen.

vk wnNeE

Zatozenia projektowe:

— Dokumentacja powinna zawierac opis funkcjonalny, techniczny oraz zakres rysunkowy.

— Zakres rysunkowy powinien zawierac: rzuty kondygnacji, schematy, rysunki detali

— Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez scenariusz pozarowy.

— Ocena stanu dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO stanowigca zatgcznik nr 1 do SOPZ
stanowi podstawe do przygotowania zakresu dokumentacji projektowe;.

— W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ caty zakres robdt, ktéry jest niezbedny do petnego i
prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego.

— W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymiane centrali dZzwiekowego systemu ostrzegania
(Centrala Sinaps Ultrak Security) wraz z pulpitem mikrofonu strazaka oraz wszystkich gtosnikow
w danej instalacji lecz bez wymiany przewodoéw gtosnikowych. Centrala DSO w bud. B jest
potgczona w sie¢ z Centralami DSO w bud. Ai C. Poszczegdlne centrale zostaty potgczone w sie¢
(potaczenie redundantne). Nowy centrala DSO powinna by¢ kompatybilna i wspoétdziataé z
pozostatymi centralami tj. w bud. A i C oraz istniejgcg centralg SSP (Centrala SAP FlexES control
FX18 z procesorem).

— Na etapie opracowywania dokumentacji konieczna jest wizyta projektanta w obiekcie w celu
przeprowadzenia szczegétowej wizji lokalnej.

Dokumentacja powinna byé przygotowana z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronnosci i obiektywizmu oraz réwnego traktowania potencjalnych wykonawcéw zadania
inwestycyjnego. Dokumentacja nie moze zawierac jakichkolwiek znakéw lub nazw towarowych oraz



nazw producentéw. Zamawiajgcy bedzie oczekiwat od projektanta potwierdzenia, ze wymagania w
zakresie zaprojektowanych rozwigzan spetnia co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow.

Dokumentacja projektowa jako opis przedmiotu zamdwienia, powinna spetni¢ wszystkie wymagania
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Obowigzki i zakres czynnosci, ktére zostang powierzone Wykonawcy powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem najwyzszej starannosci, posiadanej wiedzy i doswiadczenia, a takze z zachowaniem
zasad wynikajgcych z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843).

Opracowany projekt powinien spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.) oraz przepisow wykonawczych do tej ustawy, w szczegélnosci:
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Opracowana dokumentacja powinna by¢ przygotowana z uwzglednieniem zasad uczciwej konkurencji,
bezstronnosci i obiektywizmu oraz réwnego traktowania potencjalnych wykonawcéw zadania
polegajgcego na wymianie centrali DZwiekowego Systemu Ostrzegania (DSO) w budynku B w siedzibie
Ministerstwa Infrastruktury.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymogi dotyczgce opisu przedmiotu zamodwienia okreslone
w szczegdlnosci w art. 29, 30, 30a, 30b oraz 31 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z pdzn. zm.), oraz przepiséw wykonawczych do tych ustaw, w szczegélnosci:

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (t. j. Dz. U.z 2013 r., poz. 1129).

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Etap II: Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego pisemnego upowaznienia,
niezbednych do realizacji inwestycji pozwolen oraz decyzji a takze wszelkich uzgodnien, opinii
i zalecen witasciwych podmiotéw i organdw;

Etap obejmuje wszystkie konieczne dziatania majace na celu:

— Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrebnego pisemnego upowaznienia,
niezbednych do realizacji inwestycji pozwolen oraz decyzji a takze wszelkich uzgodnien a w
szczegoblnosci uzyskanie akceptacji rzeczoznawcy do zabezpieczen przeciwpozarowych.

— Udzielanie niezbednych wyjasnien podczas prowadzonych postepowan administracyjnych
oraz przygotowanie odpowiednich rysunkéw, szkicow, opiséw, rewizji lub wyjasnien
wymaganych przez wtasciwy organ w wyznaczonych terminach.

Etap lll: Petnienie nadzoru autorskiego na etapie postepowania przetargowego na wybér wykonawcy
robot dla Inwestycji, oraz udziat w tym postepowaniu w charakterze biegtego w oparciu o art. 21 ust.
4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



Zakres zadan na tym etapie bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

Etap
i odbioru.

wsparcie przy planowaniu i okresleniu czasu niezbednego do wykonania robdt w ramach
zadania inwestycyjnego,

udzielenie niezbednych wyjasnien do opracowanej dokumentacji projektowej w terminach
wymaganych przepisami prawa umozliwiajgcych wywigzanie sie Zamawiajgcego z jego
zobowigzan wynikajgcych z Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,

udzielenie wyjasnien dotyczacych tresci ewentualnych pytan zadanych przez wykonawcéw a
takze konsultowanie odpowiedzi na te pytania w trakcie postepowania przetargowego,
przygotowanie, w przypadku koniecznosci, modyfikacji elementéw Dokumentacji projektowej
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia,

przygotowanie opinii do oceny ztozonych ofert w zakresie przedmiotu zaméwienia;
przygotowanie propozycji uzasadnienia faktycznego do odrzucenia ofert, uniewaznienia
postepowania, jak tez wsparcie eksperckie w reprezentacji Zamawiajgcego przed Krajowg lzbg
Odwotawczg w zakresie dotyczacym okolicznosci zwigzanych z przedmiotem zamédwienia.

IV: Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét az do ich ukonczenia

Petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét.

Zakres nadzoru autorskiego na tym etapie bedzie obejmowat obowigzki projektanta wynikajgce
z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz wykonywanie innych czynnosci zgodnie z oczekiwaniami
zamawiajgcego niezbednych do petnej i prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegélnosci:

udzielanie niezbednych wyjasniert do opracowanej dokumentac;ji projektowej,

udzielanie odpowiedzi na formalne wystgpienia Zamawiajacego do 3 dni od dnia otrzymania
zapytania,

pobyty projektanta, z jego inicjatywy, na terenie prowadzonych robdt konieczne do
prawidtowego wypetniania obowigzkéw oraz udziat w procedurach odbiorowych robdt
budowlanych,

udziat w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego.

INFORMACIE O OBIEKCIE:

Przedmiotowy obiekt budowlany jest siedemnastokondygnacyjnym budynkiem biurowym
Ministerstwa Infrastruktury, wolnostojgcy catkowicie podpiwniczony. Ksztatt budynku
nieregularny. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny. Obiekt posiada jedng klatke schodowa
przystosowang do celdw przeciwpozarowych. Budynek zakwalifikowany jest do budynkéw
wysokich. Budynek jest wyposazony w 3 dzwigi. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII.

1. Charakterystyka ogdlna:

llo$¢ kondygnacji : 15 + piwnice -1,piwnice -2,

llos¢ klatek schodowych: 1,

Powierzchnia zabudowy: 793,64 m2,

Powierzchnia uzytkowa: 6403,90 m2,

Powierzchnia catkowita: 6403,90 m2,

Kubatura: 38832,81 m3,

Wysokos¢ budynku: 46.44 m

2. Funkcje obiektu:

- Piwnice - magazyny , pomieszczenia techniczne,



- Parter — biura, toalety,
- Pietra - biura, toalety,
3. Charakterystyka konstrukcji:
- Sciany konstrukcyjne i ostonowe wykonane z ptyty zelbetowej. Uktad konstrukcji podtuzny.
- Klatka schodowa prosta dwu-biegowa o konstrukcji zelbetowej wylewane na budowie. Biegi
i spoczniki obtozone masg lastryko. Balustrady klatek schodowych metalowe z pochwytem
drewnianymi.
- Stropy zelbetowe o grubosci 39 cm .
- Stropodach wentylowany .
- Pokrycie dachu papa
4. Instalacje wewnetrzne:
- instalacja wodna,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacje elektryczne,
- instalacje wentylacyjne,
- instalacje systemu kontroli dostepu
- instalacje sygnalizacji wtamania i napadu
- instalacje telefoniczne
- instalacje ppoz.
- oswietlenie ewakuacyjne,
- hydranty wew.
- pompownia przeciwpozarowa,
- drzwi przeciwpozarowe,
- klapy odcinajace,
- urzadzenia oddymiajace,
- system sygnalizacji pozaru — Centrala SAP FlexES control FX18 z procesorem - 18 petli,
- dzwiekowy system ostrzegania (DSO) — Centrala Sinaps Ultrak Security).
5. Elementy wykonczenia wewnetrznego:
- Posadzki - wylewka, panele, ptytki gresowe, PCV.
- Trakty komunikacyjne — lastryko.
- Biura, korytarze, klatki schodowe — $ciany i sufity tynkowane.
6. Stolarka i elementy slusarskie:
Stolarka drzwiowa i okienna mieszana (PCV, aluminium oraz drewniana).
DODATKOWE INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Dokumentacje projektowg, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jego siedzibie:
1) W postaci papierowej — 3 komplety wszystkich dokumentéw
2) W wersji elektronicznej w formie edytowalnych plikéw (format pliku *doc, *xIs, *dwg,
*ijpg,) oraz nieedytowalnych plikéw (format pliku *.pdf) na ptycie CD lub DVD w
uktadzie jak w wersji papierowej — 3 komplety nosnikow.
Terminy wykonania poszczegdlnych Etapodw wynoszg
1) Etap I: opracowanie projektu budowlanego oraz opracowanie dokumentacji
wymienionej w § 2 ust. 3 pkt. 1, maksymalnie 4 (cztery) tygodnie od dnia zawarcia
Umowy,
2) Etap ll: do dnia uzyskania przez Wykonawce ostatniego z wymaganych dokumentdw,
o ktorych mowa w § 2 ust 3 pkt. 2 i przekazania jej Zamawiajgcemu, maksymalnie 4
(cztery) tygodnie od dnia zakonczenia Etapu I;



3) Etap lll: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postepowaniu przetargowym
wykonawca robdt dla Inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust 3 pkt. 3;

4) Etap IV: do dnia protokolarnego odbioru robot budowlanych dla Inwestycji, nie
pozniej niz do dnia 16.12.2020 r.

Terminy realizacji etapodw moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci takich jak:

— Woydtuzenie czasu niezbednego dla uzyskania stosownych pozwolen oraz decyzji, a takze
wszelkich uzgodnien, opinii i zalecen wtasciwych podmiotdw i organdw zaistniatych nie z
winy Wykonawcy,

—  Wydtuzenie badz skrécenie procedur przetargowych,

—  Woydtuzenie czasu potrzebnego do zakoriczenia skutecznych procedur odbiorowych robét
budowlanych dla realizowanej inwestycji,

— Zaistnienie okolicznosci skutkujgcych wydtuzeniem okresu realizacji przedmiotu zaméwienia,
ktore wystgpig w zwigzku z realizacjq i zmianami terminéw umowy o wykonanie robét dla
inwestycji.

V.  Zafaczniki:

- Zatacznik nr 1 do SOPZ — Ocena stanu dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO w bud. B
Ministerstwa Infrastruktury.



