Załącznik nr 2 do SWZ
zn. spr.: ER.270.7.2022

FORMULARZ CENOWY
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
       (Nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 	
ul. Jana Matejki 16, 91-402 Łódź 
[bookmark: _GoBack]Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: Opracowanie projektu Planu urządzenia lasu wraz z Programem ochrony przyrody i Prognozą oddziaływania planu na środowisko i obszary Natura 2000 dla Nadleśnictw Grotniki i Łąck na lata 2024-2033 – część nr ………………………, obejmująca Nadleśnictwo ……………………….. oferujemy wykonanie zamówienia za cenę określoną w poniższej tabeli – harmonogramie rzeczowo-finansowym:
	Lp.
	Etap
	Nazwa etapu
	Termin zakończenia realizacji etapu
	Orientacyjny zakres prac do wykonania 
w etapie z uwzględnieniem na każdym etapie kontroli własnych i nadzoru Wykonawcy oraz przekazania kopii odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej
	Postęp prac – udział kosztów (%)
	Wartość 
netto 
w PLN**
	Stawka VAT
%
	Wartość
VAT 
w PLN
	Cena
brutto 
w PLN

	Nadleśnictwo ………………………..

	1
	Etap I
	prace przygotowawcze
podetap 1 – 5%

część prac
terenowych (taksacja)
podetapy 2-5
(każdy po sporządzeniu opisów taksacyjnych dla  1/4 powierzchni nadleśnictwa) – 35%

	do 15.XII.2022 r.
	- prace przygotowawcze:
spotkanie „otwierające”, pobranie kopii bazy SILP 
i warstw numerycznych do programu Taksator, przygotowanie materiałów do prac terenowych 
z wykorzystaniem podkładu z opracowania siedliskowego i fitosocjologicznego oraz materiałów teledetekcyjnych (ortofotomapa, NMT), wstępne spotkanie szkoleniowe dla taksatorów, spotkanie organizacyjne   taksatorów i leśniczych, pozyskanie danych z RDOŚ,
- prace terenowe:
taksacja powierzchni nadleśnictwa z ponownym pomiarem granic wyłączeń, wstępne uzgodnienie opisów taksacyjnych (na materiałach terenowych),
	do 40 %
	
	
	
	

	2
	Etap II
	prace kameralne 
i część prac terenowych
	prace kameralne do 01.IV.2023 r.,
prace terenowe do 01.VII.2023 r.
	- prace kameralne:
kompletne wprowadzenie opisów taksacyjnych do programu Taksator, wykonanie warstw LMN (pododdziały, linie, pnsw), rozliczenie powierzchni pododdziałów, pierwsze uzgodnienie opisów taksacyjnych (na pierwodrukach opisów  i map), rozlosowanie powierzchni kołowych na nowych warstwach stratyfikacyjnych,
- prace terenowe:
założenie w terenie całości powierzchni kołowych 
z użyciem GPS i inwentaryzacja zapasu,
	do 30 %
	
	
	
	

	3
	Etap III
	prace kameralne
	do 
01.X.2023 r.
	wprowadzanie ostatecznego kompletu danych do programu Taksator, sporządzenie i uzgodnienie ze Zleceniodawcą planu cięć i wykazów, przekazanie do weryfikacji ostatecznej wersji opisów taksacyjnych i map cięć, drugie uzgodnienie opisów taksacyjnych, sporządzenie tabel i wzorów,
	do 10 %
	
	
	
	

	4
	Etap IV – podetap I
	prace kameralne
	do 15.I.2024 r.

	wykonanie Elaboratu, POP i POŚ, przygotowanie kompletu wersji dokumentacji projektu PUL i POŚ dla organów opiniujących, 
przygotowanie referatów na NTG, przekazanie kompletnej nowej bazy ul (baza Taksatora i LMN).*
*do odbioru końcowego Wykonawca może przekazać Elaborat, POP oraz POŚ 
w oprawie tymczasowej (np. zbindowane).
	do 20 %
	
	
	
	

	5
	Etap IV – podetap II
	zakończenie prac
	do 01.IV.2024 r.
	konsultacje z RDOŚ i PWIS, przekazanie ostatecznej wersji dokumentacji projektu PUL 
i POŚ (Elaboratu, POP i POŚ), wydruki dokumentów i map, prace introligatorskie.
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	XXXX
	
	


**należy wpisać wartość netto poszczególnych etapów przeliczoną zgodnie ze wskaźnikiem podanym w kolumnie „Postęp prac – udział kosztów”.

Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności	
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


