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1-1.3141.3.8.2025

Dotyczy postgpowania dotyczacego opracowania koncepceji architektonicznej dla zadania
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa infrastruktury granicznej w ruchu pieszym na
drogowym przej$ciu granicznym w Medyce”,

(znak sprawy: [-1.3141.3.8.2025)

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania przestane droga elektroniczng w dniu 11.06.2025 r.:
Pytanie nr 1:
W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy terminem realizacji wskazanym w Opisie Przedmiotu

ZamoOwienia (OPZ), a terminem okre$lonym w Projekcie umowy , uprzejmie proszg o
doprecyzowanie, ktory z tych terminéw nalezy przyjac jako wiazacy przy sporzadzaniu oferty.

Qdpowiedz Zamawiajacego:

Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) zostat uaktualniony. Obowigzujacym terminem realizacji
Przedmiotu zamdwienia jest 146 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2:

Czy zapis zawarty w OPZ, dotyczacy zaprojektowania m.in. systemu monitoringu wizyjnego,
instalacji SSP, SSWiN, o$wietlenia awaryjnego oraz instalacji elektrycznych, nalezy rozumie¢
jako obowigzek sporzadzenia pelnych projektow branzowych tych instalacji w ramach
koncepcji, czy tez jako opracowanie ogélnych wytycznych i zaloZzefi funkcjonalno-
technicznych do dalszego projektowania?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wskazanie w OPZ zakresu instalacji, takich jak monitoring wizyjny, SSP, SSWiN, o$wietlenie
awaryjne oraz instalacje elektryczne, nalezy rozumie¢ jako obowiazek opracowania ogélnych
wytycznych, schematow oraz zalozesi funkcjonalno-uzytkowych do dalszego projektowania, a
nie pelnych projektéw branzowych. '

Pytanie nr 3:
Czy wymagane uzgodnienia z instytucjami wskazanymi w OPZ (tj. Straz Graniczna, KAS,

ZOPG, GSSE, MSWiA) beda dokonywane w ramach spotkan koordynacyjnych
przewidzianych harmonogramem, czy tez Wykonawca zobowiazany bedzie do ich pozyskania
oddzielnie, we wlasnym zakresie i poza spotkaniami?

Qdpowiedz Zamawiajacego:

Wymagane uzgodnienia z instytucjami wskazanymi w OPZ beda dokonywane za
posrednictwem Zamawiajacego, m.in. podezas spotkan koordynacyjnych.




Pytanie nr 4:
Zgodnie z zapisami OPZ, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania czesci rysunkowej w

formacie DWG w wersji nie nowszej niz AutoCAD 2018, Czy Zamawiajacy dopuszeza
dostarczenie rysunkéw wyeksportowanych do formatu .dwg z oprogramowania projektowego
korzystajacego ze $rodowiska 3D / BIM jako plikow wyeksportowanych?

OdpowiedZz Zamawiajacego:

Zamawiajacy akceptuje mozliwos¢ dostarczenia rysunkow wyeksportowanych do formatu
.dwg z oprogramowania projektowego korzystajacego ze $rodowiska 3D/BIM, jako plikéw
wyeksportowanych.

Pytanie nr S:
Czy w ramach opracowania koncepcji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien

z dysponentami sieci (kanalizacyjnych, wodociagowych, cieplnych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych) oraz z wykonawca Systemu Technicznej Ochrony Granicy (STOG) w
zakresie kolizji i przebudowy infrastruktury, czy tez uzgodnicnia te beda realizowane na
dalszym etapie inwestycji, np. przy opracowaniu dokumentacji projektowej? W OPZ i
Projekcie umowy instytucje uzgadniajace wymienione sg enumeratywnie co mozna uwazac za
list¢ zamknigtg, natomiast pojawia si¢ obawa o kwesti¢ uzgodnien z dysponentami — poza
samym koncepcyinym wskazaniem tras.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W ramach opracowania koncepcji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnief z
dysponentami sieci. Dysponentem i wlascicielem wickszosei infrastruktury (sieci
kanalizacyjnych, wodociagowych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych) na
obszarze przejécia granicznego jest Zaklad Obshugi Przej$¢ Granicznych, bedacy jednostka
organizacyjng wykonujaca zadania na zlecenie Wojewody. Na etapie opracowania koncepeji
nalezy uwzgledni¢ istniejace przebiegi infrastruktury oraz wskazaé ewentualne kolizje z
planowang inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia proponowanych
rozwigzan z wszystkimi wlasciwymi dysponentami sieci, w celu zapewnienia mozliwosci
realizacji inwestycji w kolejnych etapach.

Pytanie nr 6:
Czy Zamawiajacy przewiduje przesuniecie terminu oddania calosci Przedmiotu zamoéwienia

jesli ktorykolwiek dysponent sieci nie odpowie w terminie wykonania — przyczyna nielezaca
po stronie wykonawcy.

OdpowiedZz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje przesuniecia terminu oddania catosci Przedmiotu zamowienia.
Wykonawca powinien dolozy¢ wszelkich staran aby otrzymaé¢ wymagane uzgodnienia.
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Pytanie nr 7:
W przypadku potwierdzenia przez Zamawiajagcego obowiazku uzyskania uzgodnien z

dysponentami sieci oraz z wykonawcg Systemu Technicznej Ochrony Granicy (STOG), czy
Wykonawca moze liczyé na uzyskanie pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego o przedmiotowe uzgodnienia z chwilg podpisania umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca otrzyma stosowne pelnomocnictwo do wystegpowania w imieniu Zamawiajgcego
PO popisaniu umowy.
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