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Załącznik nr 1 do umowy .................... z dnia ................2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU

nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.:
„Budowa urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie”

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego na realizacją zadania pn.: „Budowa urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie” oraz wsparcie w wyborze wykonawcy ww. zadania.

II. Projekt przewidziany jest do realizacji w 2026 r.

III. Akty prawa miejscowego istotne w realizacji zadania:
1. Zarządzenie Nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3387);
2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3035).

IV. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
1. Etap I - Wsparcie Zamawiającego w wyborze wykonawcy ww. zadania.
Wykonawca ww. zadania zostanie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanego dalej „Postępowaniem”.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach tego etapu należy:
a) Weryfikacja dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy, projektu gwarancji, specyfikacji warunków zamówienia oraz fragmentów tych dokumentów i załączników do tych dokumentów – każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
b) Udział w pracach komisji przetargowej jako członek;
c) Weryfikacja pytań zadanych przez potencjalnych wykonawców na etapie Postępowania oraz przygotowywanie odpowiedzi na zadane pytania - każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
d) Weryfikacja i analiza ofert złożonych w Postępowaniu – każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
e) Weryfikacja wszelkich dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego w Postępowaniu, w tym wezwań do uzupełnienia i wyjaśnień złożonych dokumentów - każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
f) Weryfikacja uzupełnień i wyjaśnień składanych w Postępowaniu przez wykonawców - każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego.
g) W przypadku braku wyboru wykonawcy ww. zadania w ramach pierwszego Postępowania, przewiduje się jego maksymalnie dwukrotne powtórzenie (łącznie maksymalnie 3 Postępowania).

2. II etap – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach tego etapu należy:
a) Złożenie do właściwego organu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
b) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524) w zakresie określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie” oraz niezbędnym do realizacji ww. zadania, obejmujące w szczególności:
· przekazanie placu budowy wykonawcy robót;
· weryfikację i uzgodnienie otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót;
· uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji;
· kontrolowanie zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, harmonogramem prac, warunkami określonymi w uzgodnieniach właściwych instytucji oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych;
· czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych oraz właściwym oznakowaniem terenu budowy;
· udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie do wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;
· dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy, w szczególności dokumentowanie wszystkich wizyt;
· sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, oraz  kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, a w szczególności zapobieganie zastosowania urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spełniających wymaganych parametrów technicznych;
· sprawdzanie kompletności oraz prawidłowości dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;
· podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac w terminie;
· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;
· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, potwierdzone protokołem odbioru oraz wpisem do Dziennika Budowy;
· na żądanie Zamawiającego udział w spotkaniach, naradach i udzielanie wyjaśnień w miejscu realizowania robót budowlanych (dalej budowy) lub w siedzibie Zamawiającego;
· monitorowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego;
· stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru przynajmniej raz w tygodniu (łącznie minimum 8 kontroli w trakcie całej realizacji zadania);
· weryfikacja ewentualnych wad w dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, w terminie umożliwiającym ich usunięcie bez opóźnienia w realizacji prac;
· kontrola zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą robót;
· egzekwowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia/rozwiązania umowy  na roboty budowlane;
· opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych/zmian nieistotnych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania;
· w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót i częściowego wykonania robót, udział w rozliczaniu umowy na roboty budowlane w tym kontrolowanie i dokonywanie rozliczenia budowy m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac oraz oceny przydatności wykonanych obiektów z punktu widzenia jakiemu mają służyć;
· po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygniecie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez okres 24 miesięcy w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie ceny ryczałtowej;
· udział w odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych objętych inwestycją, przeprowadzanym po upływie okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót. W ramach udziału w odbiorze pogwarancyjnym inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:
· dokonania oceny stanu technicznego wykonanych urządzeń wodnych,
· weryfikacji usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym,
· identyfikacji ewentualnych nowych uszkodzeń lub nieprawidłowości,
· sporządzenia pisemnej opinii lub współuczestnictwa w sporządzeniu protokołu odbioru pogwarancyjnego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności w zakresie udziału w odbiorze pogwarancyjnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przypadającym po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odbioru z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Udział w odbiorze pogwarancyjnym objęty jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego i nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu;
· egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem (przez okres 24 miesięcy), w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową;
· informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e mail robert.szymanski@bydgoszcz.rdos.gov.pl lub poprzez e-Doręczenie, o zagrożeniach w realizacji zadania i występujących odstępstwach co do sposobu wykonania zadania;
· weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym w tym sprawdzenie ich kompletności;
· odbiór końcowy prac przy udziale Zamawiającego.
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w tym przygotowanie wszystkich dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budowanego obiektu (oraz wniosku) i  uzyskanie stanowisk organów, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524);
d) W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy/inspektora nadzoru nie jest możliwe uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie do 10 grudnia 2026 r. (np. opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany jest co najmniej do złożenia wniosku lub zatwierdzenia i dostarczenia do Zamawiającego niezbędnej dokumentacji w formie ustalonej z Zamawiającym. Poprawność przedstawianych dokumentów jest przedmiotem gwarancji;
e) Przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnościach odbiorczych oraz kontrolnych, przeprowadzanych przez Nadzór Budowalny i inne organy uprawnione do kontroli w okresie od rozpoczęcia robót budowlanych do pozwolenia na użytkowanie;
f) Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w umowie na usługi, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa, w tym prawa budowlanego;
g) Wykonywanie przedmiotu zamówienia osobiście bez udziału podwykonawców, przez osoby wyznaczone;
h) Przygotowanie raportu z całości prac i wykonania umowy.
V. Wymogi w zakresie formy dokumentacji:
1. Raport Wstępny będzie zawierał m.in.:
a) Plan pracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
b) Planowany opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie bezpośredniego zarządzania i nadzorowania poszczególnych zadań oraz planowanych odbiorów częściowych;
c) Propozycje dotyczące wymaganych od Wykonawcy dokumentów, np. sprawozdań, procedur, certyfikatów itp.
2. Raport końcowy będzie zawierał m.in.:
a) Opis wykonanego zakresu robót z wyszczególnieniem powodów ewentualnych opóźnień lub wydłużenia czasu wykonania,
b) Opis działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, podsumowanie głównych działań i decyzji podjętych w czasie pełnienia nadzoru;
c) Opis napotkanych problemów oraz trudności technicznych i administracyjnych;
d) Kopie protokołów odbioru robót bez usterek;
e) Zweryfikowaną dokumentację powykonawczą;
f) Pozwolenie na użytkowanie.
3. Format raportów:
a) Raporty zostaną przekazane do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w formie dokumentacji (drukowanej tekstowej i elektronicznej na płytach CD/DVD lub nośniku USB) w dwóch jednakowych egzemplarzach;
b) Dokumentację powykonawczą należy wykonać w liczbie egzemplarzy wymaganych przepisami prawa oraz dodatkowy egzemplarz dla Zamawiającego;
c) Opracowanie w formie wydruków powinno spełniać następujące wymagania:
· należy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm oraz margines na oprawę dodatkowo 0,5 cm;
· format dokumentacji A4;
· dokumentację należy sporządzić w języku polskim;
· dokumentację należy oprawić w sposób umożliwiający łatwe przeglądanie treści i uniemożliwiający wydostawanie się kartek, trwale podpisany z przodu: tytuł projektu, nazwiska wykonawców, rok wykonania zadania;
· wydruki cyfrowych map tematycznych w formacie A4 lub A3 z zachowaniem odpowiedniej skali;
d) Dokumentację w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF i DOC/DOCX, a w przypadku skanów dokumentów - w formacie PDF;
e) Oznakowanie i wymagania techniczne:
· płyty CD/DVD zostaną dostarczone w opakowaniach do płyt (plastikowym lub kartonowym) czytelnie opisanych ze wskazaniem tytułu zadania oraz niezbędnych logo;
· płyty CD/DVD lub nośniki danych USB zostaną trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytułu i roku opracowania dokumentacji oraz logo RDOŚ w Bydgoszczy i znaku programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko;
· na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Zrealizowano w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0113/24 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach I priorytetu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury pn.: Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”;
· wzory znaku oraz zestawienia znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, a także zasady ich stosowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
· na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy";
· wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
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VI. Harmonogram:
Planowany okres świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2026 r. z podziałem na dwa etapy:
1. Etap I - Wsparcie Zamawiającego w wyborze wykonawcy ww. zadania (od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Postępowania – podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą):
a) Weryfikacja dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy, projektu gwarancji, specyfikacji warunków zamówienia oraz fragmentów tych dokumentów i załączników do tych dokumentów – każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
b) Weryfikacja pytań zadanych przez potencjalnych wykonawców na etapie Postępowania oraz przygotowywanie odpowiedzi na zadane pytania - każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
c) Weryfikacja i analiza ofert złożonych w Postępowaniu – każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
d) Weryfikacja wszelkich dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego w Postępowaniu, w tym wezwań do uzupełnienia i wyjaśnień złożonych dokumentów - każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;
e) Weryfikacji uzupełnień i wyjaśnień składanych w Postępowaniu przez wykonawców - każdorazowo w terminie 5 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego;

2. Etap II – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania (od dnia zakończenia I etapu do dnia 10 grudnia 2026 r.:
a) [bookmark: _Hlk104969124]Wykonawca dokona weryfikacji i uzgodnienia otrzymanego projektu organizacji i harmonogramu robót w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania oraz złoży do właściwego urzędu w imieniu Inwestora zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
b) [bookmark: _Hlk102986046]Wykonawca złoży Zamawiającemu raport wstępny - w terminie 10 dni roboczych od otrzymania projektu organizacji i harmonogramu robót, w tym wykaz/harmonogram odbiorów częściowych;
c) Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru elementów przedmiotu umowy z wykonawcami robót budowlanych (części robót) w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez wykonawców robót budowlanych;
d) Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia odbioru robót budowlanych przez wykonawcę robót budowalnych (przy udziale Zamawiającego i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym);
e) Minimalny czas reakcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym nie może być dłuższy niż 24 godziny od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) informacji przekazanej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub wyznaczy konkretny termin;
f) Wykonawca przedłoży raport końcowy z prowadzonych prac w terminie do 10 grudnia 2026 r.

3. W przypadku braku wyboru wykonawcy ww. zadania i niepodpisania umowy na jego realizację do dnia 25 września 2026 r., umowa kończy się po etapie I (etap II nie jest realizowany).

VII. Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT Jan Haftka, ul. Polna 14, Brzuśce, 83-120 Subkowy w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy urządzenia stabilizującego warunki hydrologiczne w rezerwacie przyrody Jezioro Rakutowskie”, obejmująca:
a) Projekt architektoniczno-budowlany;
b) Załączniki projektu budowlanego
c) Przedmiar robót;
d) Projekt techniczny;
e) Projekt wykonawczy;
f) Projekt zagospodarowania terenu;
g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
h) Operat wodnoprawny;
2. Decyzje i uzgodnienia:
a) Pozwolenie na budowę;
b) Pozwolenie wodnoprawne wraz ze sprostowaniem i zaświadczeniem o ostateczności;
3. Zarządzenie Nr 15/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro Rakutowskie (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3387);
4. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3035).

Powyższe dane są dostępne pod linkiem:
http://cloud.rdos-bydgoszcz.pl:4590/share.cgi?ssid=876f17ab46f6467c8eecb20df5f54e88
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