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OPIS PRZEDMIOTU ZADANIA 

 

Przedmiotem zadania jest świadczenie usług audytorskich, finansowych oraz księgowych polegających na: 

1.  zbadaniu sprawozdań finansowanych z realizacji projektów dofinansowanych w konkursie dotacji 

2. doradztwie dla dotacjobiorców, realizujących dofinansowane projekty (w tym przeprowadzenie spotkania 

informacyjnego na temat rozliczania projektów i prawidłowego gromadzenia dokumentacji finansowo-

księgowej, przygotowanie wytycznych na ten temat, udział w spotkaniach konsultacyjnych, dyżur 

telefoniczny i mailowy), 

3.  ewentualnej kontroli na miejscu wybranych projektów (nie więcej niż 2 kontrole). 

 

1. Konkursy dotacji na przeprowadzenie akcji partnerskiej dotyczącej Funduszy Europejskich 

na portalach internetowych 

Konkurs dotacji skierowany jest do wysokozasięgowych portali internetowych. Wyłonieni w tej procedurze 

dotacjobiorcy przeprowadzą we współpracy z MFiPR akcję partnerską, opierającą się na cyklicznej emisji tekstów 

content marketingowych dotyczących Funduszy Europejskich. 

 

Budżet konkursu wynosi 800 000 zł. Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść od 200 000 zł do 400 000 zł. 

 

Projekty będą realizowane maksymalnie od 30 września do 15 grudnia 2020 r. 

 

Każdy dofinansowany projekt będzie rozliczany na podstawie sprawozdania końcowego składanego  

w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może 

zostać przedłużony, jednak nie później niż do 31 stycznia 2021 r. 

 

Nabór wniosków ogłosiliśmy 10 września. Potrwa do 25 września. Wyniki konkursu planujemy ogłosić na 

przełomie września i października 2020 r. 

 

Cała dokumentacja konkursu znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/konkurs-dotacji 

2. Części zadania: 

W zakres prac wchodzą następujące części zadania: 

1. Badanie części finansowej sprawozdań (nie więcej niż 4), polegające na porównaniu stanu 

faktycznego (poniesionych i udokumentowanych wydatków) z umową dotacyjną. 

2. Doradztwo dla dotacjobiorców realizujących dofinansowane projekty. 

3. Kontrole na miejscu wybranych projektów dofinansowanych w konkursie (nie więcej niż 2 

kontrole). 
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3. Badanie części finansowej sprawozdania, polegające na porównaniu stanu faktycznego z 

umową dotacyjną (nie więcej niż 4 sprawozdania): 

3.1. Opis tej części zadania:  

Badanie sprawozdań dotyczy, w szczególności: 

 poprawności sprawozdania finansowego z realizacji umowy o dofinansowanie projektu, 

 zgodności kategorii (kwalifikowalności) poniesionych kosztów i wysokości poniesionych kosztów 

z kosztami planowanymi, 

 kompletności i terminowości dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty,  

 poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty, 

 poprawności przeliczeń kursowych, 

 poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami 

 prawa, 

 realizacji ewentualnych zaleceń i rekomendacji przekazanych dotacjobiorcy przez MFiPR,  

wiązanych  z realizacją projektu lub innych projektów dofinansowanych w poprzednich edycjach 

konkursu. 

Badanie obejmuje: 

 wykazanie ostatecznej kwoty salda (do wypłaty przez MFiPR lub do zwrotu przez dotacjobiorców), 

 wykazanie kwoty przychodów (np. odsetek bankowych), jeśli powstały w trakcie realizacji projektu, 

 wykazanie wydatków niekwalifikowanych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, 

 wydanie rekomendacji dotyczącej ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania (przyjęcie bez 

 zastrzeżeń, wezwanie do zwrotu części lub całości dotacji). 

 

3.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach tej części zadania:        

Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniu (wizyty w siedzibie MFiPR lub on-line) na każde zgłoszenie 

Ministerstwa. W szczególności w celu: 

 uzgodnienia projektu harmonogramu rozliczania sprawozdań i wykonania kontroli,  

 zapoznania się z programem kontroli i dokumentacją źródłową znajdującą się u Zamawiającego,  

 zapoznania się z ewentualną dokumentacją przesłaną przez dotacjobiorców w celu wyjaśnienia 

otrzymanych zaleceń i rekomendacji, 

 innych sytuacji wynikłych w trakcie kontroli lub jej przygotowania, w których niezbędne będzie 

uzgodnienie wspólnego stanowiska. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby MFiPR dokumentów do badania 

części finansowej sprawozdań z realizacji projektów. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest doręczać Ministerstwu wszelkie dokumenty 

przygotowane w ramach zadania, w tym w szczególności podpisane protokoły/certyfikaty z badania części 

finansowej sprawozdań z realizacji projektów. 
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Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Ministerstwu protokół z badania każdego sprawozdania, w terminie do 

5 dni roboczych od dnia odbioru badanej dokumentacji z siedziby Zamawiającego. Wykonawca przesyła 

protokoły z badania także drogą elektroniczną, pod wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. 

Oddzielny dla każdego sprawozdania protokół z badania, powinien zawierać jedną z trzech rekomendacji: 

 przyjęcie sprawozdania bez zastrzeżeń, 

 wezwanie dotacjobiorcy do nadesłania uzupełnień lub wyjaśnień, 

 zwrot części lub całości dotacji ze wskazaniem kwoty zwrotu. 

Na podstawie protokołu z badania podejmiemy decyzję o:  

 zatwierdzeniu sprawozdania,  

 wezwaniu dotacjobiorcy do nadesłania uzupełnień lub wyjaśnień,  

 wezwaniu dotacjobiorcy do zwrotu całości lub części dotacji. 

Na podstawie protokołu z badania możemy wezwać dotacjobiorcę do nadesłania, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni roboczych stosownych uzupełnień i wyjaśnień do złożonego sprawozdania. Przesłaną przez dotacjobiorcę 

dokumentację Wykonawca odbierze z siedziby MFiPR, by dokonać dodatkowego badania. 

Wykonawca zobowiązuje się doręczyć w terminie 3 dni roboczych protokół z dodatkowego badania, zgodnie z 

wyżej określonymi zasadami. 

Wykonawca nie może ujawniać i udostępniać podmiotom trzecim wszelkich informacji dokumentów oraz wyników 

uzyskanych podczas realizacji zadania. 

3.3. Wymagania dotyczące zespołu projektowego w tej części zadania: 

Na potrzeby badania każdego ze sprawozdań finansowych Wykonawca musi zapewnić co najmniej 1 

kontrolera. Osoba ta musi być członkiem zespołu projektowego, wskazanym w formularzu ofertowym. 

Ponadto Wykonawca wyznaczy koordynatora tej części zadania, który będzie odpowiadał za kontakt mailowy i 

telefoniczny z MFiPR oraz za obieg dokumentów. 

4. Doradztwo dla dotacjobiorców realizujących dofinansowane projekty: 

W ramach tej części zadania Wykonawca musi: 

 

a) przygotować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy czytelne i przystępne wytyczne do 

rozliczania projektów. Opracuje je na podstawie dokumentacji konkursowej, wzoru umowy dotacyjnej 

oraz wytycznych przygotowanych na potrzeby poprzednich konkursów dotacji. 

 

Wytyczne w szczególności powinny omawiać takie zagadnienia, jak: 

– kwalifikowalność wydatków, 

– konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, 

– właściwe dokumentowanie ponoszonych wydatków (rodzaje dowodów księgowych, sposób ich 

opisywania, przechowywanie dokumentacji projektowej), 

– zasady sporządzania części finansowej sprawozdania końcowego, 

– zasady i tryb zwrotu środków z tytułu niewykorzystanej dotacji lub przychodów, 
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– stosowanie zasady konkurencyjności. 

Wytyczne powinny zostać sporządzone zgodnie z zasadami prostego języka1 w sposób zrozumiały dla 

dotacjobiorców. 

 

b) oddelegować swojego przedstawiciela do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat prawidłowego 

rozliczania projektów, które odbędzie się w siedzibie MFiPR lub on-line. Wykonawca będzie miał 

obowiązek: 

– przygotować prezentację na spotkanie, 

– przygotować dla uczestników spotkania (przedstawicieli dotacjobiorców) materiały informacyjne 

(wydruk wytycznych, o których mowa w pkt a), 

– odpowiadać na bieżąco na zadawane pytania. 

Spotkanie potrwa od 2 do 4 godzin zegarowych.  

c) w razie potrzeby wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych z dotacjobiorcami (maksymalnie 2), 

organizowanych w siedzibie MFiPR lub on-line. Celem takich spotkań będzie wyjaśnienie ewentualnych 

wątpliwości dotacjobiorców co do rozliczania realizowanych przez nich projektów (czas trwania spotkania 

wyniesie od 2 do 4 godzin zegarowych); 

d) na bieżąco udzielać odpowiedzi na pytania, zadawane przez dotacjobiorców telefonicznie lub drogą 

mailową w trakcie dyżurów, które będą odbywać się raz w tygodniu (w dniu roboczym) przez 2 godziny. 

Dzień i godzinę dyżurów ustali Wykonawca w porozumieniu z Ministerstwem. 

Wyniki tych prac zostaną przekazane do MFiPR do ostatniego dnia każdego miesiąca (w formie: pytania 

– odpowiedzi), by można było udostępnić je jako wytyczne innym dotacjobiorcom. Odpowiedzi powinny 

być formułowane w sposób czytelny, przystępny, zgodnie z zasadami prostego języka.  

W trakcie dyżurów konsultant oddelegowany przez Wykonawcę będzie musiał być dostępny pod 

podanym numerem telefonu oraz pod adresem mailowym. Niezbędne dane kontaktowe zostaną 

przekazane Ministerstwu niezwłocznie po zawarciu umowy. 

Wykonawca będzie pełnił dyżury w okresie od 5 października 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. 

Liczba godzin pracy doradczej wyniesie nie więcej niż 30 godzin zegarowych. 

 

 

5. Kontrole na miejscu wybranych projektów dofinansowanych w konkursie (nie więcej niż 2 

kontrole): 

5.1. Opis tej części zadania: 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

                                                 
1 Zasady prostego języka, porady i publikacje na ten temat znajdują się na stronie: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/prosto-o-funduszach-europejskich-1/  
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a) zaopiniowane przez Wykonawcę planu kontroli wszystkich projektów dofinansowanych w konkursie 

dotacji przygotowanego przez Zamawiającego, w szczególności zawartej w planie analizy ryzyka oraz 

próby projektów objętych kontrolą na miejscu;  

b) przygotowanie we współpracy z upoważnionym pracownikiem Ministerstwa programu każdej kontroli, 

zgodnie ze wzorem przedstawionym przez MFiPR; 

c) przygotowanie we współpracy z upoważnionym pracownikiem resortu listy sprawdzającej na potrzeby 

każdej kontroli, zgodnie ze przedstawionym wzorem 

d) udział przedstawiciela Wykonawcy w wizytach kontrolnych w miejscu realizacji projektu (biurze projektu), 

obejmujących kontrolę, w szczególności: 

 poprawności archiwizacji wybranej próby materiałów przygotowanych w ramach projektu, 

 kompletności dokumentacji finansowej potwierdzającej wydatkowanie dotacji i wkładu własnego, 

zgodnie z listą sprawdzającą przedstawioną przez MFiPR, 

 sposobu dokumentowania wydatków i prowadzenia ewidencji księgowej operacji gospodarczych 

związanych z umową dotacyjną, 

 procesu weryfikacji wydatków i potwierdzania płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych 

(system księgowy, polityka rachunkowości), 

 stosowania zasady konkurencyjności, 

 kwalifikowalności wydatków objętych próbą kontrolną, 

 zgodności opisów kopii dokumentów przekazywanych wraz z rozliczeniem projektu z opisami 

oryginałów dokumentów pozostających u dotacjobiorcy, 

 prawidłowości wybranej próby dokumentów (ich opisu merytorycznego i finansowego, dat, wysokości 

kwot, poprawności podpisów, oryginalność dokumentów), 

 prawidłowości realizacji i rozliczenia wybranej próby umów, 

 realizacji ewentualnych zaleceń i rekomendacji przekazanych dotacjobiorcy przez MFiPR, 

związanych z realizacją projektu lub innych projektów dofinansowanych w poprzednich edycjach 

konkursu. 

Szczegółowy zakres czynności kontrolnych zostanie wyznaczony przedstawicielowi Wykonawcy 

każdorazowo w liście sprawdzającej przygotowywanej na potrzeby każdej kontroli na miejscu. 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie zobowiązany do uczestnictwa w nie więcej niż 2 jednodniowych 

wizytach kontrolnych na terenie Polski, w miejscu i czasie wskazanym przez MFiPR - zgodnie 

z przedstawionym harmonogramem kontroli. Wszelkie zmiany harmonogramu podlegają akceptacji 

Ministerstwa. Przewidywany czas prowadzenia czynności kontrolnych wyniesie od 6 do 8 godzin 

zegarowych dziennie. 

e) wypełnienie we współpracy z upoważnionym pracownikiem MFiPR listy sprawdzającej z każdej 

przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu, zgodnie z zakresem czynności kontrolnych 

wykonanych przez przedstawiciela Wykonawcy, które zostały mu wyznaczone w ww. liście 

sprawdzającej; 

f) weryfikacja ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień przesłanych przez dotacjobiorcę na prośbę MFiPR (po 

przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji projektu); 
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g) przygotowanie wstępnej informacji pokontrolnej dla  danego projektu wraz z zaleceniami i rekomendacjami 

oraz przesłanie do akceptacji Zamawiającego. Projekt wstępnej informacji pokontrolnej musi zawierać:  

 opis stanu faktycznego w zakresie kontrolowanych działań (dokumentów); 

 projekt oceny kontrolowanych działań (dokumentów); 

 wydanie projektu rekomendacji i zaleceń dla dotacjobiorcy lub też wskazanie obszarów 

wymagających dodatkowego wyjaśnienia przez dotacjobiorcę; 

h) uczestniczenie w procesie wyjaśniania z dotacjobiorcami ewentualnych wątpliwości pokontrolnych lub/i 

opiniowanie wyjaśnień dotyczących przesłanych zaleceń i rekomendacji;  

i) wydanie opinii co do przyjęcia lub nie, wyjaśnień i uzupełnień dotacjobiorcy oraz przygotowanie informacji 

pokontrolnej.  

5.2. Dodatkowe wymagania przy realizacji tej części zadania 

a) Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniu (wizyta w siedzibie MFiPR lub spotkanie on-line) na każde 

zgłoszenie Zamawiającego. W szczególności w celu: 

 uzgodnienia projektu harmonogramu kontroli,  

 zapoznania się z programem kontroli i dokumentacją źródłową znajdującą się u Zamawiającego,  

 zapoznania się z ewentualną dokumentacją przesłaną przez dotacjobiorców w celu wyjaśnienia 

otrzymanych zaleceń i rekomendacji, 

 innych sytuacji wynikłych w trakcie kontroli lub jej przygotowania, w których niezbędne będzie 

uzgodnienie wspólnego stanowiska. 

Wizyta taka musi odbyć się niezwłocznie od zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby spotkania 

dwustronnego, nie później jednak niż w 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.  

b) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru z siedziby Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia kontroli, nie później niż 3 dni robocze od otrzymania informacji, że dokumenty są gotowe do 

odbioru Wykonawca musi zapewnić spakowanie dokumentów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w 

czasie transportu do siedziby Wykonawcy.  

c) Wykonawca zobowiązany jest doręczać Zamawiającemu wszelkie dokumenty przygotowane w ramach 

zadania m.in.: 

 projekt wstępnej informacji pokontrolnej wraz z badaną dokumentacją potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez podmiot kontrolowany. 

 podpisane listy sprawdzające, informacje pokontrolne dotyczące kontroli projektów dofinansowanych 

w konkursie dotacji. 

d) Wykonawca zapewni koszty dojazdu, noclegów oraz stosownej diety wyznaczonym członkom zespołu 

uczestniczącego w wizycie kontrolnej na miejscu realizacji projektu. 

5.3. Wymagania dotyczące zespołu projektowego w tej części zadania: 

Do przeprowadzenia każdej pojedynczej kontroli, Wykonawca zapewni: 

– minimum 1 kontrolera, posiadającego uprawnienia biegłego rewidenta.  
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– Osoba ta musi być wskazana w ofercie Wykonawcy jako członek zespołu wyznaczonego przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Przewidujemy możliwość wykonania kontroli przez 

inną osobę niż wskazana w ofercie pod warunkiem, że będzie spełniać warunki określone w OPZ. 

Każdorazowo zmiana takiej osoby wymaga akceptacji ze strony Ministerstwa. 

6. Wymagania dotyczące członków zespołu projektowego  

Zespół projektowy powinien liczyć min. 2 osoby, w tym co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia biegłego 

rewidenta. Pozostali członkowie zespołu powinni posiadać uprawnienia biegłego rewidenta, doradcy 

podatkowego, audytora wewnętrznego lub posiadać min. 5-letnie doświadczenie zawodowe jako księgowy / 

księgowa. 

Każdorazowo w badaniu sprawozdania / kontroli powinny brać udział osoby wskazane w ofercie. Wprowadzenie 

zmian dotyczących składu osobowego zespołu projektowego wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Harmonogram realizacji zamówienia  

 

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2021 roku, z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający może przedłużyć termin maksymalnie do 30 czerwca 2021 r.  

 

UWAGA:     W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Zadanie jest realizowane niezgodnie z OPZ i ofertą 

Wykonawcy lub naruszenia przez Wykonawcę zapisów umowy lub w trakcie realizacji Zadania 

zaistnieją obiektywne okoliczności niepozwalające Wykonawcy na realizację Zadania, Zamawiający 

może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zapłaty wynagrodzenia.  

  


